SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

FOLHA RESUMO

DATA:	**11/03/2026**			
OBRA:	**REFORMA DA PRAÇA ANEXA AO CENTRO COMUNITÁRIO PEDRA 90**			
ENDEREÇO:	**RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUÍRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS – MT.**			
BANCOS DE DADOS:	**SINAPI:**	**01/2026 – Não desonerada**	**IOPES:**	**12/2025 – Não desonerada**
	SBC	**01/2026 - Não desonerada**	**CPOS:**	**01/2026 - Não desonerada**
	SICRO3:	**10/2025 - Não desonerada**	**AGESUL:**	**01/2026 - Não desonerada**
	ORSE:	**12/2025 – Não desonerada**	**SCO:**	**01/2026 - Não desonerada**
COEFICIENTE:	**BDI:**	**22,22%**	**BDI Diferenciado:**	**15,27%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PARCIAL	PESO (%)
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 83.806,74	7,71 %
02	CANTEIRO DE OBRA	R$ 8.780,24	0,81 %
03	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R$ 42.312,65	3,89 %
04	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 13.387,13	1,23 %
05	TRANSPORTE DE ENTULHO	R$ 51.120,46	4,70 %
06	BANCO – MODELO “T1"	R$ 21.754,91	2,00 %
07	BANCO – MODELO “T2”	R$ 59.446,66	5,47 %
08	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R$ 217.394,98	20,00 %
09	PAISAGISMO	R$ 6.558,90	0,60 %
10	MUROS	R$ 10.130,00	0,93 %
11	CAMPO DE FUTEBOL	R$ 282.486,91	25,99 %
12	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 233.186,79	21,45 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R$ 9.999,85	0,92 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R$ 43.948,19	4,04 %
15	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R$ 2.790,69	0,26 %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R$ 1.087.105,10	100,00%

Nota: Foi adotado a não desoneração por ser mais vantajoso para a Administração Pública, aplicando-se o BDI 22,22% no orçamento.

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.

CAIO FERNANDO GOMES COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 039345