SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

FOLHA RESUMO – BDI DESONERADO – COMPARATIVO

DATA:	**11/03/2026**			
OBRA:	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM IPÊ**			
ENDEREÇO:	**RUA DOS RADIALISTAS, LOTE 8, QUADRA 6, BAIRRO JARDIM IPÊ - RONDONÓPOLIS – MT.**			
BANCOS DE DADOS:	**SINAPI:**	**01/2026 – desonerada**	**IOPES:**	**12/2025 – desonerada**
	SBC	**01/2026 – desonerada**	**CPOS:**	**01/2026 – desonerada**
	SICRO3:	**10/2025 – desonerada**	**AGESUL:**	**01/2026 – desonerada**
	ORSE:	**12/2025 – desonerada**	**SCO:**	**01/2026 – desonerada**
COEFICIENTES:	**BDI:**	**25,82%**	**BDI Diferenciado:**	**18,60%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PARCIAL	PESO (%)
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 80.909,30	7,30 %
02	CANTEIRO DE OBRA	R$ 9.038,88	0,82 %
03	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R$ 42.681,48	3,85 %
04	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 13.166,59	1,19 %
05	TRANSPORTE DE ENTULHO	R$ 52.210,70	4,71 %
06	BANCO – MODELO “T1"	R$ 22.046,41	1,99 %
07	BANCO – MODELO “T2”	R$ 60.284,33	5,44 %
08	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R$ 222.925,88	20,12 %
09	PAISAGISMO	R$ 6.639,61	0,60 %
10	MUROS	R$ 10.183,26	0,92 %
11	CAMPO DE FUTEBOL	R$ 290.089,21	26,19 %
12	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 239.921,71	21,66 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R$ 10.044,69	0,91 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R$ 44.801,17	4,04 %
15	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R$ 2.809,13	0,25 %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		**R$ 1.107.752,35**	**100,00%**

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.

_____

CAIO FERNANDO GOMES COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 039345