
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND COEF. UND

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,000

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,000

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1344,000

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,000

TIPO DE SERVIÇO HORAS/DIA DIAS SEMANAS MESES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 5 4 4

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 5 4 4

 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12 7 4 4

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 5 4 4

TOTAL

CONFORME O ACORDÃO 2369/2011 "o pagamento do item Administração Local seja feito na proporção da execução financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o 
pagamento de 100% da parcela de administração local." RECOMENDAÇÃO 28 A).
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ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA "AVENIDA" A DO BAIRRO MARIA VETORASSO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

CP-1
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