
  

ESTADO DE MATO GROSSO                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 67.366,09 67.366,09 8,37 %

 1.1  ADM-NSA Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRA REMANESCENTE - 
CONSTRUÇÃO UBS PORTE I NSA DA GLÓRIA

UN 1 55.118,72 67.366,09 67.366,09 8,37 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 13.543,15 13.543,15 1,68 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12,5 457,72 559,42 6.992,75 0,87 %

 2.2  ALUGUEL - 
01 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS 
(BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01)

MÊS 4 535,21 654,13 2.616,52 0,33 %

 2.3  
CONTAINE
R 01 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 4 804,68 983,47 3.933,88 0,49 %

 3   PISOS E REVESTIMENTOS 1 157.382,10 157.382,10 19,55 %

 3.1   PISO 1 86.461,14 86.461,14 10,74 %

 3.1.1  SEPPUR 
06.010 

Próprio CONTRAPISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. - (BASEADA NA SINAPI Nº 101747)

m² 18,25 94,82 115,88 2.114,81 0,26 %

 3.1.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 385,27 147,51 180,28 69.456,47 8,63 %

 3.1.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 367,02 19,44 23,75 8.716,72 1,08 %

 3.1.4  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 257 2,22 2,71 696,47 0,09 %

 3.1.5  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 257 17,44 21,31 5.476,67 0,68 %

 3.2   REVESTIMENTO 1 70.920,96 70.920,96 8,81 %

22,22% 15,27%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe
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 3.2.1  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 438 19,55 23,89 10.463,82 1,30 %

 3.2.2  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 438 112,94 138,03 60.457,14 7,51 %

 4   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 69.242,92 69.242,92 8,60 %

 4.1   VASOS SANITÁRIOS E ASSENTOS 1 6.001,42 6.001,42 0,75 %

 4.1.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 833,03 1.018,12 3.054,36 0,38 %

 4.1.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 7 43,29 52,90 370,30 0,05 %

 4.1.3  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 527,08 644,19 2.576,76 0,32 %

 4.2   BANCADAS, PIAS E LAVATÓRIOS 1 27.909,54 27.909,54 3,47 %

 4.2.1  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1 723,21 883,90 883,90 0,11 %

 4.2.2  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 153,22 187,26 936,30 0,12 %

 4.2.3  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 16,57 663,35 810,74 13.433,96 1,67 %

 4.2.4  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 359,86 439,82 2.638,92 0,33 %

 4.2.5  8365 ORSE Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, 
acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive 
cuba, sifão,válvula e torneira

m 4,53 1.134,99 1.387,18 6.283,92 0,78 %
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 4.2.6  8365 ORSE Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, 
acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive 
cuba, sifão,válvula e torneira

m 1,7 1.134,99 1.387,18 2.358,20 0,29 %

 4.2.7  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 269,78 329,72 989,16 0,12 %

 4.2.8  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 157,58 192,59 385,18 0,05 %

 4.3   EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1 18.583,34 18.583,34 2,31 %

 4.3.1  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 
para embutir - Mirnox ou similar

un 1 2.527,98 3.089,69 3.089,69 0,38 %

 4.3.2  11149 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, 
LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalação

un 1 1.098,60 1.342,70 1.342,70 0,17 %

 4.3.3  4375 ORSE Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761,  ou Similar capcidade 5 l un 21 99,90 122,09 2.563,89 0,32 %

 4.3.4  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 129,84 158,69 476,07 0,06 %

 4.3.5  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN 17 416,51 509,05 8.653,85 1,08 %

 4.3.6  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 155,63 190,21 380,42 0,05 %

 4.3.7  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 29,96 36,61 622,37 0,08 %

 4.3.8  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 70,00 85,55 1.454,35 0,18 %
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 4.4   BARRAS DE APOIO 1 9.548,20 9.548,20 1,19 %

 4.4.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 321,18 392,54 7.065,72 0,88 %

 4.4.2  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 290,17 354,64 2.482,48 0,31 %

 4.5   DISPENSERS 1 3.011,33 3.011,33 0,37 %

 4.5.1  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 21 54,52 66,63 1.399,23 0,17 %

 4.5.2  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 7 70,12 85,70 599,90 0,07 %

 4.5.3  4286 ORSE Dispenser para sabonete líquido un 21 39,44 48,20 1.012,20 0,13 %

 4.6   DRENO AR CONDICIONADO 1 2.787,85 2.787,85 0,35 %

 4.6.1  CP375 Próprio DRENO AR CONDICIONADO UNID 13 175,47 214,45 2.787,85 0,35 %

 4.7   ÁGUA FRIA/SANITÁRIO 1 1.401,24 1.401,24 0,17 %

 4.7.1  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 7 73,35 89,64 627,48 0,08 %

 4.7.2  2057 ORSE Acabamento para válvula hydra un 3 189,78 231,94 695,82 0,09 %

 4.7.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 21,26 25,98 77,94 0,01 %

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 120.705,67 120.705,67 15,00 %

 5.1   CABOS 1 1.380,98 1.380,98 0,17 %
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 5.1.1  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 13,2 85,60 104,62 1.380,98 0,17 %

 5.2   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1 1.323,56 1.323,56 0,16 %

 5.2.1  CP27 Próprio ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 x 50 x 3000 mm (REF: VALEMAM 
OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 21 39,54 48,32 1.014,72 0,13 %

 5.2.2  CP28 Próprio EMENDA INTERNA  50 x 50 mm COM BASE LISA PARA ELETROCALHA 
METALICA (REF. vl 3.01-21-50/50 GE VALEMAN OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 20 7,87 9,61 192,20 0,02 %

 5.2.3  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 24 3,98 4,86 116,64 0,01 %

 5.3   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 1 3,88 3,88 0,00 %

 5.3.1  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 1 3,18 3,88 3,88 0,00 %

 5.4   CABEAMENTO  ESTRUTURADO 1 10.884,50 10.884,50 1,35 %

 5.4.1   RACK 01 1 10.884,50 10.884,50 1,35 %

 5.4.1.1   TOMADAS E CABOS 1 2.520,34 2.520,34 0,31 %

 5.4.1.1.1  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un 4 66,59 81,38 325,52 0,04 %

 5.4.1.1.2  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un 6 110,65 135,23 811,38 0,10 %

 5.4.1.1.3  LOG-04 Próprio PATCH CORD CATEGORIA 6, COR AZUL, EXTENSÃO 1,5M – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22 37,62 45,97 1.011,34 0,13 %
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 5.4.1.1.4  LOG-03 Próprio Tomada com 3 módulos para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, 
completa

UN 2 152,23 186,05 372,10 0,05 %

 5.4.1.2   ESTRUTURA DO RACK 1 7.216,86 7.216,86 0,90 %

 5.4.1.2.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1 1.090,85 1.333,23 1.333,23 0,17 %

 5.4.1.2.2  CP377 Próprio MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 450MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 734,34 897,51 897,51 0,11 %

 5.4.1.2.3  CP48 Próprio SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL  POE 10/100 /1000 + 4SFP - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 3.662,27 4.476,02 4.476,02 0,56 %

 5.4.1.2.4  LOG-05 Próprio NO BREAK 500VA, TRIVOLT, AUTOMÁTICO, 115V, 157V, 220V / SAÍDA 115V 
COM 6 TOMADAS - BASEADO ORSE - 12418

UND 1 394,00 481,54 481,54 0,06 %

 5.4.1.2.5  LOG-06 Próprio Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de 
aço sae 1020, prof=40mm - Baseado Orse - 8362

UN 1 23,37 28,56 28,56 0,00 %

 5.4.1.3   SERVIÇOS GERAIS 1 1.147,30 1.147,30 0,14 %

 5.4.1.3.1  LOG-07 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO - BASEADO 
AGETOP CÍVIL 070772

UN 22 42,67 52,15 1.147,30 0,14 %

 5.5   ARES-CONDICIONADOS 1 107.112,75 107.112,75 13,31 %

 5.5.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 3.140,89 3.838,79 30.710,32 3,82 %

 5.5.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 5.112,12 6.248,03 24.992,12 3,10 %

 5.5.3  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 2 16.469,32 20.128,80 40.257,60 5,00 %
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 5.5.4  CP163 Próprio Caixa de passagem polar, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 2 69,75 85,24 170,48 0,02 %

 5.5.5  CP36 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" E 3/8", COM ISOLAMENTO E CABO PP 
3X4MM² 450/750V, PARA AR CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTU, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 32 95,97 117,29 3.753,28 0,47 %

 5.5.6  CP39 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" E 1/4", COM ISOLAMENTO E CABO PP 
3X4MM² 450/750V, AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU E 24000 BTU, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15 124,46 152,11 2.281,65 0,28 %

 5.5.7  CP299 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" E 3/4", COM ISOLAMENTO E CABO PP 
3X4MM² 450/750V, AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU PISO-TETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30 134,93 164,91 4.947,30 0,61 %

 6   PORTICO DE ENTRADA 1 59.946,93 59.946,93 7,45 %

 6.1   COBERTURA E ESTRUTURA MÉTALICA 1 23.422,99 23.422,99 2,91 %

 6.1.1  SEPPUR 
10.003 

Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. FACE INFERIOR PLANA. – (BASEADA 
NA SINAPI Nº 94216)

m² 15,15 181,50 221,82 3.360,57 0,42 %

 6.1.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 7 185,49 226,70 1.586,90 0,20 %

 6.1.3  SEPPUR 
03.011 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "I" OU "W" EM ACO 
LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES. BASEADA NA SINAPI Nº 83513 - 
12/2019

KG 259 12,73 15,55 4.027,45 0,50 %

 6.1.4  SEPPUR 
07.016 

Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 104314)

KG 277,8 13,08 15,98 4.439,24 0,55 %
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 6.1.5  SEPPUR 
07.014 

Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 
100377

KG 240,98 14,70 17,96 4.328,00 0,54 %

 6.1.6  SEPPUR 
07.015 

Próprio 32 UNIDADES DE CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 3/8"  E 04 
UNIDADES DE PLACAS DE CHAPA DE 10MM -  FORNECIMENTO

UN 1 279,11 341,12 341,12 0,04 %

 6.1.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 73,56 23,56 28,79 2.117,79 0,26 %

 6.1.8  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 73,56 35,84 43,80 3.221,92 0,40 %

 6.2   FORRO 1 1.113,76 1.113,76 0,14 %

 6.2.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 18,25 43,25 52,86 964,69 0,12 %

 6.2.2  SEPPUR 
18.002 

Próprio ACABAMENTOS PARA FORRO (PERFIL TABICA) - BASEADA NA SINAPI Nº 
96121

M 12,3 9,92 12,12 149,07 0,02 %

 6.3   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 35.410,18 35.410,18 4,40 %

 6.3.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 18,25 26,28 32,11 586,00 0,07 %

 6.3.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,25 13,32 16,27 296,92 0,04 %

 6.3.3  SEPPUR 
05.015 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE MOLDURA EPS. BASEADO ORSE 
(12812)

m² 95,63 218,34 266,85 25.518,86 3,17 %

 6.3.4  SEPPUR 
04.004 

Próprio PLACAS DE GLASROC, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. - BASEADA 
NA SINAPI Nº 96370

UN 1 7.470,50 8.611,24 
 (BDI 15,27%) 

8.611,24 1,07 %

 6.3.5  SEPPUR 
04.005 

Próprio SERVIÇO DE FECHAMENTO EM PLACAS DE GLASROC, INCLUSO 
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. APENAS MÃO DE OBRA - BASEADA NA 
SINAPI Nº 96370

M² 36,37 8,94 10,92 397,16 0,05 %
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ESTADO DE MATO GROSSO                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

22,22% 15,27%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 7   ESQUADRIAS 1 146.406,06 146.406,06 18,19 %

 7.1   ESQUADRIAS EM ACM 1 69.173,76 69.173,76 8,59 %

 7.1.1  P.ACM Próprio PORTA DE ABRIR EM ACM BRANCO, COM MAÇANETA E FECHADURA, 
90X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 3.346,82 4.090,48 36.814,32 4,57 %

 7.1.2  P.ACM1 Próprio PORTA DE ABRIR EM ACM BRANCO, COM MAÇANETAS E FECHADURAS, 
80X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 3.309,55 4.044,93 32.359,44 4,02 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO 1 6.099,75 6.099,75 0,76 %

 7.2.1  PV80 Próprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS.(ref Sinapi 102185)

UN 1 4.539,62 5.548,32 5.548,32 0,69 %

 7.2.2  CP292 Próprio Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, com vidro - 
fornecimento e instalação

m² 0,36 1.177,50 1.439,14 518,09 0,06 %

 7.2.3  13938 ORSE Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento m² 2,1 13,00 15,88 33,34 0,00 %

 7.3   PORTAS DE MADEIRA 1 17.699,64 17.699,64 2,20 %

 7.3.1  PC100 Próprio PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES) DE CORRER DE 100X210,

UN 7 2.068,83 2.528,52 17.699,64 2,20 %

 7.4   ESQUEADRIAS EM AÇO 1 53.432,91 53.432,91 6,64 %

 7.4.1  SEPPUR 
08.013 

Próprio GRADIL ESTILO NEOCLASSICO, COM A=2,10 M  EM TUBOS DE AÇO GALV.  
RETANGULAR 40X40CM,  E TUBOS VERTICAIS RETANGULAR 20X20CM  A 
CADA 0,10M,  01 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO, 01 DEMÃO DE 
ESMALTE POLIURETANO. BASEADO ORSE (4339)

m² 43,86 674,72 824,64 36.168,71 4,49 %
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

22,22% 15,27%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 7.4.2  SEPPUR 
08.016 

Próprio PORTÃO ESTILO NEOCLASSICO, 02 FOLHAS,  EM TUBOS DE AÇO GALV.  
RETANGULAR 40X40CM,  E TUBOS VERTICAIS RETANGULAR 20X20CM  A 
CADA 0,10M,  01 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO, 01 DEMÃO DE 
ESMALTE POLIURETANO. - BASEADA NA ORSE Nº 4339

m² 20 706,28 863,21 17.264,20 2,14 %

 8   MURETA GRADIL 1 13.359,11 13.359,11 1,66 %

 8.1  SEPPUR 
03.009 

Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA. - BASEADA NA SINAPI 101174

M 25,5 83,67 102,26 2.607,63 0,32 %

 8.2  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 45 14,80 18,08 813,60 0,10 %

 8.3  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 18 16,97 20,74 373,32 0,05 %

 8.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 81 16,24 19,84 1.607,04 0,20 %

 8.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36,8 17,65 21,57 793,77 0,10 %

 8.6  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,05 49,88 60,96 246,88 0,03 %

 8.7  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 13,51 2,84 3,47 46,87 0,01 %

 8.8  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13,51 40,25 49,19 664,55 0,08 %

 8.9  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,22 91,57 111,91 2.598,55 0,32 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                   
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CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
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22,22% 15,27%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 8.10  SEPPUR 
03.010 

Próprio CONCRETAGEM FEITA COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. - BASEADA NA SINAPI Nº 99235

m³ 3,3 894,29 1.093,00 3.606,90 0,45 %

 9   ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 26.818,58 26.818,58 3,33 %

 9.1   FUNDAÇÃO 1 1.827,18 1.827,18 0,23 %

 9.1.1   SAPATAS 1 1.827,18 1.827,18 0,23 %

 9.1.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2,18 40,25 49,19 107,23 0,01 %

 9.1.1.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,49 550,45 672,75 329,64 0,04 %

 9.1.1.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,49 249,44 304,86 149,38 0,02 %

 9.1.1.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3,7 120,86 147,71 546,52 0,07 %

 9.1.1.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 21,92 15,77 19,27 422,39 0,05 %

 9.1.1.6  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,8 79,49 97,15 272,02 0,03 %

 9.2   VIGA BALDRAME 1 2.258,84 2.258,84 0,28 %

 9.2.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,53 550,45 672,75 356,55 0,04 %
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CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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com BDI

Total Peso (%)

22,22% 15,27%
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 9.2.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,53 249,44 304,86 161,57 0,02 %

 9.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 7,06 66,90 81,76 577,22 0,07 %

 9.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7,06 41,51 50,73 358,15 0,04 %

 9.2.5  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,74 20,73 25,33 272,04 0,03 %

 9.2.6  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,05 17,42 21,29 533,31 0,07 %

 9.3   VIGA RESPALDO 1 2.045,41 2.045,41 0,25 %

 9.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,53 550,45 672,75 356,55 0,04 %

 9.3.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,53 249,44 304,86 161,57 0,02 %

 9.3.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 8,83 66,90 81,76 721,94 0,09 %

 9.3.4  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,05 17,42 21,29 533,31 0,07 %

 9.3.5  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,74 20,73 25,33 272,04 0,03 %

 9.4   PILARES 1 3.573,62 3.573,62 0,44 %
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22,22% 15,27%
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preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 9.4.1  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,64 1.139,16 1.392,28 891,05 0,11 %

 9.4.2  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,4 71,99 87,98 1.266,91 0,16 %

 9.4.3  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,95 20,73 25,33 454,67 0,06 %

 9.4.4  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,3 14,76 18,03 960,99 0,12 %

 9.5   LAJE 1 2.165,37 2.165,37 0,27 %

 9.5.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,57 14,76 18,03 587,23 0,07 %

 9.5.2  92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,44 144,29 176,35 782,99 0,10 %

 9.5.3  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,29 1.396,25 1.706,49 494,88 0,06 %

 9.5.4  10026 ORSE Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem 
armaçãode estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m² 4,44 55,34 67,63 300,27 0,04 %

 9.6   ALVENARIAS E VERGAS 1 3.804,16 3.804,16 0,47 %
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 9.6.1  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 26,285 109,80 134,19 3.527,18 0,44 %

 9.6.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 4,4 51,51 62,95 276,98 0,03 %

 9.7   ESQUADRIAS 1 6.301,14 6.301,14 0,78 %

 9.7.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72 657,46 803,54 5.399,78 0,67 %

 9.7.2  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 184,38 225,34 901,36 0,11 %

 9.8   PISO E CONTRAPISO 1 823,20 823,20 0,10 %

 9.8.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 4 2,57 3,14 12,56 0,00 %

 9.8.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 4 19,40 23,71 94,84 0,01 %

 9.8.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 4 61,27 74,88 299,52 0,04 %

 9.8.4  90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 4 85,15 104,07 416,28 0,05 %

 9.9   REVESTIMENTO  E PINTURA INTERNA 1 2.248,93 2.248,93 0,28 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 9.9.1  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 17,16 72,28 88,34 1.515,91 0,19 %

 9.9.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17,16 4,08 4,98 85,45 0,01 %

 9.9.3  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 17,16 22,84 27,91 478,93 0,06 %

 9.9.4  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 4 3,79 4,63 18,52 0,00 %

 9.9.5  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 4 17,40 21,26 85,04 0,01 %

 9.9.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4 13,32 16,27 65,08 0,01 %

 9.10   PINTURA EXTERNA 1 811,88 811,88 0,10 %

 9.10.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 27,9 2,99 3,65 101,83 0,01 %

 9.10.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 27,9 9,46 11,56 322,52 0,04 %

 9.10.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 27,9 11,37 13,89 387,53 0,05 %

 9.11   HIDROSSANITÁRIO 1 385,29 385,29 0,05 %

 9.11.1  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 66,02 80,68 161,36 0,02 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
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ORSE - 12/2025 - Sergipe

 9.11.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5 24,03 29,36 146,80 0,02 %

 9.11.3  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 24,42 29,84 59,68 0,01 %

 9.11.4  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,28 17,45 17,45 0,00 %

 9.12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 573,56 573,56 0,07 %

 9.12.1  CP130 Próprio LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
COM LÂMPADA 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2 23,46 28,67 57,34 0,01 %

 9.12.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 26,41 32,27 64,54 0,01 %

 9.12.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12 17,96 21,95 263,40 0,03 %

 9.12.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36 4,28 5,23 188,28 0,02 %

 10   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 4.031,45 4.031,45 0,50 %

 10.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18 14,06 17,18 309,24 0,04 %

Cristian de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA MT - 051432  



  

ESTADO DE MATO GROSSO                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

22,22% 15,27%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe

 10.2  CP140 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17 14,30 17,47 296,99 0,04 %

 10.3  CP141 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 10,02 12,24 36,72 0,00 %

 10.4  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1 249,11 304,46 304,46 0,04 %

 10.5  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 1 220,36 269,32 269,32 0,03 %

 10.6  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1 709,11 866,67 866,67 0,11 %

 10.7  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 29,87 36,50 657,00 0,08 %

 10.8  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36 16,35 19,98 719,28 0,09 %

 10.9  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 9 6,90 8,43 75,87 0,01 %

 10.10  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 9 26,33 32,18 289,62 0,04 %

 10.11  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 54 3,13 3,82 206,28 0,03 %
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 11   PINTURAS 1 24.803,95 24.803,95 3,08 %

 11.1   PINTURA INTERNA 1 10.396,66 10.396,66 1,29 %

 11.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 748,5 11,37 13,89 10.396,66 1,29 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 1 9.925,50 9.925,50 1,23 %

 11.2.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 390 9,46 11,56 4.508,40 0,56 %

 11.2.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 390 11,37 13,89 5.417,10 0,67 %

 11.3   PINTURA INTERNA E EXTERNA MURO 1 4.481,79 4.481,79 0,56 %

 11.3.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 250,8 3,26 3,98 998,18 0,12 %

 11.3.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 250,8 11,37 13,89 3.483,61 0,43 %

 12   SERVIÇOS EXTERNOS 1 19.989,90 19.989,90 2,48 %

 12.1  12436 ORSE Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em 
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e 
pisotátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

un 2 430,38 526,01 1.052,02 0,13 %

 12.2  13108 ORSE Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes 
p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

m 71,75 63,99 78,20 5.610,85 0,70 %

 12.3  CP112 Próprio CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 6 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 71,75 54,80 66,97 4.805,09 0,60 %

 12.4  COTAÇÃO 
03 

Próprio KIT (CENTRAL, BATERIA/ SIRENE) P/ CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL UN 1 580,00 708,87 708,87 0,09 %
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 12.5  94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 6 56,90 69,54 417,24 0,05 %

 12.6  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 55,3 54,58 66,70 3.688,51 0,46 %

 12.7  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 71,75 42,28 51,67 3.707,32 0,46 %

 13   PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE 1 10.087,35 10.087,35 1,25 %

 13.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 126,67 19,14 23,39 2.962,81 0,37 %

 13.2  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 6 305,09 372,88 2.237,28 0,28 %

 13.3  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 19,85 201,45 246,21 4.887,26 0,61 %

 14   CALÇADAS 1 65.102,14 65.102,14 8,09 %

 14.1   CALÇADA INTERNA 1 54.841,72 54.841,72 6,81 %

 14.1.1  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 
manual

m³ 1,53 171,59 209,71 320,85 0,04 %

 14.1.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,44 946,87 1.157,26 3.980,97 0,49 %

 14.1.3  SAUDE.01 Próprio APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI Nº 97113

m² 76,64 1,55 1,89 144,84 0,02 %
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 14.1.4  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 113,42 18,98 23,19 2.630,20 0,33 %

 14.1.5  101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 191,45 204,14 249,49 47.764,86 5,93 %

 14.2   CALÇADA EXTERNA 1 10.260,42 10.260,42 1,27 %

 14.2.1  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 
manual

m³ 1,68 171,59 209,71 352,31 0,04 %

 14.2.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 5,92 946,87 1.157,26 6.850,97 0,85 %

 14.2.3  SAUDE.01 Próprio APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI Nº 97113

m² 84,42 1,55 1,89 159,55 0,02 %

 14.2.4  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 124,95 18,98 23,19 2.897,59 0,36 %

 15   SERVIÇOS FINAIS 1 6.115,95 6.115,95 0,76 %

 15.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 367,02 1,30 1,58 579,89 0,07 %

 15.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 339,08 1,30 1,58 535,74 0,07 %

 15.3  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 2 2.045,63 2.500,16 5.000,32 0,62 %

Total Geral 804.901,35

Total sem BDI 659.034,59
Total do BDI 145.866,76
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SINAPI - 01/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato 
Grosso

ORSE - 12/2025 - Sergipe
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