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1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 950.357,18
1.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo Adm. OAE - Jd. Préprio Administragao de Obra para Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneracéo SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 745.144,41 745.144,41
das Flores
Insumo Adm. OAE Jd. Préprio Administragao de Obra para Ponte dos Jardins das Flores - Sem Desoneragéo Administracao un 1,0000000 745.144,41 745.144,41
das Flores
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 205.212,77 Valor com BDI => 950.357,18
Quant. => 1,00 _Preco Total => 950.357,18
2 SERVICOS PRELIMINARES (PREPARAGCAO DO CANTEIRO) 28.711,90
21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024  Supressao Vegetal m? 1,0000000 4,94 4,94
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2132000 23,20 4,94
Auxiliar
MO sem LS => 3,63 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,63
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 6,30
Quant. => 500,00 _Preco Total => 3.150,00
2.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,66 0,66
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 24,08 0,11
Auxiliar
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 204,68 0,34
Auxiliar LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0029000 75,86 0,21
Auxiliar LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF _06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,84
Quant. => 440,00 Preco Totgl => 369,60
2.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 9,30 9,30
14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111  Materiais
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composi¢do 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0110000 91,54 1,00
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.

AF_12/2014
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Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0085000 87,30 0,74
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0169000 342,69 5,79
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 213,84 1,77
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,16
Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 11,86
Qu_ant. => 730,00 _Preco Total => 8.657,80
2.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,24 2,24
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composigéo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0059000 342,69 2,02
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
Composigcao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0025000 91,54 0,22
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 2,85
Qu_ant. => 4.67&00 Preco Totgl => 13.31 5&
2.5 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,47 2,47
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composigéo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0028000 91,54 0,25
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcdo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0065000 342,69 2,22
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,26
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,15
Quant. => 1.022,00 Preco Total => 3.219,30
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3 CANTEIRO 621.726,77
3.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Canteiro de Proprio Canteiro de Obras para a Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneragéo CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 371.371,31 371.371,31
Obras - Jd. das
Flores
Insumo Canteiro OAE Proprio Canteiro de Obras para a Ponte Jardim das Flores - Sem Desoneragédo Administracao un 1,0000000 371.371,31 371.371,31
Jd. das Flores -
SD
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 102.275,65 Valor com BDI => 473.646,96
Quant. => 1,00 _Preco Total => 473.646,96
3.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CANTEIRO - Préprio TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 8,65 8,65
LiDIO 05 RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO
SINAPI 102656)
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0712025 28,69 2,04
Auxiliar
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0553797 24,34 1,34
Auxiliar
Insumo 00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA Material M 1,1000000 2,63 2,89
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
Insumo 00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H =70/76 CM (NBR 15071) Material UN 0,0219000 108,85 2,38
MO sem LS => 2,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,62
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 11,03
Quant. => 750,00 _Preco Total => 8.272,50
3.3 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalacdes para Canteiros de Obras m? 1,0000000 89,91 89,91
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4920000 24,34 11,97
Auxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0066000 26,56 0,17
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0061000 581,17 3,54
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0264000 25,03 0,66
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7350000 28,69 21,08
Auxiliar
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 2,0000000 7,89 15,78
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Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2273000 11,05 13,56
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 19,98 1,35
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0,5853000 37,26 21,80
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
MO sem LS => 26,97 LS => 0,00 MO comlLS=> 26,97
Valor do BDI => 24,76 Valor com BDI => 114,67
Quant. => 200,00 _Preco Total => 22.934,00
3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 466,67 466,67
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 23,20 25,95
Auxiliar
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 22,68 11,34
Auxiliar
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 28,69 10,69
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m? 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,71 0,27
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,66 0,43
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,61 17,99
BRUTA
MO sem LS => 32,68 LS => 0,00 MO comlLS=> 32,68
Valor do BDI => 128,52 Valor com BDI => 595,19
Qu_ant. => 1&50 Preco Totil => 7.439,87
3.5 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ENT. PROV. Préprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM Instalagdes Elétricas - Rede de UN 1,0000000 2.354,39 2.354,39
ELE. - JD DAS CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO Distribui¢éo
FLORES INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025, BASEADA EM SINAPI
(101507)
Composigcao 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - Instalagtes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 101,37 101,37
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,1568000 30,29 95,61
Auxiliar
Composigcao 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE  Sistema de Proteg&o contra UN 1,0000000 19,33 19,33
Auxiliar ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E Descargas Atmosféricas - SPDA
INSTALACAO. AF_08/2023
Composigcao 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E Sistema de Protegao contra M 1,9500000 65,98 128,66
Auxiliar INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
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Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composicao

Auxiliar

Composigao
Auxiliar
Composigao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar
Composigao
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

91872 SINAPI

91919 SINAPI

100578 SINAPI

96986 SINAPI

92984 SINAPI

91885 SINAPI

88247 SINAPI

91917 SINAPI

00003398 SINAPI

00039997 SINAPI

00011950 SINAPI

00004346 SINAPI

00039809 SINAPI

00039996 SINAPI

00014153 SINAPI

00001094 SINAPI

00034643 SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,
PARA USO EM BAIXA TENSAO

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA
SEM ESCOTILHA)
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Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Postes de Concreto e Metalicos

Sistema de Protegdo contra
Descargas Atmosféricas - SPDA
Redes Enterradas de Distribuigéo
Elétrica

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

6,0500000 19,40
1,0000000 25,51
1,0000000 632,29
1,0000000 108,89
22,2000000 31,62
1,0000000 14,09
0,6314000 25,00
1,0000000 23,12
1,0000000 5,41
2,0000000 0,31
4,0000000 0,20
3,0000000 10,54
1,0000000 244,26
0,1664000 4,34
0,0600000 62,14
1,0000000 31,82
1,0000000 48,60

117,37

25,51

632,29

108,89

701,96

14,09

15,78

23,12

5,41
0,62
0,80
31,62
244,26
0,72
3,72
31,82

48,60
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Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,42 2,84
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA =
*2,5* MM
MO sem LS => 432,98 LS => 0,00 MOcomLS=> 432,98
Valor do BDI => 648,39 Valor com BDI => 3.002,78
Quant. => 1,00 _Preco Total => 3.002,78)
3.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ENT. PROV. Préprio ENTRADA PROVISORIA DE AGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA -  Sistemas de Medigao UN 1,0000000 825,99 825,99
AGUA - OAE ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR -
JD. DAS FORNECIMENTO E INSTALAGAO (INCLUSIVE HIDROMETRO)
FLORES
Composigao 104998 SINAPI HIDROMETRO DN 1", 10 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024  Sistemas de Medigao UN 1,0000000 608,92 608,92
Auxiliar
Composigcao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,7039000 29,16 49,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigcao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,7039000 23,97 40,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 2,0000000 2,29 4,58
FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,1864000 2,59 0,48
Insumo 00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA  Material UN 1,0000000 5,40 5,40
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", Material UN 2,0000000 1,69 3,38
PARA AGUA FRIA
Insumo 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 1,0000000 45,26 45,26
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,1045000 104,61 10,93
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 2,9905000 8,48 25,35
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0168000 14,56 0,24
Insumo 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 2,0000000 4,72 9,44
FRIA PREDIAL
Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,9444000 14,61 13,79
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0835000 92,33 7,70
MO sem LS => 98,68 LS => 0,00 MO comlLS=> 98,68
Valor do BDI => 227,47 Valor com BDI => 1.053,46
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.053,46
3.7 Caodigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3713613 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5me m 1,0000000 25,06 25,06
esticador a cada 50 m
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
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Insumo P9824 SICRO3
C Caodigo Banco
Insumo M0745 SICRO3
Insumo M1176 SICRO3
Insumo M1639 SICRO3
Insumo M1638 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Transporte
Insumo M1176 SICRO3
Insumo M1638 SICRO3
Insumo M1639 SICRO3

Servente

MATERIAL

Grampo em ago galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)

Arame liso em aco galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)
Mouréo de madeira-H=2,20me D =0,15m
Mourdo de madeira-H=2,10meD=0,10 m

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descrigao

Arame liso em ago galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)

Mourao de madeira-H=2,10me D =0,10 m

Mourao de madeira-H=2,20me D =0,15m
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4,0000000 24,82
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producgéao de equipe
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Quantidade Unidade Prego
Unitario
0,0082500 kg 15,63
0,0680000 kg 18,54
0,0200000 un 62,37
0,4200000 un 28,07
Custo unitario total de material
Carga Quantidade/ Unidade Precgo Unitario
M1638 0,0069300 t 36,2300
MO0745 0,0000100 t 36,2300
M1176 0,0000700 t 36,2300
M1639 0,0007800 t 36,2300
Custo Total dos Tempos Fixos
Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P FE
0,0000700 5914449 5914464 5914479 --
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
0,0069300 5914449 5914464 5914479 --
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
0,0007800 5914449 5914464 5914479 --
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000

99,29

0,0000

99,2884
99,2884

10

9,9288

0,4268

Custo Horario

0,13

1,26

1,25

11,79

14,4247

Custo Horario
0,2500

0,0000
0,0000
0,0300

0,2823
Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000
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Insumo M0745 SICRO3 Grampo em ago galvanizado para cerca- C =254 mme E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 10,02 LS => 0,00 MO comlLS=> 10,02
Valor do BDI => 6,90 Valor com BDI => 31,96
Qu_ant. => 150,00 _Preco Total => 4.794,00
3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CANTEIRO - Préprio EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 488,13 488,13
09 CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CODIGO SINAPI 93583
Composigcao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 1,9256000 52,06 100,24
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigéo 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - Sistema de Protegao contra UN 0,0966000 72,82 7,03
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigéo 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0966000 51,84 5,00
Auxiliar A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composigcao 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAGAO UN 0,1932000 167,50 32,36
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 2,0870000 4,85 10,12
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigcdo 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 Instalagées Elétricas - Eletrodutos, UN 0,3865000 25,59 9,89
Auxiliar MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 Conexdes e Conduletes Aparentes
Composi¢cdo 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM  Instalagdes para Canteiros de Obras m? 0,1508000 126,12 19,01
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?,
COM VAO. AF_03/2024
Composigcdo 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  Caixas Enterradas UN 0,0966000 187,71 18,13
Auxiliar CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
Composi¢cdo 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES INEL - INSTALAGAO UN 0,0966000 131,73 12,72
Auxiliar TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM  Instalagdes para Canteiros de Obras m? 0,1176000 159,41 18,74
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM

VAO. AF 03/2024
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Composigao 93358 SINAPI
Auxiliar
Composicao 91870 SINAPI
Auxiliar
Composicao 91170 SINAPI
Auxiliar
Composicao 92543 SINAPI
Auxiliar
Composicao 98442 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 88487 SINAPI
Auxiliar
Composicao 92008 SINAPI
Auxiliar
Composicao 91924 SINAPI
Auxiliar
Composicao 92981 SINAPI
Auxiliar
Composicao 91862 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 98441 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 74130/001 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 95241 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 91173 SINAPI
Auxiliar
Insumo 00010886 SINAPI
Insumo 00010891 SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO.

AF_05/2018

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FIXAGCAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
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Escavacgéao de Valas

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Rasgos e Fixacoes

Estrutura e Trama para Cobertura

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PINT - PINTURAS

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Instalagdes Elétricas - Quadros,
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores

Instalacdes para Canteiros de Obras

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Lastro

Rasgos e Fixagdes

Material

Material
MO sem LS => 108,60
Valor do BDI => 134,43

m3

m?

m?2

m2

UN

m2

UN

m2

UN

UN

0,0078000

0,4638000

0,4251000

1,9256000

0,1111000

0,4761000
0,2899000

1,0821000

0,4831000

0,4251000

0,0966000
0,2899000
1,9256000

0,4638000

0,0966000
0,0966000

LS => 0,00

91,77

13,38

10,91

24,77

147,89

15,50
49,12

3,33

18,09

10,18

107,76
15,77
44,61

4,06

201,25
194,61

MO com LS =>
Valor com BDI =>

47,69

19,44
18,79

108,60
622,56
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Qﬁnt. => 11126 Preco Totil => 69.266102
3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CANTEIRO - Préprio EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 289,60 289,60
08 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CODIGO SINAPI
93582
Composicao 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalacdes Elétricas - Quadros, M 0,1656000 18,09 2,99
Auxiliar DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagédo de Valas m? 0,0013000 91,77 0,11
Auxiliar
Composicao 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES INEL - INSTALACAO UN 0,0166000 131,73 2,18
Auxiliar TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0166000 46,31 0,76
Aucxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
Composigcao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM Instalagdes para Canteiros de Obras m? 0,1195000 159,41 19,04
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF_03/2024
Composicao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO Lastro m? 1,2467000 44,61 55,61
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composicao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 0,9334000 3,33 3,10
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,2467000 24,77 30,88
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Composigao 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1129000 147,89 16,69
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO.
AF_05/2018
Composigcdo 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - Sistema de Protegao contra UN 0,0331000 72,82 2,41
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigcdo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 1,2467000 52,06 64,90
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  Rasgos e Fixagdes M 0,2219000 10,91 2,42
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Composigao 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) INEL - INSTALACAO UN 0,0828000 15,77 1,30
Auxiliar 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88487 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 0,4837000 15,50 7,49
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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Composigao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM Instalagdes para Canteiros de Obras m? 0,1532000 126,12 19,32
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?,
COM VAO. AF_03/2024
Composicao 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALACAO UN 0,1325000 167,50 22,19
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 Instalagées Elétricas - Eletrodutos, UN 0,0662000 25,59 1,69
Auxiliar MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 Conexdes e Conduletes Aparentes
Composicao 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 0,3397000 10,18 3,45
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF 03/2023 e Interruptores
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 0,0331000 31,91 1,05
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM  Instalagdes para Canteiros de Obras m? 0,0981000 107,76 10,57
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 0,9472000 4,85 4,59
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0331000 33,96 1,12
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
Composigao 91870 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 0,2219000 13,38 2,96
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composigao 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  Caixas Enterradas UN 0,0331000 187,71 6,21
Auxiliar CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA  Material UN 0,0166000 201,25 3,34
DE 10 L, CLASSE A
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 0,0166000 194,61 3,23
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
MO sem LS => 64,43 LS => 0,00 MO comlLS=> 64,43
Valor do BDI => 79,75 Valor com BDI => 369,35
Qu_ant. => 84,79 Preco Totgl => 31.317,18
4 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 261.062,64
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo MOB. EQUIP. Préprio MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - Servigos UND 1,0000000 159.337,30 159.337,30
01 - OAE JD. SEM DESONERACAO
DAS FLORES
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 203.218,79
QLant. => 1,00 Preco Totgl => 203.218179
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Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo MOB. EQUIP. Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO EQUIPAMENTOS RODANTES - SEM Servigos UND 1,0000000 45.353,50 45.353,50
02 - OAE JD. DESONERAGAO
DAS FLORES
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 57.843,85
Quant. => 1,00 _Preco Total => 57.843.85
5 PROJETOS E LICENCAS 199.641,39
5.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao Proj. Executivo Proprio Elaboragédo de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Obra de Arte SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 150,90 150,90
O.AE. Especial do Jardim das Flores
Insumo Proj. Executivo Préprio Detalhamento de Projeto Executivo para Obra de Arte Especial Servigos m? 1,0000000 150,90 150,90
OAE
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 41,55 Valor com BDI => 192,45
Quant. => 489,06 _ Preco Total => 94.119,59
5.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PROJ. 02 - JD Préprio Elaborag&o de Projetos de Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo e Terraplanagem SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 10,85 10,85
DAS FLORES para Obra de Arte Especial do Jardim das Flores
Insumo PROJ. 02 - JD Proprio ELABORAGCAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, SINALIZACAO  Servigos m? 1,0000000 10,85 10,85
DAS FLORES E TERRAPLANAGEM PARA A PONTE DO JARDIM DAS FLORES
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 13,83
Qu_ant. => 680,00 Preco Totgl => 9.404,40
5.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PROJ. Préprio ELABORAGAO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENGAS LP, LIE LO E SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 75.000,00 75.000,00
LICENGAS - DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUGCAO DE PONTE E ACESSOS
OAE JD. DAS (INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE
FLORES EXPLORAGCAO FLORESTAL E OUTROS NECESSARIOS)
Insumo PROJ. Préprio ELABORAGCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENCAS LP, LIELO E Servigos un 1,0000000 75.000,00 75.000,00
LICENGCAS - DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUGCAO DE PONTE E ACESSOS
OAE JD. DAS (INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE
FLORES EXPLORACAOQ FLORESTAL E OUTROS NECESSARIOS)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 20.655,00 Valor com BDI => 95.655,00
QLant. => 1,00 Preco Totil => 95.655,00
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5.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  TOPO - LIDIO Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS M2 1,0000000 0,54 0,54
03 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - CP BASEADA NO CODIGO
SINAPI 78472
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0075000 23,20 0,17
Auxiliar
Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0025000 23,15 0,05
Auxiliar
Composicao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0020000 28,01 0,05
Auxiliar
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010000 83,72 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0025000 15,09 0,03
Auxiliar
Insumo 00020206 SINAPI SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 0,0200000 8,11 0,16
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,68
Quant. => 680,00 _Preco Total => 462,40
6 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 420.291,75
6.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96521 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 40,94 40,94
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE Vigas Baldrame)
FORMAS). AF_01/2024
Composigcdo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0960000 60,74 5,83
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1660000 23,20 3,85
Auxiliar
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1050000 29,13 3,05
Auxiliar
Composigcao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1920000 146,95 28,21
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 11,75 LS => 0,00 MOcomlLS=> 11,75
Valor do BDI => 11,27 Valor com BDI => 52,21
Quant. => 367,36 _Preco Total => 19.179,86
6.2 Caodigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 4815671 SICRO3 Reaterro e compactacdao com soquete vibratério m? 20,98 20,98
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Improdutiva Total
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,7900 12,9500
Custo horario total de equipamentos 12,9536
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 49,6442
Custo horario total de execugao 62,5978
Producao de equipe 3,1125
Custo unitario de execugao 20,1117
Custo do FIC 0,869
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 15,94 LS => MO com LS => 15,95
Valor do BDI => 5,77 Valor com BDI => 26,75
Qu_ant. => Preco Tot&l => 7.360&
6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigéo 3108012 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagédo de 2 vezes - m? 101,64 101,64
confecgdo, instalagao e retirada
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 6,1800 1,2700
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 30,8500 1,8800
Custo horario total de equipamentos 3,1491
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 38,088
Custo horario total de execugdo 41,2371
Producéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 41,2371
Custo do FIC 0
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C Caodigo Banco
Insumo M0443 SICRO3
Insumo M0560 SICRO3
Insumo M0284 SICRO3
Insumo M0310 SICRO3
Insumo M0290 SICRO3
Insumo M0286 SICRO3
Insumo M1205 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Transporte
Insumo M0290 SICRO3
Insumo M0286 SICRO3
Insumo M0284 SICRO3

MATERIAL

Compensado plastificado - E = 12 mm
Desmoldante para féormas de madeira
Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm
Peca de madeira-L=75cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm
Tabua-E=25cmelL =30cm

Prego de ferro

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descricao

Tabua-E=25cmelL=10cm

Tabua-E=25cmelL =30cm

Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm
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49,48
13,25
12,83

4,90

3,99
11,97
15,68

Custo unitario total de material

Preco Unitario
36,2300

36,2300
36,2300
36,2300
36,2300
36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

Quantidade Unidade Preco
Unitario
0,5775000 m?
0,0105300 |
0,6416600 m
0,2843600 m
2,9853900 m
0,5133400 m
0,2039500 kg
Carga Quantidade Unidade
MO0560 0,0000100 t
M1205 0,0002000 t
M0310 0,0005300 t
M0286 0,0038500 t
M0284 0,0036100 t
M0290 0,0074600 t
M0443 0,0069300 t
Quantidade
LN RP
0,0074600 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
0,0038500 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
0,0036100 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000

P
5914479
0,00
0,73
0,0000
5914479
0,00
0,73
0,0000
5914479
0,00
0,73
0,0000

FE

Custo Horario

28,57

0,14

8,23

1,39

11,91

6,14

3,20

59,5885

Custo Horario
0,0000

0,0100
0,0200
0,1400
0,1300
0,2700
0,2500

0,8185
Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000
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Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0310 SICRO3 Peca de madeira-L=7,5cme E=2,5cm 0,0005300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO comlLS=> 38,36
Valor do BDI => 27,99 Valor com BDI => 129,63
Quant. => 284,25 Preco Total => 36.847,32
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m3 1,0000000 735,75 735,75
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 938,37
Qu_ant. => 89,32 Preco Totgl => 83.815&
6.5 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 44,34 44,34
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigcao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,46 0,13
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,3450000 23,20 31,20
Auxiliar
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 28,69 6,42
Auxiliar
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 29,13 6,52
Auxiliar
Composigcao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,55 0,07
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO comLS=> 33,14
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Valor do BDI => 12,21 Valor com BDI => 56,55
Quant. => 89,32 _Preco Total => 5.051,04
6.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0407819 SICRO3 Armacao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacgio kg 1,0000000 13,13 13,13
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,2826
Custo horario total de execugao 5,2826
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,2826
Custo do FIC 0
Cc Caédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,95 7,65
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,61 0,16
Custo unitario total de material 7,8042
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0004 0,0011000 t 36,2300 0,0400
carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0075 0,0000200 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0406
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO comLS=> 5,30
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 16,74
Quant. => 5.366,19 Prego Total => 89.830,02
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6.7 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm? 1,0000000 126,54 126,54
fornecimento e instalagao
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 33,362
Custo horario total de execugao 33,362
Producao de equipe 6
Custo unitario de execugao 5,5603
Custo do FIC 0,239
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm? 120,62 120,62
Custo unitario total de material 120,6231
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0798 0,0032000 t 36,2300 0,1200
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1159
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 0,0032000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,59 LS => 0,01 MO comlLS=> 5,60
Valor do BDI => 34,84 Valor com BDI => 161,38
Quant. => 52,00 _Preco Total => 8.391,76
6.8 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2108165 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgéo, instalacéo m? 1,0000000 33,62 33,62
e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1195300 1,00 0,00 31,2200 30,8500 3,7300
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,1195300 1,00 0,00 21,0600 6,1800 2,5200
Custo horario total de equipamentos 6,2486
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B Caodigo Banco
Insumo P9808 SICRO3
Insumo P9801 SICRO3
C Caodigo Banco
Insumo M0289 SICRO3
Insumo M0301 SICRO3
Insumo M0290 SICRO3
Insumo M0286 SICRO3
Insumo M1205 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Transporte
Insumo M0301 SICRO3
Insumo M1205 SICRO3

Mao de Obra Quantidade
Carpinteiro 0,2000000
Ajudante 0,2000000
MATERIAL Quantidade
Tabua-E=25cmel =15cm 0,0970000
Pontalete para escoramento - D = 10 cm 1,3580200
Tébua-E=25cmelL=10cm 0,8730200
Tabua-E=25cmelL =30cm 0,5820100
Prego de ferro 0,0264600
Descricao Carga
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0286
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1205
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0301
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0289
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0290
carga e descarga manuais

Descricao Quantidade
Pontalete para escoramento - D = 10 cm 0,0106700
Prego de ferro 0,0000300
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Unidade

533333

Quantidade
0,0043700

0,0000300
0,0106700
0,0003600

0,0021800

LN

5914449
0,00

1,12
0,0000
5914449
0,00

1,12
0,0000

Custo Horario

33,39
25,21
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Producéao de equipe
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Preco
Unitario
5,98
2,63
3,99
11,97
15,68
Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000
5914464 5914479 --
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000

Custo Horario
Total

6,68

5,04

0,0000

11,7194

17,968

1

17,968

0

Custo Horario

0,58

3,57

3,48

6,97

0,41

15,0122

Custo Horario
0,1600

0,0000
0,3900
0,0100
0,0800

0,638
Custo Horario

0,0000

0,0000
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Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0021800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =30cm 0,0043700 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0289 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=15cm 0,0003600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 11,93 LS => 0,00 MO comLS=> 11,93
Valor do BDI => 9,25 Valor com BDI => 42,87
Qﬁnt. => 31 &00 Preco Totil => 13.375,44
6.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1108055 SICRO3 Argamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador m? 1,0000000 4.701,71 4.701,71
e lancamento manual
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9788 SICRO3 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m? - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 42,5700 34,6600 42,5700
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,0000000 0,17 0,83 1,6500 1,1100 2,4100
Custo horario total de equipamentos 44,9779
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 83,0062
Custo horario total de execugao 127,9841
Producéao de equipe 1,2176
Custo unitario de execugao 105,1118
Custo do FIC 4,2333
c Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensavel para grauteamento 1.968,7500000 kg 2,30 4.521,04
Custo unitario total de material 4521,0375
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicéao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0084 1,9687500 t 36,2300 71,3300

carga e descarga manuais
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Custo Total dos Tempos Fixos

71,3278

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Insumo M0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensavel para grauteamento 1,9687500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,12 0,89 0,73

0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 91,93 LS => 0,00 MO comlLS=> 91,93
Valor do BDI => 1.294,85 Valor com BDI => 5.996,56
Quant. => 1,00 _Preco Total => 5.996,56
6.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 492,12 492,12

comerciais
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7300 0,4900 2,8100
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6500 1,1100 4,0000
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 60,5700 37,1600 60,5700
Custo horario total de equipamentos 67,3734
B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,82 223,40
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 256,7609
Custo horario total de execugao 324,1343
Producéao de equipe 3,92899
Custo unitario de execugao 82,4981
Custo do FIC 3,2742
c Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m3 142,91 105,05
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m? 119,93 71,89
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,77 215,45
Custo unitario total de material 392,396
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicéao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 M0192 1,1026200 t 1,8900 2,0800

m? - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre
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Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - M0424 0,2805300 t 36,2300 10,1600
carga e descarga manuais
Composicao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 M0082 0,8992200 t 1,8900 1,7000
m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 13,9471
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,28 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,28 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 68,73 LS => 0,01 MO comlLS=> 68,74
Valor do BDI => 135,52 Valor com BDI => 627,64
Quant. => 5,70 _Preco Total => 3.577,54
6.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3205876 SICRO3 Gabido colchdo espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de méo m? 1,0000000 295,53 295,53
comercial - fornecimento e assentamento
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 1,0000000 1,00 0,00 159,2200 82,8900 159,2200
m? e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 159,2211
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,82 198,58
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 4,0000000 33,36 133,45
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 332,0248
Custo horario total de execugdo 491,2459
Producéao de equipe 11
Custo unitario de execugao 44,6587
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Custo do FIC 6,1913
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mao ou rachdo 0,3450000 m?3 132,27 45,63
Insumo M0236 SICRO3 Gabiéo tipo colchdo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha 1,0000000 m? 197,93 197,93
hexagonal - E =0,30 m
Custo unitario total de material 243,5638
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0236 0,0038200 t 36,2300 0,1400
carga e descarga manuais
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 M1097 0,5175000 t 1,8900 0,9800
m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 1,1165
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mao ou rachéo 0,5175000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,28 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0236 SICRO3 Gabido tipo colchdo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha 0,0038200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
hexagonal - E = 0,30 m 0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 30,23 LS => 0,00 MO comlLS=> 30,23
Valor do BDI => 81,38 Valor com BDI => 376,91
Quant. => 389,66 _Preco Total => 146.866,75
7 SUPERESTRUTURA 1.138.743,78
71 VIGAS LONGARINAS 229.008,74
711 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3106427 SICRO3 Férma metalica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagdo m? 1,0000000 41,45 41,45
de 20 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,2000000 25,21 5,04
Insumo P9830 SICRO3 Montador 0,3000000 33,63 10,09
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 15,1304
Custo horario total de execugao 15,1304
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Cc

Insumo
Insumo
Insumo

D

Composicao
Composicao
Composicao

E
Composicao

Composicao

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Caodigo Banco

M3949 SICRO3
M1376 SICRO3
M3947 SICRO3
Caodigo Banco
2408058 SICRO3
1419543 SICRO3
1400974 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3
5914333 SICRO3

5914333 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

M3947 SICRO3

M1376 SICRO3

M3949 SICRO3

MATERIAL

Desmoldante para férmas metalicas
Chapa fina em aco ASTM A36
Tubo em acgo - E = 3,00 mm e se¢do de 40 x 40 mm

ATIVIDADES AUXILIARES

Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8"
Corte de chapas de ago com espessura de 5,0 mm com macarico oxiacetileno

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevacao de 6,2 t
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevagdo de 6,2 t

Descricao

Tubo em aco - E = 3,00 mm e secéo de 40 x 40 mm

Chapa fina em ago ASTM A36

Desmoldante para formas metalicas
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Quantidade

0,0133300
2,0174700
0,1193300

Quantidade

0,0039700
0,0796600
0,1187300

Carga
M3949

M1376

M3947

Quantidade

0,0004300

0,0020200

0,0000100

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Custo unitario de execugao
Custo do FIC

17,78
10,37
38,18
Custo unitario total de material

64,99
0,21
2,09

Custo total de atividades auxiliares

Preco Unitario
36,2300
34,9900

34,9900

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

Unidade Preco
Unitario
|
kg
m
Unidade Preco
Unitario
kg
un
m
Quantidade  Unidade
0,0000100 t
0,0020200 t
0,0004300 t
LN RP
5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
15,35 LS =>
11,41

P FE
5914479 -
0,00
0,73
0,0000
5914479 -
0,00
0,73
0,0000
5914479 -
0,00
0,73
0,0000
Custo do FIT
Custo total de transporte
0,01 MO com LS =>
Valor com BDI =>

15,1304
0
Custo Horario

0,24

20,91

4,56

25,7075

Custo Horario

0,26

0,02

0,25

0,5228

Custo Horario
0,0000

0,0700

0,0200

0,0861
Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

15,36
52,86
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QLant. => 837,00 Preco Totil => 44.243182
71.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0407819 SICRO3 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 13,13 13,13
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,2826
Custo horario total de execugao 5,2826
Producéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,2826
Custo do FIC 0
C Caddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,95 7,65
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,61 0,16
Custo unitario total de material 7,8042
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0004 0,0011000 t 36,2300 0,0400
carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - MO0075 0,0000200 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0406
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO com LS => 5,30
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 16,74
QLant. => &898,38 Preco Totil => 48.518,88
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Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m? 1,0000000 735,75 735,75
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 938,37
Quant. => 98,14 _Preco Total => 92.091,63
71.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 44,34 44,34
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,46 0,13
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,3450000 23,20 31,20
Auxiliar
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 28,69 6,42
Auxiliar
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 29,13 6,52
Auxiliar
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,55 0,07
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO comLS=> 33,14
Valor do BDI => 12,21 Valor com BDI => 56,55
Qﬁnt. => 98,14 Preco Totil => 5.549,81
71.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3806424 SICRO3 Langamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilizagdo de trelica un 1,0000000 6.053,73 6.053,73
lancadeira e carrelone
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9078 SICRO3 Treliga langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e v&o maximo de 45 m - 1,0000000 1,00 0,00 367,4700 269,2000 367,4700
110 kW
Insumo E9080 SICRO3 Carrelone com capacidade maxima de 70 t 2,0000000 0,18 0,82 189,3100 143,5300 303,5300
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 338 kVA 1,0000000 1,00 0,00 315,1100 22,7900 315,1100
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 0,18 0,82 527,7600 260,7900 308,8500
Custo horario total de equipamentos 1294,9617
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 25,21 100,83
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 100,8276
Custo horario total de execugao 1395,7893
Producéao de equipe 0,27667
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Custo unitario de execugao 5044,9608
Custo do FIC 153,4728
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0018 SICRO3 Grampo pesado em ago-carbono para cabo de ago - D = 13 mm (1/2") 4,8000000 un 18,05 86,62
Insumo M0810 SICRO3 Cabo de aco - D =52,00 mm (2") 1,4000000 m 505,43 707,61
Insumo MO0019 SICRO3 Esticador em aco tipo olhal x olhal para cabo de ago - D = 13 mm 0,4000000 un 151,13 60,45
Custo unitario total de material 854,6793
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - M0810 0,0152900 t 36,2300 0,5500
carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - MO0019 0,0001600 t 36,2300 0,0100
carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - MO0018 0,0015700 t 36,2300 0,0600
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,6167
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0019 SICRO3 Esticador em aco tipo olhal x olhal para cabo de aco - D = 13 mm 0,0001600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0810 SICRO3 Cabo de ago - D = 52,00 mm (2") 0,0152900 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0018 SICRO3 Grampo pesado em ago-carbono para cabo de ago - D = 13 mm (1/2") 0,0015700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 364,63 LS => 0,01 MO comlLS=> 364,64
Valor do BDI => 1.667,19 Valor com BDI => 7.720,92
Quant. => 5,00 _Preco Total => 38.604.60
7.2 PRE LAJES/LAJES DE TRANSICAO/TRANSVERSINHAS/ENCONTRO DAS 909.735,04
CABECEIRAS/LAJE TABULEIRO
7.21 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3108012 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagédo de 2 vezes - m? 1,0000000 101,64 101,64
confecgéo, instalagao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
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Insumo
Insumo

B

Insumo
Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

E
Composigao

Composigao
Composigao
Composigao
Composigao
Composigao

Composigao

E9066 SICRO3
E9535 SICRO3

Caodigo Banco

P9801 SICRO3
P9808 SICRO3

Caddigo Banco

M0443 SICRO3
MO0560 SICRO3
M0284 SICRO3
MO0310 SICRO3
M0290 SICRO3
MO0286 SICRO3
M1205 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400
Mao de Obra Quantidade
Ajudante 0,6500000
Carpinteiro 0,6500000
MATERIAL Quantidade
Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000
Desmoldante para formas de madeira 0,0105300
Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm 0,6416600
Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 0,2843600
Tabua-E=25cmelL=10cm 2,9853900
Tébua-E=25cmelL=30cm 0,5133400
Prego de ferro 0,2039500
Descricao Carga
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0560
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M1205
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0310
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0286
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0284
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0290
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0443
carga e descarga manuais

Descricao Quantidade
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Operativa
1,00
1,00

Unidade

=

CAENEAE

kg

Quantidade
0,0000100

0,0002000
0,0005300
0,0038500
0,0036100
0,0074600

0,0069300

LN

Improdutiva Operativa  Improdutiva
0,00 21,0600 6,1800
0,00 31,2200 30,8500

Custo horario total de equipamentos
Custo Horario

25,21

33,39

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producgéao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC
Preco
Unitario
49,48
13,25
12,83
4,90
3,99
11,97
15,68
Custo unitario total de material
Unidade Preco Unitario
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE

Total

1,2700

1,8800

3,1491

Custo Horario
Total

16,38

21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

Custo Horario

28,57

0,14

8,23

1,39

11,91

6,14

3,20

59,5885

Custo Horario
0,0000

0,0100
0,0200
0,1400
0,1300
0,2700
0,2500

0,8185
Custo Horario
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ORSE - 11/2025 - Sergipe
Planilha Orcamentaria Analitica
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0074600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =30cm 0,0038500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm 0,0036100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0310 SICRO3 Peca de madeira-L=7,5cme E =2,5cm 0,0005300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO comLS=> 38,36
Valor do BDI => 27,99 Valor com BDI => 129,63
Quant. => 1.458,55 Preco Total => 189.071,83
7.2.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 13,13 13,13
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,2826
Custo horario total de execugao 5,2826
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Nao Desonerado

Planilha Orcamentaria Analitica

Custo unitario de execugao 5,2826
Custo do FIC 0
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,95 7,65
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,61 0,16
Custo unitario total de material 7,8042
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0004 0,0011000 t 36,2300 0,0400
carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - MO0075 0,0000200 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0406
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO comlLS=> 5,30
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 16,74
Quant. => 22.701,99 _Preco Total => 380.031,31
7.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4507756 SICRO3 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e un 1,0000000 1.339,65 1.339,65
instalacéao
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,0600 6,1800 21,0600
Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 4.000 kN - 1,0000000 1,00 0,00 58,3400 55,3100 58,3400
10 kW
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 1,3800 0,9100 1,3800
Custo horario total de equipamentos 80,7837
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
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Insumo
Insumo

Cc

Insumo
Insumo
Insumo

D
Composicao
E
Composigao
Composigao

Composigao

Insumo

Insumo

P9805 SICRO3
P9801 SICRO3

Caodigo Banco
M2419 SICRO3
M2462 SICRO3
M0113 SICRO3

Codigo Banco

4516137 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

Transporte

M2462 SICRO3

MO0113 SICRO3

Armador
Ajudante

MATERIAL

Parafuso de cabega abaulada em ago inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e
C =30 mm

Mangueira cristal trangcada de PVC com pressao de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) -
D = 19,0 mm (3/4")

Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm

ATIVIDADES AUXILIARES

Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensé&o - confecgéo e
instalacéao

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descrigao

Mangueira cristal trangcada de PVC com presséo de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) -
D = 19,0 mm (3/4")

Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm
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1,0000000
3,0000000

Quantidade

2,0000000
0,5000000

1,0000000
Quantidade

0,1917000
Carga
M0113
M2419

M2462

Quantidade

0,0001500

0,0350000

Unidade

un
m
un

Unidade

m2

Quantidade
0,0350000

0,0000300

0,0001500

LN

5914449
0,00

1,12
0,0000
5914449
0,00

1,12
0,0000

33,49

25,21

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Producéao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC
Preco
Unitario
0,95
8,53
1.258,45
Custo unitario total de material
Preco
Unitario

157,43

Custo total de atividades auxiliares

Unidade Preco Unitario
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000

33,49

75,62

0,0000
109,1094
189,8931
4,52727
41,9443

1,6286

Custo Horario

1,91
4,27
1.258,45

1264,6226
Custo Horario

30,18

30,1793

Custo Horario
1,2700

0,0000

0,0100

1,2746
Custo Horario

0,0000

0,0000




WNHHHNN pereitura o

1

KP4 RONDO
LLINOPOLIS
&

COMPROMISSO COM A MUDANGA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Bancos

Encargos Sociais

OBRA: PONTE RUA JOAO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 11/2025 - Sergipe

Nao Desonerado

Planilha Orcamentaria Analitica

Insumo M2419 SICRO3 Parafuso de cabega abaulada em ago inox com porca e arruela - D =6 mm (M6) e 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
C =30 mm 0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 44,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 44,76
Valor do BDI => 368,93 Valor com BDI => 1.708,58
Quant. => 6,00 _Preco Total => 10.251.48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m? 1,0000000 735,75 735,75
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 938,37
Quant. => 176,91 _Preco Total => 166.007,03
7.2.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3806426 SICRO3 Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t 1,0000000 65,87 65,87
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t e carroceria de 11,5t - 1,0000000 1,00 0,00 401,6400 126,1800 401,6400
188 kW
Custo horario total de equipamentos 401,6408
B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 49,6442
Custo horario total de execugdo 451,285
Producéao de equipe 6,972
Custo unitario de execugao 64,7282
Custo do FIC 1,1383
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,12
Valor do BDI => 18,14 Valor com BDI => 84,01
Quant. => 447,29 Preco Total => 37.576,83
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7.2.6 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 44,34 44,34
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,46 0,13
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,3450000 23,20 31,20
Auxiliar

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2240000 28,69 6,42
Auxiliar

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2240000 29,13 6,52
Auxiliar

Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,55 0,07

Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO comlLS=> 33,14

Valor do BDI => 12,21 Valor com BDI => 56,55

Qﬁnt. => 176,91 Preco Totil => 10.004&

7.2.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao ESCO- Proprio ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929) ESCO - ESCORAMENTO m? 1,0000000 529,33 529,33

SUSPENSO

A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9547 SICRO3 Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 0,80 0,00 0,3200 0,1700 0,2600

Insumo E9686 SICRO3 Caminhéo guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 1,0000000 0,30 0,00 325,2600 114,6600 97,5800

kW

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,0000000 0,20 0,00 31,2200 30,8500 6,2400

Custo horario total de equipamentos 104,0805

B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Total

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,8000000 41,06 32,85

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6700000 33,39 22,37

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,6700000 24,82 16,63

Adicional de Mao de obra (0.0%) 0

Custo horario total de méo de obra 71,8475

Custo horario total de execugdo 175,928

Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 175,928

Custo do FIC 0

C Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Unitario
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,1100000 kg 15,68 1,72
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Insumo 00043692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 0,8242000 KG 9,12 7,52
200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)
Insumo 00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" 0,3663000 UN 28,50 10,44
Insumo M1614 SICRO3 Tubo em aco galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") 1,9780000 m 64,45 127,49
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,2637000 kg 10,61 2,80
Insumo MO0003 SICRO3 Aco CA 25 0,4050000 kg 7,61 3,08
Insumo M0562 SICRO3 Abragadeira giratéria em ago galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm 0,5128000 un 56,98 29,22
Insumo M0286 SICRO3 Tébua-E=25cmel =30cm 3,1501000 m 11,97 37,70
Insumo M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX 0,8000000 kg 28,20 22,56
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm 8,6446000 m 12,83 110,87
Custo unitario total de material 353,401
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 71,84 LS => 0,01 MO comLS=> 71,85
Valor do BDI => 145,77 Valor com BDI => 675,10
Qﬁnt. => 173,00 Preco Totil => 116.79&
8 ACABAMENTO 256.473,60
8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 0307737 SICRO3 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - m 1,0000000 623,40 623,40
fornecimento e instalagao
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 58,1841
Custo horario total de execugao 58,1841
Producéao de equipe 1,7
Custo unitario de execugao 34,2259
Custo do FIC 1,545
c Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M1150 SICRO3 Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 1,2480000 kg 135,51 169,11
Insumo M1152 SICRO3 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 1,0000000 m 418,37 418,37
Custo unitario total de material 587,4811
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1152 0,0028000 t 36,2300 0,1000

carga e descarga manuais
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Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1150 0,0012500 t 36,2300 0,0500
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1467
F Momento de Banco Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M1152 SICRO3 Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm 0,0028000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1150 SICRO3 Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,0012500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 34,27 LS => 0,00 MO comlLS=> 34,27
Valor do BDI => 171,68 Valor com BDI => 795,08
Qﬁnt. => 25,08 Preco Totil => 19.940,60
8.2 Cadigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0307084 SICRO3 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H =30 mm - m 1,0000000 38,23 38,23
confeccéo e assentamento
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 2,3100 1,2400 1,3900
Insumo E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 24,4800 3,2800 2,9500
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 11,2200 0,7700 6,7600
Custo horario total de equipamentos 111
B Caodigo Banco Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9821 SICRO3 1,0000000 33,36 33,36
Insumo P9824 SICRO3 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 83,0062
Custo horario total de execugdo 94,1062
Producéao de equipe 5
Custo unitario de execugao 18,8212
Custo do FIC 0,7638
C Caodigo Banco Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un 461,86 3,08
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Insumo M1391 SICRO3 Ponteiro para martelete -D =22 mme C = 1,00 m 0,0008000 un 491,64 0,39
Insumo M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 6,28 15,08
Custo unitario total de material 18,5548
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1379 0,0024000 t 36,2300 0,0900
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,087
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Insumo M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 0,0024000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,12 0,89 0,73

0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 16,63 LS => 0,00 MO comLS=> 16,63
Valor do BDI => 10,52 Valor com BDI => 48,75
Qﬁnt. => 50,16 Preco Totil => 2'445130
8.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3806402 SICRO3 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m? 1,0000000 2,97 2,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9605 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,03 0,97 283,1200 87,7500 93,6100
Insumo E9028 SICRO3 Bomba de alta pressao para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 42,2400 31,2700 42,2400
Custo horario total de equipamentos 135,8546
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,8221
Custo horario total de execugdo 160,6767
Producéao de equipe 56,27
Custo unitario de execugao 2,8555
Custo do FIC 0,1099
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE
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MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO comLS=> 0,44

Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 3,78

Quant. => 489,06 _ Preco Total => 1.848,64

8.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3108012 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 101,64 101,64

confeccao, instalacéo e retirada

A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800

Custo horario total de equipamentos 3,1491

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Total

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 38,088

Custo horario total de execugao 41,2371

Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 41,2371

Custo do FIC 0

C Caddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Unitario

Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000 m? 49,48 28,57

Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0105300 | 13,25 0,14

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm 0,6416600 m 12,83 8,23

Insumo MO0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 0,2843600 m 4,90 1,39

Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 2,9853900 m 3,99 11,91

Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =30cm 0,5133400 m 11,97 6,14

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20

Custo unitario total de material 59,5885

E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade/ Unidade Preco Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0560 0,0000100 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M1205 0,0002000 t 36,2300 0,0100
carga e descarga manuais

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - MO0310 0,0005300 t 36,2300 0,0200
carga e descarga manuais

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - MO0286 0,0038500 t 36,2300 0,1400
carga e descarga manuais

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0284 0,0036100 t 36,2300 0,1300

carga e descarga manuais

Pagina 37 de 106




WPREFEITURI\ DE

% RONDO
%JNOPOLIS

NS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Bancos

Encargos Sociais

OBRA: PONTE RUA JOAO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 11/2025 - Sergipe

Nao Desonerado

Planilha Orcamentaria Analitica

Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - M0290 0,0074600 t 36,2300 0,2700
carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - M0443 0,0069300 t 36,2300 0,2500
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,8185
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 0,0074600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0286 SICRO3 Tabua-E=25cmel=30cm 0,0038500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,0036100 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0310 SICRO3 Peca de madeira-L=7,5cme E =2,5cm 0,0005300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO comlLS=> 38,36
Valor do BDI => 27,99 Valor com BDI => 129,63
Qu_ant. => 2£i14 Preco Totil => 28.796,00
8.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 0407819 SICRO3 Armacéao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo kg 1,0000000 13,13 13,13
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,2826
Custo horario total de execugao 5,2826
Producgéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,2826
Custo do FIC 0
C Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,95 7,65
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,61 0,16
Custo unitario total de material 7,8042
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0004 0,0011000 t 36,2300 0,0400
carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - MO0075 0,0000200 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0406
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO comlLS => 5,30
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 16,74
Qu_ant. => 4.025,88 Preco Totgl => 67.393£
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m? 1,0000000 735,75 735,75

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 938,37

Quant. => 40,60 _Preco Total => 38.097,82

8.7 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m3 1,0000000 44,34 44,34

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,46 0,13
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,3450000 23,20 31,20
Auxiliar

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 28,69 6,42
Auxiliar

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2240000 29,13 6,52
Auxiliar

Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,55 0,07

Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO comlLS=> 33,14

Valor do BDI => 12,21 Valor com BDI => 56,55

Quant. => 40,60 _Preco Total => 2.295.93

8.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagéo m 1,0000000 91,89 91,89

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Total

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 24,8221

Custo horario total de execugao 24,8221

Producéao de equipe 2

Custo unitario de execugao 12,4111

Custo do FIC 0,5336

C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Unitario

Insumo M1673 SICRO3 Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 100 mm (4") 1,0000000 m 78,90 78,90

Custo unitario total de material 78,8983

E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1673 0,0012200 t 36,2300 0,0400

carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0442
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
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LN RP P FE
Insumo M1673 SICRO3 Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 100 mm (4") 0,0062200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 12,42 LS => 0,01 MO com LS => 12,43
Valor do BDI => 25,30 Valor com BDI => 117,19
Quant. => 156,00 _Preco Total => 18.281,64
8.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 1,0000000 5,20 5,20
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,8221
Custo horario total de execugao 24,8221
Producao de equipe 5
Custo unitario de execugao 4,9644
Custo do FIC 0,2241
C Caddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,0200000 kg 0,77 0,02
Custo unitario total de material 0,0154
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade/ Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - M0424 0,0000200 t 36,2300 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0007
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,0000200 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,96
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 6,63
Quant. => 208,00 Preco Total => 1.379,04
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8.10
Composicao

A

Insumo
Insumo

B

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

D

Composicéao
Composicao
Composicédo
Composicao

E
Composicéao

Composicéao

Composicéao

Codigo Banco
3806386 SICRO3

Cadigo Banco

E9521 SICRO3
E9570 SICRO3

Caddigo Banco

P9823 SICRO3

Caddigo Banco

M1378 SICRO3
M0962 SICRO3
M1406 SICRO3
M0971 SICRO3
M0963 SICRO3
M0972 SICRO3

Codigo Banco
3807863 SICRO3
5605942 SICRO3

1400975 SICRO3
2408057 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Descricao

Guarda-corpo e corrimao metdlico para passarelas para pedestres - fornecimento e

instalacéao
Equipamentos

Grupo gerador - 3,2 kVA
Furadeira com base magnética - 1,20 kW

Mao de Obra

Serralheiro

MATERIAL

Chapa grossa em agco ASTM A36

Tubo em ago galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")
Broca de ago rapido - D =12,5mm e C = 151 mm

Suporte em ago-carbono para corrimao de guarda-corpo metalico
Tubo em ago galvanizado - E = 3,00 mm e sec¢ao de 80 x 80 mm
Fluido de resfriamento para usinagem de metais

ATIVIDADES AUXILIARES

Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 12,5 mm -

fornecimento e instalagao

Pintura eletrostatica com tinta em po6 a base de resina epéxi - E = 200 um

Corte de chapa de ago com guilhotina hidraulica

Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX

Descri¢ao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais
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Tipo

Quantidade

0,0888900
0,0888900

Quantidade

0,0888900

Quantidade

25,8395800
2,0000000
0,0111100
3,3333300
1,6333300
0,0444400

Quantidade

3,3333300
2,0000000
8,3250000
0,7383700

Carga
M0972

M1378

MO0971

Und Quant. Valor Unit
m 1,0000000 763,92
Utilizagao Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
1,00 0,00 5,0400 0,3700
1,00 0,00 1,7100 1,0400
Custo horario total de equipamentos
Custo Horario
33,47
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producao de equipe
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Unidade Preco
Unitario
kg 10,08
m 28,53
un 36,92
un 22,28
m 70,76
| 23,06
Custo unitario total de material
Unidade Preco
Unitario
un 11,57
m? 49,54
m 4,31
kg 103,23
Custo total de atividades auxiliares
Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,0000400 t 36,2300
0,0258400 t 36,2300
0,0003300 t 36,2300

Total
763,92

Custo Horario
Total

0,4500

0,1500

0,6003

Custo Horario
Total

2,98

0,0000

2,9753

3,5756

1

3,5756

0,1333

Custo Horario

260,56

57,05

0,41

74,28

115,58

1,02

508,9058
Custo Horario

38,57

99,08

35,88

76,22

249,7493
Custo Horario
0,0000

0,9400

0,0100
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Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - M0962 0,0048200 t 36,2300 0,1700
carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - M0963 0,0119200 t 36,2300 0,4300
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 1,5561
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0972 SICRO3 Fluido de resfriamento para usinagem de metais 0,0000400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1378 SICRO3 Chapa grossa em ago ASTM A36 0,0258400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0962 SICRO3 Tubo em ago galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") 0,0048200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0963 SICRO3 Tubo em ago galvanizado - E = 3,00 mm e sec¢&o de 80 x 80 mm 0,0119200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0971 SICRO3 Suporte em ago-carbono para corrimao de guarda-corpo metalico 0,0003300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 73,76 LS => 0,00 MO comlLS=> 73,76
Valor do BDI => 210,38 Valor com BDI => 974,30
Quant. => 78,00 _Preco Total => 75.995.40
9 PILAR DECORATIVO 4.215,78
9.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3108012 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacéo de 2 vezes - m? 1,0000000 101,64 101,64
confecgao, instalacéo e retirada
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800
Custo horario total de equipamentos 3,1491
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B Caodigo Banco
Insumo P9801 SICRO3
Insumo P9808 SICRO3
C Caodigo Banco
Insumo M0443 SICRO3
Insumo M0560 SICRO3
Insumo M0284 SICRO3
Insumo M0310 SICRO3
Insumo M0290 SICRO3
Insumo M0286 SICRO3
Insumo M1205 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Transporte
Insumo M0290 SICRO3

Mao de Obra Quantidade
Ajudante 0,6500000
Carpinteiro 0,6500000
MATERIAL Quantidade
Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000
Desmoldante para férmas de madeira 0,0105300
Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm 0,6416600
Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm 0,2843600
Tébua-E=25cmelL=10cm 2,9853900
Tabua-E=25cmelL =30cm 0,5133400
Prego de ferro 0,2039500
Descricao Carga
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0560
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M1205
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0310
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0286
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0284
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0290
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0443
carga e descarga manuais

Descricao Quantidade
Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0074600
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Unidade

33333-3

Quantidade
0,0000100

0,0002000
0,0005300
0,0038500
0,0036100
0,0074600

0,0069300

LN
5914449
0,00
1,12
0,0000

Custo Horario

25,21

33,39

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugao
Producéao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC
Preco
Unitario
49,48
13,25
12,83
4,90
3,99
11,97
15,68
Custo unitario total de material
Unidade Preco Unitario
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000

Custo Horario
Total

16,38

21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

Custo Horario

28,57

0,14

8,23

1,39

11,91

6,14

3,20

59,5885

Custo Horario
0,0000

0,0100
0,0200
0,1400
0,1300
0,2700
0,2500

0,8185
Custo Horario

0,0000
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Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =30cm 0,0038500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm 0,0036100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0310 SICRO3 Peca de madeira-L=7,5cme E=2,5cm 0,0005300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO comlLS=> 38,36
Valor do BDI => 27,99 Valor com BDI => 129,63
Quant. => 15,80 _Preco Total => 2.048.15
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m? 1,0000000 735,75 735,75
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 938,37
Qu_ant. => &31 Preco Totgl => 2.167163
10 SINALIZACAO HORIZONTAL 86,30
10.1 Caodigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1,0000000 28,20 28,20
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
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Insumo

B

Insumo
Insumo

Cc

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

E
Composicao

Composicao
Composicao

Composicéao

Insumo

Insumo

E9644 SICRO3
Caodigo Banco

P9824 SICRO3
P9853 SICRO3

Caodigo Banco

M2027 SICRO3
M2037 SICRO3
M2044 SICRO3
M2034 SICRO3
M2038 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
Momento de Banco

Transporte

M2027 SICRO3

M2038 SICRO3

Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW

Mao de Obra

Servente
Pré-marcador

MATERIAL

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcacao viaria
Microesferas refletivas de vidro tipo |-B

Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagéao viaria
Solvente para tinta a base de resina acrilica

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descricao

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A
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1,0000000
Quantidade

4,0000000
1,0000000

Quantidade

0,6000000
0,1200000
0,0009700
0,0300000
0,3500000

Carga
M2037

M2034
M2027

M2038

Quantidade

0,0008300

0,0003500

1,00

Unidade

I
kg
I
I
kg

Quantidade
0,0001200

0,0000300
0,0008300

0,0003500

LN

5914449
0,00

1,12
0,0000
5914449
0,00

1,12
0,0000

0,00 462,7100 191,9400
Custo horario total de equipamentos
Custo Horario

24,82

25,01

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producéao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC
Preco
Unitario
32,34
9,32
20,86
16,49
8,83
Custo unitario total de material
Unidade Preco Unitario
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300
t 36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000
5914464 5914479 --
0,00 0,00
0,89 0,73
0,0000 0,0000

462,7100
462,7118
Custo Horario
Total

99,29

25,01

0,0000
124,2986
587,0104

149,4

3,9291

0,0955

Custo Horario

19,41

1,12

0,02

0,49

3,09

24,1295

Custo Horario
0,0000

0,0000
0,0300
0,0100

0,0482
Custo Horario

0,0000

0,0000
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Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,84 LS => 0,01 MO comlLS=> 0,85
Valor do BDI => 7,76 Valor com BDI => 35,96
Quant. => 2,40 Preco Total => 86,30
11 ACESSO DA PONTE 780.663,16
111 PAVIMENTAGAO 200.139,44
11.1.1 TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTACAO 129.084,01
11.1.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didmetro até 0,15 m? 1,0000000 0,77 0,77
m
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.039,0300 420,8000 1.039,0300
Custo horario total de equipamentos 1039,0295
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 49,6442
Custo horario total de execugao 1088,6737
Producéao de equipe 1532,91
Custo unitario de execugao 0,7102
Custo do FIC 0,063
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,03
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 0,98
Quant. => 540,86 _Preco Total => 530,04
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11.1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5501701 SICRO3 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 1,0000000 57,12 57,12
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.039,0300 420,8000 1.039,0300
Custo horario total de equipamentos 1039,0295
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 49,6442
Custo horario total de execugao 1088,6737
Producao de equipe 20,75
Custo unitario de execugao 52,4662
Custo do FIC 4,6516
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,39
Valor do BDI => 15,73 Valor com BDI => 72,85
Quant. => 60,00 _Preco Total => 4.371,00
11.1.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,66 0,66
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
Composigcao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 24,08 0,11
Auxiliar
Composigcao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 204,68 0,34
Auxiliar LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0029000 75,86 0,21
Auxiliar LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,84
Qu_ant. => 510,76 Preco Tot&l => 429103
11.1.1.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  MOV.TERRA- Préprio ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M2 1,0000000 3,63 3,63
01 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
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Composigcao 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0134000 203,51 2,72
Auxiliar OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0058000 82,42 0,47
Auxiliar OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0192000 23,20 0,44
Auxiliar
MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,75
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,62
Quant. => 540,86 Preco Totil => 2.498177
11.1.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 9,30 9,30
14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M®/ 111  Materiais
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0110000 91,54 1,00
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0085000 87,30 0,74
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0169000 342,69 5,79
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
Composigcdo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 213,84 1,77
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,16
Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 11,86
Quant. => 540,86 Preco Totgl => 6.414,59
11.1.1.6 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,24 2,24
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composigcao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0059000 342,69 2,02
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
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Composigcao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0025000 91,54 0,22
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 2,85
Qu_ant. => 5.624,96 _ Preco Total => 16.031,13
11.1.1.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,47 2,47
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composicao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0028000 91,54 0,25
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0065000 342,69 2,22
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,26
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,15
Qu_ant. => 703,12 Preco Totil => 2'214182
11.1.1.8 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 12,22 12,22
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE Imprimagdes
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigcdo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0252378 64,43 1,62
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigcao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0314119 78,48 2,46
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigcdo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0311577 97,56 3,03
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0356689 23,20 0,82
Auxiliar
Composigcao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 262,24 1,18
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos

AF_06/2014
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Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0104312 163,89 1,70
Augxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042570 332,94 1,41
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,24
Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 15,58
Quant. => 687,85 _Preco Total => 10.716,70
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo Préprio INDENIZACAO DE JAZIDA Material M2 1,0000000 20,72 20,72
PONTE.INDEN.
JAZID
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 25,41
Qﬁnt. => 798,06 Preco Totil => 20'278170
11.1.1.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,75 1,75
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Materiais
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0024000 79,00 0,18
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicéao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0056000 280,67 1,57
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,22
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,23
Qu_ant. => 20.70&49 Preco Totgl => 46.166,55
11.1.1.11 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93595 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,91 1,91
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Materiais
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0061000 280,67 1,71
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Improdutivo dos Equipamentos

4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Pagina 51 de 106




HAYHHNNY prereitura e ESTADO DE MATO GROSSO
R NDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS Bancos Encargos Sociais
h SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

« NOPOLIS SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

w COMPROMISS COM A MUBANGA OBRA: PONTE RUA JOAO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES SICROS3 - 10/2025 - Mato Grosso NZo Desonerado
ORSE - 11/2025 - Sergipe

NS

Planilha Orcamentaria Analitica

Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0026000 79,00 0,20
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,43
Qu_ant. => 7.996199 Prego Total => 19.432168
11.1.2 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO 37.028,72
11.1.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao ENSAIOS-08 Préprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO PAVI - PAVIMENTACAO M2 1,0000000 1,13 1,13
Composicao CP-01 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M3 0,0013000 164,22 0,21
Auxiliar GRANUL
C/602/2020
Composicao CP-07 Préprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0010000 61,58 0,06
Auxiliar UMIDADE- AGREGADOS MIUDOS
PSPEE-SAMIU
C/602/2020
Composicdo CP-02 LIM LIQ Préprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0013000 102,64 0,13
Auxiliar C/602/2020
Composicao CP-03 LIM Proprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0013000 92,37 0,12
Auxiliar PLAST
C/602/2020
Composicao CP-05 M Proéprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - ASTU - ASSENTAMENTO DE H 0,0008000 82,11 0,06
Auxiliar ESPEC-IN SOLOS TUBOS E PECAS
SITU-MBB-S
C/602/2020
Composigao CP-04 Proprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0013000 195,01 0,25
Auxiliar COMPAC-AT- NORMAL - SOLOS
EN-S
C/602/2020
Composicéao CP-06 ISC- Préprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0013000 236,07 0,30
Auxiliar ANT-EN-S TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
C/602/2020
MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,96
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,44
Qu_ant. => 344,46 Preco Totgl => 496,02
11.1.2.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ENSAIOS-10 Préprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS M3 1,0000000 2,18 2,18
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Composigao CP-03 LIM Proéprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 92,37 0,15
Auxiliar PLAST
C/602/2020
Composicao CP-01 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS M3 0,0017000 164,22 0,27
Auxiliar GRANUL
C/602/2020
Composicdao CP-09 ENS EQ Proprio ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 92,37 0,15
Auxiliar ARE-S
C/602/2020
Composicao CP-05 M Proprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - ASTU - ASSENTAMENTO DE H 0,0050000 82,11 0,41
Auxiliar ESPEC-IN SOLOS TUBOS E PECAS
SITU-MBB-S
C/602/2020
Composigao CP-04 Préprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 195,01 0,33
Auxiliar COMPAC-AT- NORMAL - SOLOS
EN-S
C/602/2020
Composicao CP-07 Proprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0050000 61,58 0,30
Auxiliar UMIDADE- AGREGADOS MIUDOS
PSPEE-SAMIU
C/602/2020
Composicao CP-06 ISC- Proprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0017000 236,07 0,40
Auxiliar ANT-EN-S TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
C/602/2020
Composigdo CP-02 LIM LIQ Préprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 102,64 0,17
Auxiliar C/602/2020
MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,86
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 2,78
Qu_ant. => 51,66 Preco Totﬂ => 143,61
11.1.2.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ENSAIOS-10 Préprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - (SUB BASE) SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M3 1,0000000 2,18 2,18
Composigao CP-03 LIM Proprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0017000 92,37 0,15
Auxiliar PLAST
C/602/2020
Composigao CP-01 Préprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0017000 164,22 0,27
Auxiliar GRANUL
C/602/2020
Composigdo CP-09 ENS EQ Préprio ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0017000 92,37 0,15
Auxiliar ARE-S
C/602/2020
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Composigcao CP-05 M Préprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - ASTU - ASSENTAMENTO DE H 0,0050000 82,11 0,41
Auxiliar ESPEC-IN SOLOS TUBOS E PECAS
SITU-MBB-S
C/602/2020
Composigéo CP-04 Proprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 195,01 0,33
Auxiliar COMPAC-AT- NORMAL - SOLOS
EN-S
C/602/2020
Composigao CP-07 Proprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0050000 61,58 0,30
Auxiliar UMIDADE- AGREGADOS MIUDOS
PSPEE-SAMIU
C/602/2020
Composigao CP-06 ISC- Proéprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 236,07 0,40
Auxiliar ANT-EN-S TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
C/602/2020
Composicdo CP-02 LIM LIQ Préprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0017000 102,64 0,17
Auxiliar C/602/2020
MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,86
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 2,78
Quant. => 51,66 __Preco Total => 143,61
11.1.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,81 2,81
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0075450 78,48 0,59
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 64,43 0,39
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086152 23,20 0,19
Auxiliar
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 332,94 0,35
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 163,89 0,41
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016
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Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e 0,0083127 97,56 0,81
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 262,24 0,07
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
MO sem LS => 0,74 0,00 MO comlLS=> 0,74
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,58
Qu_ant. => 344,46 Preco Totil => 1.233116
11.1.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101768 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e 1,0000000 24,96 24,96
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - Imprimagées
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e 0,0486150 97,56 4,74
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0043843 4,94 0,02
Auxiliar PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040111 218,22 0,87
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e 0,0480298 88,21 4,23
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composigcao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horérios Produtivo e 0,0465118 78,48 3,65
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS Custos Horarios Produtivo e 0,0476566 3,20 0,15
Auxiliar PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0152191 163,89 2,49
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicéao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0055291 332,94 1,84
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e 0,0368218 64,43 2,37
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros 0,0520409 23,20 1,20
Auxiliar
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Composigcao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0476566 41,26 1,96
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF _06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0043843 126,08 0,55
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0034259 262,24 0,89
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 6,77 LS => 0,00 MOcomLS=> 6,77
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 31,83
Qu_ant. => 51,66 _Preco Total => 1.644.33
11.1.2.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101768 SINAPI CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 24,96 24,96
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - Imprimagdes
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (SUB
BASE)
Composigcao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0486150 97,56 4,74
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigéo 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0043843 4,94 0,02
Auxiliar PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040111 218,22 0,87
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composigcao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0480298 88,21 4,23
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composigcao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0465118 78,48 3,65
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigcdo 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0476566 3,20 0,15
Auxiliar PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcdo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0152191 163,89 2,49
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigcao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0055291 332,94 1,84
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigcao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0368218 64,43 2,37
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0520409 23,20 1,20
Auxiliar
Composigao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0476566 41,26 1,96
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0043843 126,08 0,55
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0034259 262,24 0,89
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 6,77 LS => 0,00 MOcomLS=> 6,77
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 31,83
Qu_ant. => 51,66 _Preco Total => 1.644.33
11.1.2.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  IMPRIMACAO Préprio EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,13 1,13
CM-30 DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEDO NO CODIGO Imprimagdes
SINAPI (102470)
Composigao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0046842 75,14 0,35
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60  Improdutivo dos Equipamentos
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigcao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 126,08 0,20
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0055976 23,20 0,12
Auxiliar
Composigcao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0046842 41,26 0,19
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 9,31 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009134 282,97 0,25
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60  Improdutivo dos Equipamentos
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigcdo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0039606 4,68 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,35
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,44
Quant. => 680,00 _Preco Total => 979,20
11.1.2.8 Caodigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CBUQ - 5CM Proprio CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO PAVI - PAVIMENTAGAO M2 1,0000000 595,79 595,79

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017
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Composigcao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0419000 218,22 9,14
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1071000 45,73 4,89
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0805000 232,44 18,71
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 11/2016
Composigao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0464000 344,25 15,97
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0341000 134,41 4,58
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0949000 127,93 12,14
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigcao 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1301000 25,44 28,74
Auxiliar
Composigcao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0464000 280,67 13,02
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo USINAGEM- Préprio USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO PAVI - PAVIMENTAGCAO T 2,5548000 181,00 462,41
Auxiliar CBuUQ
Composigéo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0607000 81,94 4,97
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_11/2016
Composigcdo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2406000 88,21 21,22
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
MO sem LS => 46,15 LS => 0,00 MO comLS=> 46,15
Valor do BDI => 164,08 Valor com BDI => 759,87
Qu_ant. => 34,00 Preco Totgl => 25.835,58
11.1.2.9 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo PIN.LIG.RR-2C Préprio EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,01 1,01

PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO NO Imprimagdes
CODIGO SINAPI (104375)

Composigcdo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0048511 41,26 0,20
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0048511 75,14 0,36
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60  Improdutivo dos Equipamentos

M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_05/2023
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0052740 23,20 0,12
Auxiliar
Composigao 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 9,31 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036370 4,68 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 126,08 0,20
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0004229 282,97 0,11
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60  Improdutivo dos Equipamentos
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,34
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,28
Quant. => 680,00 _Preco Total => 870,40
11.1.2.10 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,49 1,49
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR-2C)
Composigcao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 102,66 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigcao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0028000 491,31 1,37
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,82
Qu_ant. => 20,40 Preco Totsl => 37,12
11.1.2.11 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,59 0,59
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR2C)
Composigcao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0011000 491,31 0,54
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigcao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0005000 102,66 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos

66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
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MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,04
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72
Quant. => 129,20 _ Preco Total => 93,02
11.1.2.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,49 1,49
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 102,66 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0028000 491,31 1,37
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,82
Qﬁnt. => 20,60 Preco Totil => 37,49
11.1.2.13 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,59 0,59
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)
Composigcao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0011000 491,31 0,54
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigdo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0005000 102,66 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,04
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72
Quant. => 155,80 _Preco Total => 11217
11.1.2.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,49 1,49

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)
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Composicao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 102,66 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0028000 491,31 1,37
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MOcomlLsS=> 0,13
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,82
Quant. => 142,80 _ Preco Total => 259,89
11.1.2.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,59 0,59
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0011000 491,31 0,54
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0005000 102,66 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  Improdutivo dos Equipamentos
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,04
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72
Qu_ant. => 904,40 Preco Totgl => 651,16
11.1.2.16 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada - (MASSA tkm 1,0000000 0,69 0,69
ASFALTICA)
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,8600 100,0500 325,8600
Custo horario total de equipamentos 325,8593
Custo horario total de execugdo 325,8593
Producéao de equipe 470,61
Custo unitario de execugao 0,6924
Custo do FIC 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
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Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,84
Quant. => 1.103,16 _ Preco Total => 926,65
11.1.2.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,52 1,52
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (BRITA 1) Materiais
Composigao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0017000 91,54 0,15
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040000 342,69 1,37
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,15
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 1,93
Quant. => 655,20 _Preco Total => 1.264,53
11.1.2.18 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,60 0,60
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Materiais
TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)
Composigcao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0007000 91,54 0,06
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcdo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0016000 342,69 0,54
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,06
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,76
Qu_ant. => 327,60 Preco Totgl => 248,97
11.1.2.19 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,52 1,52

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (BRITA 0)
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Composigcdo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0017000 91,54 0,15
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040000 342,69 1,37
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,15
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 1,93
Quant. => 176,40 _ Preco Total => 340,45
11.1.2.20 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,60 0,60
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Materiais
TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)
Composigao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0007000 91,54 0,06
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0016000 342,69 0,54
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,06
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,76
Qu_ant. => 88&0 Preco Totgl => 67,03
11.1.3 AQUISIGAO DE INSUMOS ASFALTICOS 34.026,71
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo CM-30-Jardi Préprio ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Material T 1,0000000 6.524,59 6.524,59
da Flores
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 8.003,71
Quant. => 0,82 Preco Total => 6.563,04
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo RR-2C-Jardim Proprio EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Material T 1,0000000 3.529,85 3.529,85
das Flores
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 4.330,06
Quant. => 0,68 _Preco Total => 2.944.44
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Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo CAP-50/70- Préprio CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Material T 1,0000000 4.199,16 4.199,16
Jardim das
Flores
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 5.151,10
Quant. => 4,76 _Preco Total => 24.519,23
11.2 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 83.868,03
11.2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 7.140,83
11.2.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN Guias e sarjetas M 1,0000000 71,52 71,52
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024
Composicao 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0911000 5,38 0,49
Auxiliar DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1093000 24,22 2,64
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2265000 29,13 6,59
Auxiliar
Composicéao 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0033000 731,36 2,41
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4530000 23,20 10,50
Auxiliar
Composicao 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0182000 19,90 0,36
Auxiliar DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0149000 130,00 1,93
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM Material m? 0,0673000 692,50 46,60
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 15,33 LS => 0,00 MO comlLS=> 15,33
Valor do BDI => 19,69 Valor com BDI => 91,21
Qu_ant. => 78&9 Preco Totgl => 7.140,83
11.2.2 DRENAGEM PROFUNDA 76.727,20
11.2.21 TERRAPLANAGEM DA DRENAGEM 7.960,80
11.2.2.1.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  MOV.TERRA- Préprio ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M2 1,0000000 3,63 3,63
01 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
Composigao 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0134000 203,51 2,72
Auxiliar OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigcao 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0058000 82,42 0,47
Auxiliar OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0192000 23,20 0,44
Auxiliar
MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,75
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,62
Quant. => 260,70 _Preco Total => 1.204.43
11.2.2.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 19,96 19,96
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigcao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 78,48 0,04
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigcdo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0537000 87,30 4,68
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 332,94 1,79
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0507000 23,20 1,17
Auxiliar
Composigcdo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 213,84 7,95
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1285000 33,71 4,33
Aucxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 5,61 LS => 0,00 MO comLS=> 5,61
Valor do BDI => 5,49 Valor com BDI => 25,45
Quant. => 230,00 Preco Totgl => 5.853,50
11.2.2.1.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 9,32 9,32

10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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Composigcao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0105000 87,30 0,91
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 213,84 1,77
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0138000 79,00 1,09
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0198000 280,67 5,55
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,37
Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 11,88
Quant. => 30,70 _Preco Total => 364,71
11.2.2.1.4 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,52 1,52
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Materiais
Composigcao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0017000 91,54 0,15
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigéo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040000 342,69 1,37
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_12/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,15
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 1,93
Quant. => 245,60 _Preco Total => 474,00
11.2.2.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93598 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,64 1,64
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Materiais
Composigcdo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0019000 91,54 0,17
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_12/2014
Composigcao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0043000 342,69 1,47
Auxiliar MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, Improdutivo dos Equipamentos

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.

AF_12/2014
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MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO comLS=> 0,17
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,09
Quant. => 30,70 _Preco Total => 64,16
11.2.2.2 TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS 29.039,91
11.2.2.2.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME Escoramento e Preparo de Fundo de m? 1,0000000 298,44 298,44
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. Valas
AF 08/2020
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,3972000 60,74 24,12
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0794000 146,95 11,66
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigcao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0325000 33,71 1,09
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5720000 29,13 16,66
Auxiliar
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8579000 23,20 19,90
Auxiliar
Composigcao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0302000 26,06 0,78
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m3 1,1000000 203,85 224,23
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 39,75 LS => 0,00 MO comlLS=> 39,75
Valor do BDI => 82,19 Valor com BDI => 380,63
Quant. => 8,25 Preco Total => 3.140,19
11.2.2.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5914336 SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 12 m?® para tkm 1,0000000 0,84 0,84
rocha - rodovia pavimentada
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9672 SICRO3 Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 355,5600 115,0300 355,5600
Custo horario total de equipamentos 355,5593
Custo horario total de execugao 355,5593
Producéao de equipe 425,79
Custo unitario de execugao 0,8351
Custo do FIC 0

Pagina 67 de 106




mﬁlﬁﬂﬁHPREFEITURA DE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Bancos

Encargos Sociais

OBRA: PONTE RUA JOAO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 11/2025 - Sergipe

Nao Desonerado

Planilha Orcamentaria Analitica

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLsS=> 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,07
Quant. => 482,62 Preco Total => 516,40
11.2.2.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM  Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 48,18 48,18
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 Materiais
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3522000 23,20 8,17
Auxiliar
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0528000 78,39 4,13
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 Improdutivo dos Equipamentos
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1233000 291,05 35,88
Aucxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 Improdutivo dos Equipamentos
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 11,55 LS => 0,00 MO comlLS=> 11,55
Valor do BDI => 13,26 Valor com BDI => 61,44
Qﬁnt. => 25,50 Preco Totil => 1.566,72
11.2.2.2.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914637 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - tkm 1,0000000 0,85 0,85
rodovia pavimentada
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9665 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 1,0000000 1,00 0,00 428,3400 130,0000 428,3400
Custo horario total de equipamentos 428,3445
Custo horario total de execugdo 428,3445
Producéao de equipe 504,35
Custo unitario de execugao 0,8493
Custo do FIC 0
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
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Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,08
Qu_ant. => 323,85 _Preco Total => 349.75
11.2.2.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto ou M 1,0000000 334,54 334,54
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3684000 16,54 6,09
Auxiliar
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0824000 213,84 17,62
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  Argamassas m? 0,0047000 820,88 3,85
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1600000 87,30 13,96
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7368000 23,20 17,09
Auxiliar
Insumo 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM  Material M 1,0300000 267,90 275,93
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO comlLS=> 22,95
Valor do BDI => 92,13 Valor com BDI => 426,67
Quant. => 55,00 _Preco Total => 23.466,85
11.2.2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 39.726,49
11.2.2.3.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97957 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Pogos de Visita e Caixas para Bocas UN 1,0000000 3.003,63 3.003,63
BLOCOS DE CONCRETO, DIMVENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 de Lobo
Composigcdo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,1232000 2.692,72 331,74
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composigcdo 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo de m? 2,2500000 3,32 747
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Valas
Composigcdo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m3 0,0690000 586,17 40,44
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF _08/2019
Composigdo 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.  Graute e Armagéo KG 3,9488000 10,42 41,14
Auxiliar AF 09/2021
Composigdo 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armagéo m? 0,0598000 1.258,62 75,26
Auxiliar
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Composigcdo 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.  Graute e Armag&o KG 1,9744000 10,99 21,69
Auxiliar AF 09/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 16,4324000 29,13 478,67
Auxiliar
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1575000 60,74 9,56
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 97737 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0320000 3.491,06 111,71
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m3 0,7685000 702,66 539,99
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,3024000 609,20 184,22
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,9112000 23,20 299,53
Auxiliar
Composigcao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0773000 146,95 11,35
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigcao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m? 0,0984000 1.219,26 119,97
Auxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2664000 11,05 2,94
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3168000 3,87 1,22
BRUTA
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 75,0007000 6,08 456,00
6136)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,9936000 16,67 16,56
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA Material UN 2,0000000 63,25 126,50
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0281000 20,71 0,58
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 33,6000000 3,78 127,00
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0122000 8,06 0,09
EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 939,43 0,00 MO comlLS=> 939,43
Valor do BDI => 827,19 Valor com BDI => 3.830,82
Quant. = 2,00 _Preco Total => 7.661,64
11.2.2.3.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéao 99252 SINAPI
Composicao 89998 SINAPI
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI
Auxiliar
Composicao 97736 SINAPI
Auxiliar
Composicao 94970 SINAPI
Auxiliar
Composicao 89993 SINAPI
Auxiliar
Composicao 89995 SINAPI
Auxiliar
Composicao 97738 SINAPI
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI
Auxiliar
Composicao 88628 SINAPI
Auxiliar
Composicao 92767 SINAPI
Auxiliar
Composicao 101624 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 89996 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 5679 SINAPI
Auxiliar
Composigao 5678 SINAPI
Auxiliar
Composicéao 87316 SINAPI
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_03/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?.
AF_03/2024 PS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5ME
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
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Pogos de Visita e Caixas para Bocas
de Lobo

Graute e Armacéo

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Produgéo de Concreto

Graute e Armacgao

Graute e Armacgao

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Argamassas

Armacao para Estruturas de
Concreto Armado

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

Graute e Armacao

Custos Horarios Produtivo e

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Material

UN

KG

m?3

m?3

m?

m3

m3

m3

KG

m3

KG

CHI

CHP

m3

1,0000000 2.909,75
2,9616000 10,42
11,7428000 23,20
0,2516000 1.684,97
0,4747000 609,20
0,0598000 1.258,62
0,0738000 1.219,26
0,0221000 4.329,55
14,9453000 29,13
0,4057000 702,66
12,6004000 16,01
0,6348000 298,44
1,9744000 10,99
0,2024000 60,74
0,0993000 146,95
0,0372000 586,17
0,0143000 8,06

2.909,75

30,85
272,43
423,93

289,18

75,26
89,98

95,68

435,35
285,06
201,73

189,44

21,69

12,29

14,59
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Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3108000 11,05 3,43
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,1592000 16,67 19,32
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0328000 20,71 0,67
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 25,2000000 3,78 95,25
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3696000 3,87 1,43
BRUTA
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 54,3233000 6,08 330,28
6136)
MO sem LS => 907,16 LS => 0,00 MOcomlLS=> 907,16
Valor do BDI => 801,34 Valor com BDI => 3.711,09
Quant. => 3,00 _Preco Total => 11.133,27]
11.2.2.3.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99254 SINAPI ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM Pocos de Visita e Caixas para Bocas M 1,0000000 1.434,12 1.434,12
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M.  de Lobo
AF_12/2020
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 13,1865000 29,13 384,12
Auxiliar
Composicao 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armacgao m? 0,0598000 1.258,62 75,26
Auxiliar
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,3363000 702,66 236,30
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 89998 SINAPI ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Armacgao KG 1,4808000 10,42 15,42
Auxiliar AF_09/2021
Composicéao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armacao m? 0,0369000 1.219,26 44,99
Auxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021
Composicéao 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.  Graute e Armagao KG 1,9744000 10,99 21,69
Auxiliar AF_09/2021
Composicéao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 0,0403000 586,17 23,62
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 10,3608000 23,20 240,37
Auxiliar
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 56,7000000 6,08 344,73
6136)
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 12,6000000 3,78 47,62
MO sem LS => 543,50 LS => 0,00 MO comlLS=> 543,50
Valor do BDI => 394,95 Valor com BDI => 1.829,07
Quant. => 5,40 _Preco Total => 9.876,97
11.2.2.3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 99319 SINAPI CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM Pogos de Visita e Caixas para Bocas M 1,0000000 1.030,67 1.030,67
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 de Lobo
M. AF_12/2020
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 7,2211000 23,20 167,52
Auxiliar
Composicao 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 0,3770000 76,03 28,66
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024  Vigas Baldrame)
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 9,1904000 29,13 267,71
Auxiliar
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m3 0,0377000 1.219,26 45,96
Auxiliar ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m3 0,0211000 586,17 12,36
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,4068000 702,66 285,84
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 89998 SINAPI ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.  Graute e Armagéo KG 1,1630000 10,42 12,11
Auxiliar AF_09/2021
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 269,8914000 0,78 210,51
MO sem LS => 387,55 LS => 0,00 MO comlLS=> 387,55
Valor do BDI => 283,84 Valor com BDI => 1.314,51
Quant. => 4,80 Preco Total => 6.309,64
11.2.2.3.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 633,76 633,76
SAGRADA.SU TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA TUBOS E PECAS
PERIOR 06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 0,0050000 586,17 2,93
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 23,20 46,40
Auxiliar
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 29,13 58,26
Auxiliar
Insumo 00011301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA Material UN 1,0000000 526,17 526,17
MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)
MO sem LS => 80,32 LS => 0,00 MO comlLS=> 80,32
Valor do BDI => 174,53 Valor com BDI => 808,29
QLant. => 3,00 Preco Totgl => 2.424187
11.2.2.3.6 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2003453 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 1,0000000 1.016,41 1.016,41
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,9468000 24,82 23,50
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,5016
Custo horario total de execugao 23,5016
Producgéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 23,5016
Custo do FIC 1,3135
C Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mao ou rachdo 0,3748000 m?3 132,27 49,58
Custo unitario total de material 49,5762
D Caodigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicéao 4805750 SICRO3 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 1,0874000 m? 52,21 56,77
Composicao 3103302 SICRO3 Férmas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 4,3680000 m? 79,71 348,17
confecgao, instalagao e retirada
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,9989000 m? 504,65 504,09
brita comerciais
Composicao 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 5,4370000 m? 5,87 31,92
Custo total de atividades auxiliares 940,9566
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 M1097 0,5622000 t 1,8900 1,0600
m? - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 1,0626
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mao ou rachéo 0,5622000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,28 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 407,59 LS => 0,00 MO comlLS=> 407,59
Valor do BDI => 279,91 Valor com BDI => 1.296,32
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.296,32
11.2.2.3.7 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 802,72 802,72
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Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 4,1700000 m? 79,71 332,39
confeccao, instalacdo e retirada
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,9320000 m? 504,65 470,33
brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 802,7245
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 284,66 LS => 0,01 MO comLS=> 284,67
Valor do BDI => 221,06 Valor com BDI => 1.023,78
Qﬁnt. => 1,00 Preco Totil => 1.023,78
11.3 CALCADAS E ACESSIBILIDADE 71.124,38
11.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo LIMP - 01 Préprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M2 1,0000000 0,88 0,88
UTILIZANDO MOTONIVELADORA
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0032000 23,20 0,07
Auxiliar
Composigcdo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0031000 262,24 0,81
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,12
Qu_ant. => 21 7&4 Preco Totgl => 243,30
11.3.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CARGA Proprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 33,28 33,28
MANUAL- CODIGO SINAPI (72897)
Composigcao 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2500000 68,19 17,04
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7000000 23,20 16,24
Auxiliar
MO sem LS => 19,14 LS => 0,00 MO comlLS=> 19,14
Valor do BDI => 9,16 Valor com BDI => 42,44
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Qﬁnt. => 8,69 Preco Totil => 368,80
11.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM  Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 8,76 8,76
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA Materiais
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0105000 71,63 0,75
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 166,15 1,37
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0138000 79,00 1,09
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigcao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0198000 280,67 5155
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,32
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 11,17
Quant. => 34,75 Preco Total => 388,15
11.3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,60 2,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA Materiais
Composigcdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 280,67 2,32
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0036000 79,00 0,28
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,31
Quant. => 347,52 Preco Total => 1.150,29
11.3.5 Caodigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,82 2,82
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA Materiais
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0090000 280,67 2,52
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0039000 79,00 0,30
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,36
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,59
Quant. => 43,44 Preco Total => 155,94
11.3.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo LOCAGCAO- Préprio LOCACAO DE PASSEIOS(CALCADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - 184 m? 1,0000000 0,52 0,52
CALCADAS BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0100000 23,20 0,23
Auxiliar
Composigcao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0050000 27,54 0,13
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0240000 6,69 0,16
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 0,0005000 18,93 0,00
MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,28
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,66
Qﬁnt. => 868,97 Preco Totil => 573,52
11.3.7 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97084 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 0,75 0,75
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO sobre Solo
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0090000 29,13 0,26
Auxiliar
Composicdo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 10,66 0,05
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0190000 23,20 0,44
Auxiliar
MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,52
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,95
QLant. => 868,97 Preco Totil => 825,52
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Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo Préprio INDENIZACAO DE JAZIDA Material M2 1,0000000 20,72 20,72
PONTE.INDEN.
JAZID
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 25,41
Quant. => 86,89 _Preco Total => 2.207,87
11.3.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,60 2,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA Materiais
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 280,67 2,32
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036000 79,00 0,28
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,31
Qﬁnt. => 1'203142 Preco Totil => 3.983,32
11.3.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,82 2,82
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA Materiais
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0090000 280,67 2,52
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0039000 79,00 0,30
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,36
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,59
Qu_ant. => 464,86 Preco Totgl => 1.668,84
11.3.11 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CALCADAS- Préprio EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 118,84 118,84
ARMADA- CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
C/LONA CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPACADOR E LONA -

CP BASEADA CODIGO SINAPI 94994
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Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1301000 28,69 EE
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1882000 29,13 5,48
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3183000 23,20 7,38
Auxiliar
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéao de Concreto m3 0,0985000 621,90 61,25
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigao 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE Pavimento Rigido de Concreto m? 1,0000000 3,06 3,06
Auxiliar CONCRETO. AF_04/2022
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO Material m? 1,0816000 31,29 33,84
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,87 0,77
BRUTA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 5,61 1,40
BRUTA
Insumo 00039016 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO  Material UN 4,0000000 0,36 1,44
ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0017000 8,06 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 20,32 0,48
MO sem LS => 19,91 LS => 0,00 MO comlLS=> 19,91
Valor do BDI => 32,72 Valor com BDI => 151,56
Quant. => 21 7&4 Preco Totil => 32'924189
11.3.12 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM Acessibilidade m? 1,0000000 144,90 144,90
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 29,13 18,35
Auxiliar
Composigcdo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO  Acessibilidade m? 0,0576577 211,01 12,16
Auxiliar SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2610000 23,20 29,25
Auxiliar
Composigcdo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m3 0,1231527 649,89 80,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF _05/2021
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0044079 20,32 0,08
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0050000 177,50 0,88

FRETE
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Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,7399399 5,61 4,15
BRUTA
MO sem LS => 46,03 LS => 0,00 MO comlLS=> 46,03
Valor do BDI => 39,90 Valor com BDI => 184,80
Qu_ant. => 24,00 Preco Totil => 4.435&
11.3.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO  Acessibilidade m? 1,0000000 211,01 211,01
SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2790000 23,20 29,67
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6390000 29,13 18,61
Auxiliar
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il Material KG 8,6200000 2,30 19,82
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, Material UN 6,4375000 21,93 141,17
E=2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 7,28 1,74
MO sem LS => 36,44 LS => 0,00 MO comlLS=> 36,44
Valor do BDI => 58,11 Valor com BDI => 269,12
Qu_ant. => 34,57 Preco Tot&l => 9.303,47
11.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM Paisagismo - Plantio m? 1,0000000 19,87 19,87
PLACAS. AF_07/2024
Composigcdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0277000 24,08 0,66
Auxiliar
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1386000 23,20 3,21
Auxiliar
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 16,00 16,00
PLANTIO
MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,85
Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 25,34
Quant. => 508,89 _Preco Total => 12.895,27]
11.4 OBRAS COMPLEMENTARES 419.017,15
11.41 MURO DE ARRIMO 307.497,69
11.4.11 ESTRUTURA 180.632,71
11.41.1.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100342 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM Estruturas de Contengao - Perfis KG 1,0000000 17,46 17,46
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composigcao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,28 10,28
Auxiliar Concreto Armado
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Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2221570 28,91 6,42
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,25 0,55
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,82 LS => 0,00 MO comlLS=> 5,82
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 22,26
Qu_ant. => 101,14 Preco Totil => w
11.4.1.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100343 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM Estruturas de Contengao - Perfis KG 1,0000000 15,46 15,46
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,19 10,19
Auxiliar Concreto Armado
Composigcao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1578547 28,91 4,56
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,25 0,55
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,98
Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 19,71
Quant. => 883,85 _Preco Total => 17.420,68]
11.41.1.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100344 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM Estruturas de Contengao - Perfis KG 1,0000000 12,74 12,74
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composigcdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0929695 28,91 2,68
Auxiliar
Composigcdo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 9,40 9,40
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,25 0,55
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,31
Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 16,24
Qu_ant. => 15028 Preco Totsl => 2'440154
11.41.1.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100345 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM Estruturas de Contengao - Perfis KG 1,0000000 9,95 9,95

ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
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Composigcao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,04 8,04
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0445092 28,91 1,28
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,25 0,55
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,22 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,11
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 12,69
Quant. => 884,92 Preco Total => 11.229.63
11.41.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100346 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM Estruturas de Contengao - Perfis KG 1,0000000 9,53 9,53
ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composigao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 7,97 7,97
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0336424 28,91 0,97
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,22 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,25 0,55
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,81
Valor do BDI => 2,62 Valor com BDI => 12,15
Quant. => 509,96 _Preco Total => 6.196,01
11.4.1.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAGCOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA Paredes de Concreto - Concretagem m3 1,0000000 1.000,43 1.000,43
DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5900000 29,13 17,18
Auxiliar
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4640000 23,20 10,76
Auxiliar
Composigcao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0610000 1,46 0,08
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1240000 28,69 3,55
Auxiliar
Composigcao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0630000 0,55 0,03
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 Servigos m? 1,0890000 71,20 77,53

M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
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Insumo 00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Material m? 1,0890000 818,46 891,30
BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 24,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 24,23
Valor do BDI => 275,51 Valor com BDI => 1.275,94
Quant. => 99,19 _Preco Total => 126.560,48
11.41.1.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE Estruturas de Contencéo - Perfis m? 1,0000000 46,73 46,73
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18  Pranchados, Cortinas e Muros de
MM, 10 UTILIZACOES. AF 11/2024 Arrimo
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0014435 26,56 0,03
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0058012 25,03 0,14
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7140398 28,69 20,48
Auxiliar
Composigcao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0113351 24,34 0,27
Auxiliar
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento MES 0,2493506 10,61 2,64
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0088727 20,32 0,18
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4200000 11,05 4,64
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0035072 8,06 0,02
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE  Equipamento UNXMES 0,1371429 28,80 3,94
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,1246753 27,55 3,43
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 0,1102500 99,45 10,96
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*
MM
MO sem LS => 16,52 LS => 0,00 MO comLS=> 16,52
Valor do BDI => 12,86 Valor com BDI => 59,59
Qu_ant. => 243,90 Preco Totgl => 14.534,00
11.4.1.2 DRENAGEM 73.572,18
11.4.1.2.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021  Drenos m3 1,0000000 231,89 231,89
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3711000 29,13 10,81
Auxiliar
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1134000 23,20 25,83
Auxiliar
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 1,1000000 177,50 195,25
FRETE
MO sem LS => 27,48 LS => 0,00 MO comlLS=> 27,48
Valor do BDI => 63,86 Valor com BDI => 295,75
Qu_ant. => 24,39 Preco Totil => 7&
11.4.1.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PONTE - Préprio DRENO EM MURO DE CONTENGAO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 177,62 177,62
ARNALDO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA TUBOS E PECAS
GEOTEXTIL, E COM GEOCOMPOSTO PARA MURO DE ATE H =3 M. AF_07/2021
BASEADO NO COD DA SINAPI 102722
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0404000 29,13 1,17
Auxiliar
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1211000 23,20 2,80
Auxiliar
Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacgéo de Valas m? 0,0900000 91,77 8,25
Auxiliar
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0821000 177,50 14,57
FRETE
Insumo 00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% Material m? 2,3000000 10,38 23,87
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
Insumo 07940 EMOP GEOCOMPOSTO P/DREN.C/NUCLEO DRENANTE,C/F ILAM.GROS.DE Material m? 3,0000000 38,79 116,37
POLIPROP.,C/ESPES.11MM E C/ DOIS GEOT.SENDO UM POLIES.OUTRO
LAMINADO
Insumo 00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM Material M 1,0030000 10,56 10,59
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
MO sem LS => 9,05 LS => 0,00 MOcomlLS=> 9,05
Valor do BDI => 48,91 Valor com BDI => 226,53
Quant. => 65,04 Preco Totgl => 14.733,51
11.4.1.2.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS Impermeabilizagéo, Protegdo m? 1,0000000 215,75 215,75
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. Mecanica e Tratamento de Junta
AF_09/2023
Composigcdo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4849000 26,32 39,08
Auxiliar
Composigcao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3348000 24,22 8,10
Auxiliar
Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,5200000 9,35 4,86
Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO Material L 0,5872000 25,63 15,04

EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
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Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lIl, CLASSE B, Material m? 1,1319000 72,40 81,94
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO Ill, CLASSE B, Material m? 1,1319000 58,96 66,73
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
MO sem LS => 35,88 LS => 0,00 MO comlLS=> 35,88
Valor do BDI => 59,41 Valor com BDI => 275,16
Quant. => 121,95 _Preco Total => 33.555,76
11.41.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 12,22 12,22
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE Imprimagdes
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0252378 64,43 1,62
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0314119 78,48 2,46
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0311577 97,56 3,03
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0356689 23,20 0,82
Aukxiliar
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 262,24 1,18
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0104312 163,89 1,70
Augxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicéao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0042570 332,94 1,41
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,24
Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 15,58
Qu_ant. => 18&93 Preco Totgl => 2'850104
11.4.1.2.5 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo PONTE - Proprio GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE  ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 91,18 91,18
ARNALDO 2 COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM TUBOS E PECAS
DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A
COMPRESSAODE 320KPA LARGURA 2,0M.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(BASEADO NO COD EMOP (06.100.0187-A) )
Insumo 20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Méo de Obra H 0,6500000 19,16 12,45
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS
Insumo 13679 EMOP GEOGRELHA COMP.P/DRENAGEM POLIET.ALTA DE Material m? 1,0000000 78,74 78,73
NS.C/REVEST.GEOTEXTIL NAO TECIDO POLIEST ER, COMPRESSAO 320KPA,
LARG. 2,0M
MO sem LS => 12,45 LS => 0,00 MO comlLS=> 12,45
Valor do BDI => 25,11 Valor com BDI => 116,29
Qu_ant. => 121,95 Preco Totil => 14.181,56
11.4.1.2.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99264 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 1,0000000 813,84 813,84
BLOCOS DE CONCRETO, DIVENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 0,0243000 586,17 14,24
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigcao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéao de Concreto m3 0,1675000 609,20 102,04
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigcao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  Argamassas m? 0,1404000 702,66 98,65
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigcao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0197000 146,95 2,89
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigcdo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0402000 60,74 2,44
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigcao 97736 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,1008000 1.684,97 169,84
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,8318000 23,20 112,09
Auxiliar
Composigcao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO  Escoramento e Preparo de Fundo de m? 1,6900000 6,73 11,37
Auxiliar DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Valas
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,1495000 29,13 179,13
Auxiliar
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0187000 20,71 0,38
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Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,6624000 16,67 11,04
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1776000 11,05 1,96
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0082000 8,06 0,06
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2112000 3,87 0,81
BRUTA
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 31,3513000 3,41 106,90
MO sem LS => 298,92 LS => 0,00 MOcomlLS=> 298,92
Valor do BDI => 224,13 Valor com BDI => 1.037,97
Quant. => 1,00 _Preco Total => 1.037,97
11.4.1.3 ESTACAS 53.292,80
11.4.1.3.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PONTE - Préprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM Estacas Escavadas Sem Fluido M 1,0000000 352,55 352,55
ARNALDO 3 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA Estabilizante
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) - CP BASEADA CODIGO
SINAPI 100897
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2795000 23,20 6,48
Auxiliar
Composigcao 97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 0,0524000 3,43 0,17
Auxiliar REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composigcao 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0342000 400,97 13,71
Auxiliar ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 Improdutivo dos Equipamentos
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composigcdo 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. Armagcao de Estacas KG 13,7100000 10,97 150,39
Auxiliar AF_09/2021_PS
Composigcdo 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM  Transporte, Carga e Descarga de m3 0,1571000 9,09 1,42
Auxiliar CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA Materiais
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigcao 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0612000 136,11 8,32
Auxiliar ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 Improdutivo dos Equipamentos
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composigcao 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO Armagcao de Estacas KG 4,0725000 14,43 58,76
Auxiliar CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS
Insumo 00038409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m3 0,1375000 824,04 113,30

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)
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MO sem LS => 35,12 LS => 0,00 MO comlLS=> 35,12
Valor do BDI => 97,09 Valor com BDI => 449,64
Quant. => 87,80 _Preco Total => 39.478,39
11.4.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m3 1,0000000 643,90 643,90
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6434000 5,97 3,84
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9792000 23,20 45,91
Auxiliar
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6067000 1,73 1,04
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2501000 22,53 28,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7275000 130,00 94,57
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5972000 176,57 105,44
FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 1,00 364,94
MO sem LS => 55,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 55,62
Valor do BDI => 177,33 Valor com BDI => 821,23
Quant. => 6,50 _Preco Total => 5.337,99
11.4.1.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO Armagcao de Estacas KG 1,0000000 14,43 14,43
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
Composigcdo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,28 10,28
Auxiliar Concreto Armado
Composigcdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0208000 24,50 0,50
Auxiliar
Composigcdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1040000 28,91 3,00
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0200000 22,25 0,44
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,52
Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 18,40
Quant. => 112,52 Preco Total => 2.070,36
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11.4.1.3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. Armagcao de Estacas KG 1,0000000 10,97 10,97
AF 09/2021 PS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0306000 28,91 0,88
Auxiliar
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0061000 24,50 0,14
Auxiliar
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 9,40 9,40
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0200000 22,25 0,44
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,01
Valor do BDI => 3,02 Valor com BDI => 13,99
Quant. => 270,89 _Preco Total => 3.789,75
11.4.1.3.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m3 1,0000000 315,60 315,60
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigcao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,46 1,52
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 29,13 71,63
Auxiliar
Composigcao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,55 0,77
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 28,69 70,54
Auxiliar
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,3770000 23,20 171,14
Auxiliar
MO sem LS => 237,93 LS => 0,00 MO comlLS=> 237,93
Valor do BDI => 86,91 Valor com BDI => 402,51
Quant. => 6,50 _Preco Total => 2.616,31)
11.4.2 COMPLEMENTARES 111.519,46
11.4.21 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3713604 SICRO3 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagao m 1,0000000 338,13 338,13
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminh&o guindauto com 1,0000000 1,00 0,00 402,1900 162,4400 402,1900
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5t - 152 kW
Custo horario total de equipamentos 402,188
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 25,21 75,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 109,2506
Custo horario total de execugao 511,4386
Producao de equipe 66,4
Custo unitario de execugao 7,7024
Custo do FIC 0,1759
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M1968 SICRO3 Defensa metdlica semimaleavel simples 0,2500000 un 1.319,48 329,87
Custo unitario total de material 329,8688
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria com M1968 0,0193600 t 19,8400 0,3800
capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t
Custo Total dos Tempos Fixos 0,3841
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Insumo M1968 SICRO3 Defensa metalica semimaleavel simples 0,0193600 5914584 5914599 5914614 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

2,85 2,28 1,87

0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,69
Valor do BDI => 93,12 Valor com BDI => 431,25
Quant. => 78,29 _Preco Total => 33.762,56]
11.4.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantacdo m 1,0000000 401,14 401,14
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminh&o guindauto com 1,0000000 1,00 0,00 402,1900 162,4400 402,1900

capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW

Custo horario total de equipamentos 402,188
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 25,21 75,62
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Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 109,2506
Custo horario total de execugao 511,4386
Producao de equipe 7,38
Custo unitario de execugao 69,3006
Custo do FIC 1,5827
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M1968 SICRO3 Defensa metdlica semimaleavel simples 0,2500000 un 1.319,48 329,87
Custo unitario total de material 329,8688
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com M1968 0,0193600 t 19,8400 0,3800
capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevacdo de 6,2 t
Custo Total dos Tempos Fixos 0,3841
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M1968 SICRO3 Defensa metalica semimaleavel simples 0,0193600 5914584 5914599 5914614 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
2,85 2,28 1,87
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 14,85 LS => 0,00 MO comlLS=> 14,85
Valor do BDI => 110,47 Valor com BDI => 511,61
Quant. => 78,29 _Preco Total => 40.053,94
11.4.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m? 1,0000000 6,67 6,67
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9792 SICRO3 Caminhao para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 77,2 kW/235 kW 1,0000000 1,00 0,00 605,4200 167,3500 605,4200
Custo horario total de equipamentos 605,4156
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,82 198,58
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 198,5768
Custo horario total de execugdo 803,9924
Producéao de equipe 415
Custo unitario de execugao 1,9373
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Cc

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

E
Composigao

Composigao
Composigao
Composigao
Composigao

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Codigo Banco

M1755 SICRO3
MO0217 SICRO3
M0225 SICRO3
M1756 SICRO3
M0220 SICRO3
MO0050 SICRO3
M0223 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

MO0225 SICRO3

M0223 SICRO3

MO0220 SICRO3

MATERIAL

P¢ calcério dolomitico
Enxofre

Adubo organico composto

Material formador de camada protetora para hidrossemeadura

Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK)
Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura
Sementes para hidrossemeadura

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descrigao

Adubo organico composto

Sementes para hidrossemeadura

Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK)
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Quantidade Unidade Prego
Unitario
0,1750000 kg
0,0030000 kg
0,2000000 kg
0,5000000 kg
0,0600000 kg
0,0280000 kg
0,0250000 kg
Carga Quantidade Unidade
MO0050 0,0000300 t
M1756 0,0005000 t
M0225 0,0002000 t
M0220 0,0000600 t
M0223 0,0000300 t
M1755 0,0001800 t
Quantidade
LN RP
0,0002000 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
0,0000300 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
0,0000600 5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000

P
5914479
0,00
0,73
0,0000
5914479
0,00
0,73
0,0000
5914479
0,00
0,73
0,0000

Custo do FIC

0,15
3,25
0,29
3,41
2,87
70,24
28,63

Custo unitario total de material

Prego Unitario
36,2300

36,2300
36,2300
36,2300
36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

FE

0,0455
Custo Horario

0,03

0,01

0,06

1,71

0,17

1,97

0,72

4,655

Custo Horario
0,0000

0,0200
0,0100
0,0000
0,0000
0,0100

0,0362
Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000
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Insumo M1755 SICRO3 P¢ calcério dolomitico 0,0001800 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,0005000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,49
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 8,50
Qﬁnt. => 508,89 Preco Totil => 4.325,56
11.4.2.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PONTE - Préprio GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMAO, Guarda-Corpo, Corrimao e Grade M 1,0000000 436,17 436,17
ARNALDO - 04 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA para Esquadrias
SUPERIOR E CORRIMAO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECANICOS - BASEADO
NO CODIGO SINAPI (106213)
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,2372000 28,91 93,58
Auxiliar
Composigcao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3001000 24,50 56,35
Auxiliar
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 0,8963000 9,53 8,54
Insumo 8811 ORSE Barra redonda de ago mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) Material m 0,1500000 18,63 2,79
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), Material M 0,7206000 46,16 33,26
E =2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E  Material M 5,2727000 23,59 124,38
= 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO Material UN 3,3333000 2,48 8,26
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), Material M 2,1091000 51,01 107,58
E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0395000 36,39 1,43
MO sem LS => 115,43 LS => 0,00 MO comlLS=> 115,43
Valor do BDI => 120,12 Valor com BDI => 556,29
Quant. => 60,00 _Preco Total => 33.377.40
11.5 SINALIZACAO 6.514,16
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11.5.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213441 SICRO3 Placa de regulamentacéo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 499,84 499,84
fornecimento e implantacéo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 175,5100 71,3000 102,5700
Custo horario total de equipamentos 102,5655
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 83,2741
Custo horario total de execugao 185,8396
Producéao de equipe 3
Custo unitario de execugao 61,9465
Custo do FIC 2,2151
D Caédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao 0,6858100 m? 635,27 435,67
Custo total de atividades auxiliares 435,6745
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 59,74 LS => 0,00 MO comlLS=> 59,74
Valor do BDI => 137,65 Valor com BDI => 637,49
Qu_ant. => 8,00 Preco Tot&l => 5.099,92
11.5.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento un 1,0000000 138,61 138,61
e implantacdo
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa, Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 175,5100 71,3000 102,5700
Custo horario total de equipamentos 102,5655
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Total
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 33,48 16,74
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Insumo
Insumo

Cc

Insumo

Insumo
Insumo

D

Composicédo
Composicao

Composicao

E
Composicao

Composicao

Composicéao

Insumo

Insumo

P9808 SICRO3
P9824 SICRO3

Caodigo Banco

MO0789 SICRO3

M2128 SICRO3
M1662 SICRO3

Caddigo Banco

4805750 SICRO3
1106165 SICRO3

4815671 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

MO0789 SICRO3

M1662 SICRO3

Carpinteiro
Servente

MATERIAL

Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas

Tinta esmalte sintético acetinado

Suporte em madeira de eucalipto tratado - secdo de 8 x 8 cm

ATIVIDADES AUXILIARES

Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual -
areia, brita e pedra de mao comerciais

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descricao

Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas

Suporte em madeira de eucalipto tratado - segdo de 8 x 8 cm

Pagina 95 de 106

1,0000000
1,0000000

Quantidade

0,6970000

0,2562200
3,0000000

Quantidade

0,0565500
0,0037500

0,0528000

Carga
M0789

M1662

M2128

Quantidade

0,0007000

0,0192000

33,39
24,82
Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de méo de obra

Custo horario total de execugao

Producéao de equipe
Custo unitario de execugao
Custo do FIC

35,54
30,03

17,92
Custo unitario total de material

52,21
437,50

20,98

Custo total de atividades auxiliares

Preco Unitario
36,2300

36,2300
36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

Unidade Preco
Unitario
kg
|
m
Unidade Preco
Unitario
m3
m3
m3
Quantidade  Unidade
0,0007000 t
0,0192000 t
0,0003500 t
LN RP
5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000
5914449 5914464
0,00 0,00
1,12 0,89
0,0000 0,0000

P FE
5914479 -
0,00
0,73
0,0000
5914479 --
0,00
0,73
0,0000

33,39

24,82

0,0000

74,9528
177,5183

4

44,3796

1,5719

Custo Horario

24,77
7,69
53,76

86,2245
Custo Horario

2,95
1,64

1,11
5,7008

Custo Horario
0,0300

0,7000
0,0100

0,7337
Custo Horario

0,0000

0,0000
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Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 22,86 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,86
Valor do BDI => 38,17 Valor com BDI => 176,78
Quant. => 8,00 _Preco Total => 1.414.24]
12 INSTALACOES ELETRICAS 50.506,39
121 ELETRODUTO CAIXAS E ACESSORIOS 6.261,73
1211 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPE-1799 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1%”"), PARA REDE INEL - INSTALACAO M 1,0000000 7,65 7,65
ENTERRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA — FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO (BASEADO SINAP| 97667) ILUMINAGCAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0672000 25,00 1,68
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0672000 30,29 2,03
Auxiliar
Insumo 00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO Material M 1,1000000 3,59 3,94
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,86
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 9,75
Qﬁnt. => 110,00 Preco Totil => 1.073&
12.1.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91855 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 11,77 11,77
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E  TUBOS E PECAS
INSTALACAO
Composicéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1340000 25,00 3,35
Auxiliar
Composicéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1340000 30,29 4,05
Auxiliar
Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE Material M 1,0170000 4,30 4,37
25 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO comlLS=> 5,73
Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 15,01
Quant. => 15,00 _Preco Total => 22515
121.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéao CPE-316 Proprio ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIAMETRO INTERNO INEL - INSTALACAO M 1,0000000 26,60 26,60
DE 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1044000 25,00 2,61
Auxiliar
Composicao 95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),  INEL - INSTALACAO UN 0,3333000 9,77 3,25
Auxiliar APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 11/2016 P ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1044000 30,29 3,16
Auxiliar
Composicao 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA Rasgos e Fixacdes M 1,0000000 4,06 4,06
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Insumo 00021136 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", Material M 1,0500000 12,88 13,52
PAREDE DE 0,90 MM
MO sem LS => 8,55 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,55
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 33,92
Qu_ant. => 8,00 Preco Totil => 271,36
12.1.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97893 Proprio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 589,73 589,73
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M TUBOS E PECAS
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 0,0173000 586,17 10,14
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0136000 146,95 1,99
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0276000 60,74 1,67
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,1210000 387,80 46,92
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 Valas
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0305000 23,20 70,30
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,8569000 29,13 112,35
Auxiliar
Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) Argamassas m? 0,0748000 877,04 65,60
Auxiliar COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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Composigcdo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0700000 2.692,72 188,49
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF 03/2024 Moldadas
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 27,0615000 3,41 92,27
MO sem LS => 247,53 LS => 0,00 MO comlLS=> 247,53
Valor do BDI => 162,41 Valor com BDI => 752,14
Quant. => 1,00 _Preco Total => 752,14
12.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97886 Proprio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 187,71 187,71
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: TUBOS E PECAS
0,3X0,3X0,3 M
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2686000 29,13 36,95
Auxiliar
Composigcao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  Argamassas m? 0,0278000 877,04 24,38
Auxiliar COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigcao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m3 0,0039000 586,17 2,28
Auxiliar PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0360000 387,80 13,96
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 Valas
Composigcao 97734 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0175000 3.248,77 56,85
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9967000 23,20 23,12
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 38,6910000 0,78 30,17
MO sem LS => 81,23 LS => 0,00 MO comlLS=> 81,23
Valor do BDI => 51,69 Valor com BDI => 239,40
Quant. => 10,00 _Preco Total => 2.394.00
12.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000 59,04 59,04
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1384000 29,13 4,03
Auxiliar
Composigao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0141000 276,40 3,89
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 Valas
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1088000 23,20 2,52
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 48,60 48,60

POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA
SEM ESCOTILHA)

MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,43
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Valor do BDI => 16,25 Valor com BDI => 75,29
Quant. => 3,00 _Preco Total => 22587
121.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPE-501 Préprio CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 17,35 17,35
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1863000 30,29 5,64
Auxiliar
Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1863000 25,00 4,65
Auxiliar
Insumo ORSE Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 Material un 1,0000000 7,06 7,06
00001539/SINA
Pl
MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO comlLS=> 7,96
Valor do BDI => 4,77 Valor com BDI => 22,12
Quant. => 22,00 _Preco Total => 486,64
12.1.8 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPE-499 Préprio TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 15,17 15,17
INSTALACAO -AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1863000 25,00 4,65
Auxiliar
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1863000 30,29 5,64
Auxiliar
Insumo 000135 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 Material UN 1,0000000 4,88 4,88
MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,96
Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 19,34
Quant. => 22,00 Preco Total => 425,48
12.1.9 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPE-46 Proprio SOLDA EXOTERMICA — FORNECIMENTO E INSTALACAO - COMPOSICAO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 45,77 45,77
MONTADA COM BASE NO CODIGO C3909/SEINFRA — VERSAQ 27.1 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 30,29 2,42
Auxiliar
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 23,20 1,85
Auxiliar
Insumo 11203 ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr150 Material un 1,0000000 31,00 31,00
Insumo 6428 AGESUL PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA Material UN 1,0000000 1,94 1,94
TERMOTECNICA
Insumo 10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm?2 Material un 0,0400000 214,09 8,56
MO sem LS => 3,28 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,28
Valor do BDI => 12,60 Valor com BDI => 58,37
Quant. => 7,00 Preco Total => 408,59
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12.2 CABO UNIPOLAR/MULTIPOLAR (COBRE) 13.223,04
12.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPE-10 Proprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 19,45 19,45
KV, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0730000 25,00 1,82
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0730000 30,29 2,21
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0090000 5,10 0,04
5M
Insumo 00039259 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Material M 1,0150000 15,16 15,38
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 4 MM2
MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,11
Valor do BDI => 5,35 Valor com BDI => 24,80
Quant. => 190,00 Preco Totil => 4'712100
12.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91931 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000 11,39 11,39
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 30,29 1,54
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 25,00 1,27
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0094000 5,10 0,04
5M
Insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 6,87 8,54
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,17
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 14,52
Quant. => 12,00 _Preco Total => 174,24]
12.2.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 4,04 4,04
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0230000 25,00 0,57
Auxiliar
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0230000 30,29 0,69
Auxiliar
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Insumo 00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,21 2,74
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X  Material UN 0,0094000 5,10 0,04
5M
MO sem LS => 0,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,98
Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 5,15
Quant. => 1,50 _Preco Total => 7,72
12.2.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CABO-NU- Proéprio CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000 28,01 28,01
16MM2
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1300000 30,29 3,93
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1300000 25,00 3,25
Auxiliar
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0200000 20,43 20,83
MO sem LS => 5,55 LS => 0,00 MO comlLS=> 5,55
Valor do BDI => 7,71 Valor com BDI => 35,72
Quant. => 210,00 _Preco Total => 7.501,20)
12.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPE-02 Proprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM2 PARA CONEXAO AOS INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 108,19 108,19
POSTE DE ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2531000 30,29 7,66
Auxiliar
Composicéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2531000 25,00 6,32
Auxiliar
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 1,5000000 20,43 30,64
Insumo 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 61,21 61,21
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,1  Material UN 1,0000000 2,36 2,36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO comlLS=> 10,82
Valor do BDI => 29,79 Valor com BDI => 137,98
Quant. => 6,00 _Preco Total => 827,88
12.3 DISPOSITIVO DE PROTECAO E COMANDO 1.892,17
12.3.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101878 Proprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 547,71 547,71

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN  TUBOS E PECAS
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
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Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5233000 25,00 38,08
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5233000 30,29 46,14
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, Material UN 1,0000000 463,49 463,49
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 65,14 LS => 0,00 MOcomLS=> 65,14
Valor do BDI => 150,83 Valor com BDI => 698,54
Quant. => 1,00 _Preco Total => 698,54
12.3.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93660 Proprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 59,29 59,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. TUBOS E PECAS
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0703000 25,00 1,75
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0703000 30,29 2,12
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 53,06 53,06
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,18 2,36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,99 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,99
Valor do BDI => 16,32 Valor com BDI => 75,61
Quant. => 2,00 Preco Total => 151,22
12.3.3 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 61,31 61,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0936850 30,29 2,83
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0936850 25,00 2,34
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 53,06 53,06
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,54 3,08
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,00
Valor do BDI => 16,88 Valor com BDI => 78,19
Quant. => 1,00 Preco Total => 78,19
12.3.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagtes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 180,27 180,27
AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1405280 30,29 4,25
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1405280 25,00 3,51
Auxiliar
Insumo 00001625 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, Material UN 1,0000000 167,89 167,89
CATEGORIA AC-2 E AC-3
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,54 4,62
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 6,00
Valor do BDI => 49,64 Valor com BDI => 229,91
Quant. => 2,00 _Preco Total => 459,82
12.3.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPE-14 Proprio RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 220V/1000W - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 83,54 83,54
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE
METALICO
Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 25,00 10,00
Auxiliar
Composigcao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 30,29 12,11
Auxiliar
Insumo 00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO Material UN 1,0000000 22,35 22,35
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, Material UN 1,0000000 39,08 39,08
SEM BASE
MO sem LS => 17,10 LS => 0,00 MO comlLS=> 17,10
Valor do BDI => 23,00 Valor com BDI => 106,54
Quant. => 1,00 _Preco Total => 106,54
12.3.6 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPE-16 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 103,99 103,99
MAXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 45KA (TIPO AC)
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0352000 25,00 0,88
Auxiliar
Composigcdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0352000 30,29 1,06
Auxiliar
Insumo 00039467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE Material UN 1,0000000 99,69 99,69
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,18 2,36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,49 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,49
Valor do BDI => 28,63 Valor com BDI => 132,62
Quant. => 3,00 _Preco Total => 397,86
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12.4 LAMPADA, LUMINARIAS E DEMAIS SERVIGCOS 24.125,20
12.41 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPE-22 Proprio POSTE DE AGO GALVANIZADO PINTADO H=3M (ALTURA UTIL), COM 1 INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 1.891,58 1.891,58
LUMINARIA LED DECORATIVA LINHA PLANETARIA COM EFICIENCIA DE 150 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
LM/W, POTENCIA DE 60W, 9000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR DE 5000K - ILUMINAGAO EXTERNA
CODIGO ELPFP-60 DA ESTIL OU SIMILAR - COR DO POSTE DA LUMINARIA
DEVERAO SER IGUAIS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 30,29 30,29
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,0000000 23,20 69,60
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,0000000 29,13 87,39
Auxiliar
Composigao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até  Escavagado Manual em Area Urbana m? 0,6000000 55,52 33,31
Auxiliar 1,50m
Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,0500000 605,44 30,27
Auxiliar
Insumo 13678 ORSE Luminaria Publica decorativa a LED Linha PLANETARIA, codigo ELPFP-60, Material un 1,0000000 1.222,47 1.222,47
Poténcia 60W, 9000 limens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Aluminio Injetado Vidro
Temperadode 4mm, da ESTIL ou similar
Insumo ORSE Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro Material un 1,0000000 418,25 418,25
00005050/SINA inferior = *95* mm
PI
MO sem LS => 176,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 176,62
Valor do BDI => 520,94 Valor com BDI => 2.412,52
Quant. => 10,00 Preco Totil => 24.125&
12.5 SERVICOS GERAIS 5.004,25
12.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacgéo de Valas m3 1,0000000 91,77 91,77
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 23,20 91,77
Auxiliar
MO sem LS => 67,48 LS => 0,00 MO comlLS=> 67,48
Valor do BDI => 25,27 Valor com BDI => 117,04
Quant. => 1,75 _Preco Total => 204,82
12.5.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 26,68 26,68
PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigdo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0054000 332,94 1,79
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Improdutivo dos Equipamentos

INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014
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Composigcao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 78,48 0,04
Augxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7866000 23,20 18,24
Auxiliar
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 33,71 6,61
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 17,45 LS => 0,00 MO comLS=> 17,45
Valor do BDI => 7,34 Valor com BDI => 34,02
Quant. => 1,75 _Preco Total => 59,53
12.5.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA Demolicbes e Remogdes m3 1,0000000 104,05 104,05
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 8,90 7,73
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0722000 29,13 2,10
Auxiliar
Composigcao 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVADE  Custos Horéarios Produtivo e CHP 1,1370000 33,39 37,96
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composigéo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 23,13 26,29
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4479000 23,20 10,39
Auxiliar
Composigcao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 22,53 19,58
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 43,19 LS => 0,00 MO comlLS=> 43,19
Valor do BDI => 28,65 Valor com BDI => 132,70
Qu_ant. => 5,50 Preco Totgl => 729,85
12.5.4 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 114,34 114,34
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigcdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgédo de Concreto m3 0,0985000 621,90 61,25
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1882000 29,13 5,48
Auxiliar
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1301000 28,69 3,73
Auxiliar
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3183000 23,20 7,38
Auxiliar
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,87 0,77
BRUTA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 5,61 1,40
BRUTA
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO Material m? 1,0816000 31,29 33,84
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0017000 8,06 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 20,32 0,48
MO sem LS => 19,70 LS => 0,00 MO comlLS=> 19,70
Valor do BDI => 31,48 Valor com BDI => 145,82
Quant. => 27,50 Preco Tot&l => 4.010,05
Total sem BDI 3.697.144,08
Total do BDI 1.015.336,56
Total Geral 4.712.480,64

ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224
GERENTE DE DIVISAO DE APOIO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - MATRICULA 6121673001

ENG. ELETRICISTA EBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 051653
ASSESSORA DE OBRAS DE INSTALAGOES ELETRICAS - MATRICULA 156222
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