
1 PARCELA FIXA

1.1 Mão de Obra mês 6,00 25.057,61R$           150.345,66R$               22.965,73R$           137.794,38R$              

1.2 Veículos mês 6,00 2.765,09R$             16.590,54R$                 2.765,09R$             16.590,54R$                

166.936,20R$               154.384,92R$              

2 PARCELA VINCULADA

2.1 Equipe de Terraplenagem mês 3,00 9.236,57R$             27.709,71R$                 8.437,00R$             25.311,00R$                

2.2 Equipe de Pavimentação mês 3,00 9.236,57R$             27.709,71R$                 8.437,00R$             25.311,00R$                

2.3 Equipe de Topografia mês 6,00 23.008,22R$           138.049,32R$               21.281,16R$           127.686,96R$              

2.4 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho mês 6,00 7.479,81R$             44.878,86R$                 6.873,19R$             41.239,14R$                

2.5 Veículos mês 6,00 2.829,88R$             16.979,28R$                 2.829,88R$             16.979,28R$                

255.326,88R$               236.527,38R$              

3 EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO

3.1 Mão de Obra mês 6,00 32.909,31R$           197.455,86R$               30.413,27R$           182.479,62R$              

3.2 Veiculos mês 6,00 12.250,61R$           73.503,66R$                 11.713,10R$           70.278,60R$                

270.959,52R$               252.758,22R$              

4.1 Mão de Obra mês 6,00 545,23R$                3.271,38R$                   504,28R$                3.025,68R$                  

4.2 Veiculos mês 6,00 2.194,56R$             13.167,36R$                 2.174,52R$             13.047,12R$                

16.438,74R$                 16.072,80R$                

SUB-TOTAL GERAL: 709.661,34R$               659.743,32R$              

5 DESPESAS DIVERSAS

5.1 Despesas diversas % 5,00 35.483,07R$                 32.987,17R$                

35.483,07R$                 32.987,17R$                

745.144,41R$               692.730,49R$              

_________________________________________________________
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RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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