1. Resumo

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PESQUISA E

NN creFreiTurA DE

" RONDO

rANESNETS %%;7 NOPOLIS
FOLHA RESUMO
DATA: 11/03/2026
OBRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90
ENDERECO: Egﬁ;gﬁg&éﬁg@?\/ﬁ'THEODORo C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A, LOTEAMENTO PEDRA 90 -

SINAPI: 01/2026 — Nao desonerada IOPES: 12/2025 — Nao desonerada
BANCOS DE SBC 01/2026 - Nao desonerada CPOS: 01/2026 - Nao desonerada
DADOS: SICRO3: 10/2025 - Nao desonerada AGESUL: 01/2026 - Nao desonerada
ORSE: 12/2025 — Nao desonerada SCO: 01/2026 - Nao desonerada

COEFICIENTE: BDI: 22,22% BDI Diferenciado: 15,27%

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR PARCIAL PESO (%)

01 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 83.806,74 7,711 %

02 CANTEIRO DE OBRA R$ 8.780,24 0,81 %

03 SERVICOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES R$ 42.312,65 3,89 %

04 REMOGOES E DEMOLIGOES R$ 13.387,13 1,23 %

05 TRANSPORTE DE ENTULHO R$ 51.120,46 4,70 %

06 BANCO - MODELO “T1" R$ 21.754,91 2,00 %

07 BANCO - MODELO “T2” R$ 59.446,66 5,47 %

08 PISOS EXTERNOS E CALGADAS R$ 217.394,98 20,00 %

09 PAISAGISMO R$ 6.558,90 0,60 %

10 MUROS R$ 10.130,00 0,93 %

1 CAMPO DE FUTEBOL R$ 282.486,91 25,99 %

12 MOBILIARIO URBANO R$ 233.186,79 21,45 %

13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS | R$ 9.999,85 0,92 %

14 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA R$ 43.948,19 4,04 %

15 SERVICOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES R$ 2.790,69 0,26 %

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO: R$ 1.087.105,10 100,00%

Nota: Foi adotado a ndo desoneragao por ser mais vantajoso para a Administragao Publica, aplicando-se o BDI 22,22% no

orcamento.

Rondonépolis - MT, 11 de margo de 2026.
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