
DATA: 03/01/2019

BDI: 28,35%
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1.0 DOM PEDRO / BANDEIRANTES 2.356,52R$                          

1.1 CANALETA

09563/ORSE 1.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 17,10 78,16R$                    100,31R$          1.715,30R$              

93358 1.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,22 58,86R$                    75,54R$            167,92R$                 

94965 1.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,026 327,59R$                  420,46R$          431,39R$                 

93382 1.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,68 19,90R$                    25,54R$            17,46R$                   

1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 1.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 8,55 2,23R$                      2,86R$              24,45R$                   

2.0 DOM PEDRO / TIRADENTES 2.025,78R$                          

2.1 CANALETA

09563/ORSE 2.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,70 78,16R$                    100,31R$          1.474,55R$              

93358 2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,91 58,86R$                    75,54R$            144,35R$                 

94965 2.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,882 327,59R$                  420,46R$          370,85R$                 

93382 2.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,59 19,90R$                    25,54R$            15,01R$                   

2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 2.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,35 2,23R$                      2,86R$              21,02R$                   

3.0 RIO BRANCO / MARECHAL DUTRA 2.411,64R$                          

3.1 CANALETA

09563/ORSE 3.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 17,50 78,16R$                    100,31R$          1.755,42R$              

93358 3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,28 58,86R$                    75,54R$            171,85R$                 

94965 3.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,050 327,59R$                  420,46R$          441,48R$                 

93382 3.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,70 19,90R$                    25,54R$            17,87R$                   
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3.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 3.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 8,75 2,23R$                      2,86R$              25,02R$                   

4.0 RIO BRANCO / CUIABÁ 2.204,94R$                          

4.1 CANALETA

09563/ORSE 4.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 16,00 78,16R$                    100,31R$          1.604,96R$              

93358 4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,08 58,86R$                    75,54R$            157,12R$                 

94965 4.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,960 327,59R$                  420,46R$          403,64R$                 

93382 4.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,64 19,90R$                    25,54R$            16,34R$                   

4.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 4.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 8,00 2,23R$                      2,86R$              22,88R$                   

5.0 OTÁVIO PITALUGA / RUI BARBOSA 1.860,41R$                          

5.1 CANALETA

09563/ORSE 5.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 13,50 78,16R$                    100,31R$          1.354,18R$              

93358 5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,76 58,86R$                    75,54R$            132,57R$                 

94965 5.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,810 327,59R$                  420,46R$          340,57R$                 

93382 5.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,54 19,90R$                    25,54R$            13,79R$                   

5.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 5.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 6,75 2,23R$                      2,86R$              19,30R$                   

6.0 OTÁVIO PITALUGA / PRESIDENTE KENNEDY 1.929,33R$                          

6.1 CANALETA

09563/ORSE 6.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,00 78,16R$                    100,31R$          1.404,34R$              

93358 6.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,82 58,86R$                    75,54R$            137,48R$                 
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94965 6.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,840 327,59R$                  420,46R$          353,19R$                 

93382 6.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,56 19,90R$                    25,54R$            14,30R$                   

6.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 6.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,00 2,23R$                      2,86R$              20,02R$                   

7.0 13 DE MAIO / PRESIDENTE KENNEDY 1.874,19R$                          

7.1 CANALETA

09563/ORSE 7.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 13,60 78,16R$                    100,31R$          1.364,21R$              

93358 7.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,77 58,86R$                    75,54R$            133,55R$                 

94965 7.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,816 327,59R$                  420,46R$          343,10R$                 

93382 7.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,54 19,90R$                    25,54R$            13,89R$                   

7.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 7.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 6,80 2,23R$                      2,86R$              19,44R$                   

8.0 13 DE MAIO / BANDEIRANTES 1.956,87R$                          

8.1 CANALETA

09563/ORSE 8.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,20 78,16R$                    100,31R$          1.424,40R$              

93358 8.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,85 58,86R$                    75,54R$            139,44R$                 

94965 8.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,852 327,59R$                  420,46R$          358,23R$                 

93382 8.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,57 19,90R$                    25,54R$            14,50R$                   

8.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 8.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,10 2,23R$                      2,86R$              20,30R$                   

9.0 JOÃO PONCE DE ARRUDA / FERNANDO CORREA 2.039,55R$                          

9.1 CANALETA
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09563/ORSE 9.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,80 78,16R$                    100,31R$          1.484,58R$              

93358 9.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,92 58,86R$                    75,54R$            145,33R$                 

94965 9.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,888 327,59R$                  420,46R$          373,37R$                 

93382 9.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,59 19,90R$                    25,54R$            15,11R$                   

9.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 9.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,40 2,23R$                      2,86R$              21,16R$                   

10.0 TIRADENTES / FERNANDO CORREA 2.191,15R$                          

10.1 CANALETA

09563/ORSE 10.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 15,90 78,16R$                    100,31R$          1.594,92R$              

93358 10.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,07 58,86R$                    75,54R$            156,14R$                 

94965 10.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,954 327,59R$                  420,46R$          401,12R$                 

93382 10.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,64 19,90R$                    25,54R$            16,24R$                   

10.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 10.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,95 2,23R$                      2,86R$              22,73R$                   

11.0 MARECHAL DUTRA / 13 DE MAIO 1.984,45R$                          

11.1 CANALETA

09563/ORSE 11.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,40 78,16R$                    100,31R$          1.444,46R$              

93358 11.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,87 58,86R$                    75,54R$            141,41R$                 

94965 11.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,864 327,59R$                  420,46R$          363,28R$                 

93382 11.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,58 19,90R$                    25,54R$            14,71R$                   

11.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 11.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,20 2,23R$                      2,86R$              20,59R$                   
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12.0 MARECHAL DUTRA / OTAVIO PITALUGA 2.108,46R$                          

12.1 CANALETA

09563/ORSE 12.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 15,30 78,16R$                    100,31R$          1.534,74R$              

93358 12.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,99 58,86R$                    75,54R$            150,24R$                 

94965 12.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,918 327,59R$                  420,46R$          385,98R$                 

93382 12.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,61 19,90R$                    25,54R$            15,63R$                   

12.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 12.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,65 2,23R$                      2,86R$              21,87R$                   

13.0 MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD. ATACADÃO) 2.067,13R$                          

13.1 CANALETA

09563/ORSE 13.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 15,00 78,16R$                    100,31R$          1.504,65R$              

93358 13.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,95 58,86R$                    75,54R$            147,30R$                 

94965 13.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,900 327,59R$                  420,46R$          378,41R$                 

93382 13.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,60 19,90R$                    25,54R$            15,32R$                   

13.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 13.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,50 2,23R$                      2,86R$              21,45R$                   

14.0 MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD. ST RITA SEMENTES)  2.191,15R$                          

14.1 CANALETA

09563/ORSE 14.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 15,90 78,16R$                    100,31R$          1.594,92R$              

93358 14.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,07 58,86R$                    75,54R$            156,14R$                 

94965 14.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,954 327,59R$                  420,46R$          401,12R$                 

93382 14.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,64 19,90R$                    25,54R$            16,24R$                   
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14.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 14.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,95 2,23R$                      2,86R$              22,73R$                   

15.0 CUIABÁ / DOM PEDRO 1.750,16R$                          

15.1 CANALETA

09563/ORSE 15.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 12,70 78,16R$                    100,31R$          1.273,93R$              

93358 15.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,65 58,86R$                    75,54R$            124,71R$                 

94965 15.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,762 327,59R$                  420,46R$          320,39R$                 

93382 15.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,51 19,90R$                    25,54R$            12,97R$                   

15.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 15.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 6,35 2,23R$                      2,86R$              18,16R$                   

16.0 CUIABÁ / OTÁVIO PITALUGA 1.819,06R$                          

16.1 CANALETA

09563/ORSE 16.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 13,20 78,16R$                    100,31R$          1.324,09R$              

93358 16.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,72 58,86R$                    75,54R$            129,62R$                 

94965 16.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,792 327,59R$                  420,46R$          333,00R$                 

93382 16.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,53 19,90R$                    25,54R$            13,48R$                   

16.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 16.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 6,60 2,23R$                      2,86R$              18,87R$                   

17.0 DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. CENTRO) 2.480,56R$                          

17.1 CANALETA

09563/ORSE 17.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 18,00 78,16R$                    100,31R$          1.805,58R$              

93358 17.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 2,34 58,86R$                    75,54R$            176,76R$                 
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(SINFRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO

OBRA: Canaletas
Nº ORDEM:

94965 17.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 1,080 327,59R$                  420,46R$          454,10R$                 

93382 17.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,72 19,90R$                    25,54R$            18,38R$                   

17.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 17.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 9,00 2,23R$                      2,86R$              25,74R$                   

18.0 DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. SETRAT) 2.053,34R$                          

18.1 CANALETA

09563/ORSE 18.1.1 CANALETA DE DRENAGEM EM AÇO GALVANIZADO M 14,90 78,16R$                    100,31R$          1.494,61R$              

93358 18.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 1,94 58,86R$                    75,54R$            146,32R$                 

94965 18.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,894 327,59R$                  420,46R$          375,89R$                 

93382 18.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,60 19,90R$                    25,54R$            15,22R$                   

18.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 18.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 7,45 2,23R$                      2,86R$              21,30R$                   

37.304,68R$                   

Mayane Silva de Jesus

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/MT 042916

TOTAL GERAL 

Rondonópolis-MT, 03 de janeiro de 2019
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