Obra: FECHAMENTO DAS TRAVESSIAS NA AV. GOV. JULIO JOSE CAMPOS
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS Local: AV. GOV. JULIO JOSE CAMPOS, RES. SANTA CLARA/GRANVILLE | - RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONGOPOLIS Referéncia: SINAPI - 06/2020 - SICRO - 10/2019 - N3o Desonerada

Encargos Sociais: 86,39% (Hora); 49,82% (Més) - DESONERADO

DATA-BASE: SETEMBRO/2019 Acérdio 2622/13 - BDI:28,35%

PLANILHA AUXILIAR 1 - ADMINISTRAGAO LOCAL

’ ~ PRECO PRECO PRECO TOTAL C/
ERVI NID. ANT. =20,
ITENS CODIGO ESPECIFICACAO DOS S| cos U Qu UNIT. TOTAL BDI=20,70% BDI
1.0 GERENCIA TECNICA TOTAL DO ITEM 1.856,56 2.240,86
11 C 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARGA HORARIA TRAB. (2HORAS / DIA) H 8,00 104,07 832,56 1,2070 1.004,90
1.2 C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 32,00 1.024,00 1,2070 1.235,97
TOTAL GERAL (RS) 1.856,56 2.240,86
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