



Diário Oficial

Órgão Informativo Oficial de Rondonópolis

Fundado em Dezembro de 2000

Suplemento

Ano XII - Nº 2987 Quarta - feira, 29 de Maio de 2013.

Poder Executivo

Licitação

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: "TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, torna público a todos interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 03/2013, tendo como objeto **"REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS: JARDIM IGUAÇU, PARQUE SÃO JORGE, JARDIM ASSUNÇÃO E JARDIM PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT"**, que após a análise detalhada da documentação e propostas apresentadas pelas empresas participantes, foi considerada HABILITADA, CLASSIFICADA E VENCEDORA DESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, a empresa:

- **S.P. MARTINS ME** apresentando proposta **Lote 01** no valor total da obra de R\$ 155.825,10 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dez centavos), para o **Lote 02** no valor total da obra de R\$ 265.752,83 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para o **Lote 03** no valor total da obra de R\$ 183.107,62 (cento e oitenta e três mil, cento e sete reais e sessenta e dois centavos) e para o **Lote 04** no valor total da obra de R\$ 219.029,27 (duzentos e dezenove mil, vinte e nove reais e noventa e sete centavos) no valor total da obra de R\$ 889.896,74 (oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2013.


Johan Cristhian Pacheco,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTO CONGÊNERES MÊS/ANO: MAIO/2013.

N.º CON	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGENCIA	Nº NE/ANO	VALOR EMPENHADO	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
3071/2013	29/05/13	S.P.MARTINS -ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO SAÚDE/PSF - JARDIM ASSUNÇÃO, LOCALIZADO NA AV. MANOEL BORGES, Nº 194, NO JARDIM ASSUNÇÃO, NO MUN. ROO-MT	R\$ 155.825,10 GLOBAL	12 MESES			Tomada de Preço nº 03/2013	
3072/2013	29/05/13	S.P.MARTINS -ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO SAÚDE/PSF/JD.PRIMAVERA, LOCALIZADO NA RUA LIDIA MAGALHÃES, S/N, NO JARDIM PRIMAVERA, NO MUN. ROO-MT	R\$ 265.752,83 GLOBAL	12 MESES			Tomada de Preço nº 03/2013	
3073/2013	29/05/13	S.P.MARTINS -ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO SAÚDE/PSF/JD.IGUAÇU, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, NO BAIRRO JARDIM IGUAÇU, NO MUN. ROO-MT	R\$ 183.107,62 GLOBAL	12 MESES			Tomada de Preço nº 03/2013	
3074/2013	29/05/13	S.P.MARTINS -ME	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO SAÚDE/PSF/PPQ SÃO JORGE, LOCALIZADO NA RUA 07, QUADRA 29, BAIRRO PARQUE SÃO JORGE, NO MUN. ROO-MT	R\$ 219.029,97 GLOBAL	12 MESES			Tomada de Preço nº 03/2013	

Expediente

Prefeito de Rondonópolis	PERCIVAL SANTOS MUNIZ
Vice-Prefeito	JOSÉ ROGERIO SALLES
Secretário de Governo	JAEDER CARLOS PEREIRA
Procurador Geral do Município	EDNALDO CARVALHO AGUIAR
Secretária de Administração	CIOMARA DE CACIA MARCONDES XAVIER
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral	VALDECIR FELTRIN
Secretário de Finanças	JAMILIO ADONIZINO DE SOUZA
Secretário de Receita	MOHAMED KHALIL ZAHER
Secretário de Infraestrutura	
Secretário de Transporte, Trânsito	ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Secretário de Habitação e Urbanismo	
Secretário Chefe do Gabinete de Desenvolvimento Econômico	EDSON ROBSON ALVES FERREIRA
Secretário de Meio Ambiente	LINDOMAR ALVES
Secretária de Educação	ANA CARLA BORGES LEAL MUNIZ
Secretária de Saúde	MARILDES FERREIRA DO REGO
Secretária de Promoção e Assistência Social	CLAUDIA ALONSO MACEDO VIRGILIO
Secretário de Esporte, Cultura e Lazer	SIDNEI FERNANDES
Diretor Executivo Impro	JOSEMAR RAMIRO
Diretor Executivo Serv Saúde	VILMONDES ABRIGO
Diretor SANEAR	THEMIS DE OLIVEIRA
Diretor IPPUR	
Diretor CODER	AILTON DAS NEVES
Editor do Diário oficial do Município	ERIVELTON ALMEIDA POSTIL


DIORONDON

Filiado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensas Oficiais
Impressão, Distribuição e Assinatura
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias, 526
Vila Aurora - fone (66) 411-5704
CEP 78.740-100 - Rondonópolis - Mato Grosso - de 2ª a 6ª das 12 as 18h
Órgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000
Órgão de Responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo
Editor do Diário Oficial: Erivelton Almeida Postil
Home page: www.rondonopolis.mt.gov.br
E-mail: diorondon@rondonopolis.mt.gov.br

ADITIVOS

TIPO DE ALTERAÇÃO	CREDOR	Nº. CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGENCIA	VALOR	Nº. NE
4º TERMO ADITIVO DE VALOR	S.P. MARTINS-ME	4609/2011	ADITIVO DE VALOR		R\$ 81.013,84	
5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	MARÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- EPP	60/2012	ADITIVO DE PRAZO	150 DIAS		
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	ENSERCON ENGENHARIA LTDA	1532/2012	ADITIVO DE PRAZO	10 MESES		
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	S.P.MARTINS - ME	1650/2012	ADITIVO DE PRAZO	150 DIAS		
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	W.D.L - CONSTRUTORA LTDA	1669/2012	ADITIVO DE PRAZO	150 DIAS		
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	JOÃ DA LUZ PROENÇA FILHO	1730/2012	ADITIVO DE PRAZO	90 DIAS		

Rondonópolis-MT, 29 de Maio de 2013.


DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CÉLIA REGINA F. ANDRADE

Em Branco