ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E URBANISMO

OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT
DATA BASE : SINAPI AGOSTO/2018 ORSE JULHO-2018 SEINFRA
BDI : 28.35%
| ANEXO | - PLANILHA ORGCAMENTARIA
[ coD. [ imeEm | SERVICOS [ un QUANTID. | VL.UNIT.S/BDI__| _ VL.UNIT.C/BDI [ VL. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
74209/001 SINAPI 1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m? 6.00 RS 316.88 RS 406.71 RS 2,440.26
9540 SINAPI 1.2 Entrada De Energia Elétrica Aérea Monofasica 50A Com Poste un 1.00 RS 936.22 RS 1,201.63 RS 1,201.63
C2850 SEINFRA 1.3 Instalacgdes Provisérias De Luz , Forga,Telefone E Lbégica un 1.00 RS 1,510.90 | R$ 1,939.24 | RS 1,939.24
C2851 SEINFRA 1.4 Instalacdes Provisédrias De Agua un 1.00 RS 901.58 RS 1,157.17 RS 1,157.17
C2849 SEINFRA 1.5 Instalacdes Provisdérias De Esgoto un 1.00 RS 206.00 | RS 264.40 R$ 264.40
93212 SINAPI 1.6 Execucdo De Sanitdrio E Vestidrio Em Canteiro De Obra Em m? 8.00 RS 564.81 RS 724.93 RS 5,799.44
93207 SINAPI 1.7 Execugdo De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De m? 10.00 RS 616.96 RS 791.86 RS 7,918.60
93584 SINAPI 1.8 Execucdo De Depdsito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira m? 25.00 R$ 545.26 RS 699.84 RS 17,496.00
74077/003 SINAPI 1.9 Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas m? 3,626.93 RS 4.41 RS 5.66 RS 20,528.42
C2290 SEINFRA 1.10 Sondagem A Percussdo P/Reconhecimento Do Subsolo (NBR 6484 m 105.00 RS 54.52 RS 69.97 RS 7,346.85
73859/002 SINAPI 1.11 Capina E Limpeza Manual De Terreno m? 48,489.00 RS 1.14 RS 1.46 RS 70,793.94
3452 ORSE 1.12 Alambrado com tela soldada galvanizada fio (LATERAIS E m 442.63 RS 146.56 RS 188.10 RS 83,258.70
10809 ORSE 1.13 rev. e pintada com tinta acrilica Novacor, cintamento de M2 319.73 R$ 351.94| RS 451.71 RS 144,425.23
TOTAL 364,569.88
2 MOVIMENTO DE TERRA
79473 SINAPI 2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4,660.00 RS 5.02 | RS 6.44 RS 30,010.40
TOTAL 30,010.40
3 LANCHONETE / VESTIARIO/QUIOSQUE
INFRAESTRUTURA
90877 SINAPI 3.1 Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com M 112.00 41.86 RS 53.72 RS 6,016.64
95241 SINAPI 3.2 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, M2 9.90 20.02 RS 25.69 RS 254.33
96534 SINAPI 3.3 Fabricag¢do, Montagem E Desmontagem De Fdérma Para Bloco De M2 3.48 45.52 RS 58.42 RS 203.30
92919 SINAPI 3.4 Armacdo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, KG 49.65 7.02 RS 9.01 RS 447 .34
92921 SINAPI 3.5 Armacdo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, KG 82.40 6.26 RS 8.03 RS 661.67
92924 SINAPI 3.6 Armacdo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, KG 55.60 5.84 RS 7.49 RS 416.44
92915 SINAPI 3.7 Armacdo De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, KG 96.20 10.07 RS 12.92 RS 1,242.90
96555 SINAPI 3.9 Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 M3 15.04 460.62 RS 591.20 RS 8,891.64
SUBTOTAL R$ 18,134.26
4 FUNDAGAO EM VIGAS BALDRAMES
96536 SINAPI 4.1 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para Viga M2 166.54 RS 38.27| RS 49.11 RS 8,178.77
95241 SINAPI 4.2 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, M2 8.32 RS 20.02| RS 25.69 RS 213.74
92777 SINAPI 4.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON| KG 13.09 R$ 9.17| RS 11.76 | RS 153.93
92778 SINAPI 4.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON| KG 20.78 RS 7.44| RS 9.54 | RS 198.24
92779 SINAPI 4.5  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON| KG 32.07 RS 6.56| RS 8.41 | RS 269.70
92775 SINAPI 4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON| KG 2.56 R$ 11.06| RS 14.19 | RS 36.32
96555 SINAPI 4.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 M3 5.00 RS 460.62| RS 591.20 | RS 2,956.00
SUBTOTAL R$ 12,006.70
5 ESTRUTURA METALICA
72112 SINAPI/ORSE 5.1 Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de M2 16.00 82.37 RS 105.72 RS 1,691.52
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COTACAO 5.2 PERFIL CHAPA 3,420MM KG 1,247.50 6.82 | R$ 8.75 | RS 10,915.62
COTACAO 5.3 VIGA U (06) 95X30 CHAPA 14-06 MTS BR 59.00 73.00 | R$ 93.69 | RS 5,527.71
COTACAO 5.4 TERCA (04) 100X40X17 CHAPA 14- 06 MTS BR 42.00 94.61 | R$ 121.43 | RS 5,100.06
COTACAO 5.5 PERFIL CHAPA 3,800MM KG 831.00 6.82 | R$ 8.75 | RS 7,271.25
COTACAO 5.6 PERFIL CHAPA 3,420MM KG 544.50 6.82 | R$ 8.75 | RS 4,764.37
COTACAO 5.7 PERFIL CHAPA 2,280MM KG 533.00 7.22 | R$ 9.26 | RS 4,935.58
COTACAO 5.8 PERFIL CHAPA 2, 660MM KG 455.00 7.03 | R$ 9.02 | RS 4,104.10
COTACAO 5.9 PERFIL CHAPA 1, 900MM KG 459.00 7.35 | RS 9.43 | RS 4,328.37
COTACAO 5.10  |CANTONEIRA G1 11/2X1-DIVERSAS BR 42.00 51.21 | R$ 65.72 | RS 2,760.24
COTACAO 5.11  |VIGA U (02) 75X40 CHAPA 14-06 METROS BR 27.00 72.27 | R$ 92.75 | R$ 2,504.25
COTACAO 5.12  |VIGA U (07) 100X40 CHAPA 12-06 METROS BR 14.00 113.88 | RS 146.16 | RS 2,046.24
COTACAO 5.13  |PERFIL CHAPA 3,420 MM KG 317.00 6.82 | R$ 8.75 | R$ 2,773.75
COTACAO 5.14  |TERCA (01) 75X40X17 CHAPA 14-06 BR 18.00 79.96 | R$ 102.62 | RS 1,847.16
COTACAO 5.15  |acO CA-50 -8MM KG 355.20 4.67 | RS 5.99 | RS 2,127.64
COTACAO 5.16  |VIGA U (01)70X30 CHAPA 14-06 METROS BR 18.00 61.83 | R$ 79.35 | R$ 1,428.30
COTACAO 5.17  |aco CcA-50 -10MM KG 281.20 4.46 | RS 5.72 | RS 1,608.46
COTACAO 5.18 |VIGA U (02) 75X40 CHAPA 13-06 METROS BR 12.00 86.14 | R$ 110.56 | RS 1,326.72
COTACAO 5.19 |CANTONEIRA D1 7/8X1/8-DIVERSAS BR 30.00 30.89 | R$ 39.64 | RS 1,189.20
COTACAO 5.20  |CANTONEIRA I3 2.1/2 BR 2.00 338.18 | RS 434.05 | RS 868.10
COTACAO 5.21  |ACO CA-50 16MM KG 118.80 4.32 | RS 5.54 | RS 658.15
COTACAO 5.22  |VIGA U (07)100X40 CHAPA 13-06 METROS BR 4.00 98.55 | R$ 126.48 | RS 505.92
COTACAO 5.23  |ACO CA-50 20MM KG 60.00 4.36 | RS 5.59 | RS 335.40
COTACAO 5.24  |acO CA-50 12,50MM KG 23.70 4.36 | RS 5.59 | RS 132.48
COTACAO 5.-25  |ACO CA-50 6,30MM KG 50.49 4.81 | RS 6.17 | RS 311.52
COTACAO 5.26  [ACO CA-50 8MM KG 33.60 4.67 | RS 5.99 | RS 201.26
COTACAO 5.27 |BARRA CHATA (08) 1 1/2X1/8-06 BR 3.00 37.84 | RS 48.56 | RS 145.68
COTACAO 5.28 |MASSA PARA CALAFETAR KG 2.00 12.75 | R$ 16.36 | RS 32.72
COTACAO 5.-29 |PERFIL CORTADO (15) 4,760MM KG 12.60 6.56 | RS 8.41 | RS 105.96
SUBTOTAL R$ 71,547.73
6 ALVENARIA E REVESTIMENTO
87503 SINAPI 6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA| M2 431.28 R$ 53.21| R$ 68.29 RS 29,452.11
87905 SINAPI 6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRU M2 431.28 RS 5.84| RS 7.49 RS 3,230.28
87535 SINAPI 6.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2: M2 431.28 RS 20.39| RS 26.17 RS 11,286.59
93183 SINAPI 6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 0 M 68.90 RS 24.84| RS 31.88 RS 2,196.53
93184 SINAPI 6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/201 M 34.50 RS 14.99| RS 19.23 RS 663.43
93195 SINAPI 6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIM M 68.90 RS 22.55| RS 28.94 R$ 1,993.96
C0336 SINAPI 6.7 AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CIMENTO COLANTE (30X30) M2 296.14 34.89| R$ 44.78 R$ 13,261.14
88483 SINAPI 6.9 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. A[ M2 203.35 RS 1.94| RS 2.48 RS 504.30
88489 SINAPI 6.10 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED| M2 203.35 RS 9.73| RS 12.48 R$ 2,537.80
COTACAO 13 PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM ACM M2 16.49 R$ 500.00| RS 641.75 | RS 10,582.45
SUBTOTAL RS 75,708.59
7 ESQUADRIA DE ALUMINIO
COTACAO 7.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0,80X2,10COM LAMBRI, COM GUARNICAO| M2 13.44 RS 1,100.00| R$ 1,411.85 | RS 18,975.26
COTACAO PORTA DE ALUMINIO PARA BANHEIRO (BOX) 0,60X1,80M, INCLUSO M2 28.08 RS 648.76| RS 832.68 | RS 23,381.65
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COTACAO 7.3 [PORTA DE ALUMINIO PARA BANHEIRO 0,90X2,10M, INCLUSO MARCO, M2 5. 67 RS 1,190.00| RS 1,527.36 | RS 8,660.13
s e . ’ .
COTACAO 7.4 |PORTA DE ALUMINIO PARA BANHEIRO 0,70X2,10M, INCLUSO MARCO, M2 2.94 RS 990.00| RS 1,270.66 | RS 3,735.74
COTACAO 7.5 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER PARA BANHEIRO 0,80%2,10M, M2 1.68 RS 1,100.00| RS 1,411.85 RS 2,371.90
11887 ORSE 7.6 Guarda Corpo e Corrimdo em tubo ferro galvanizado, M 10.70 RS 251.28| RS 322.51 RS 3,450.85
2304 ORSE 7.7 Pintura de protecdo com aplicacdo de 01 demdo de tinta anti- M2 11.77 8.82| RS 11.32 RS 133.23
74145/1 SINAPI 7.8 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA| M2 11.77 RS 14.26| RS 18.30 | R$ 215.39
68050 SINAPI/ORSE 7.9 Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, M2 4.20 530.83 RS 681.32 RS 2,861.54
SUBTOTAL RS 63,785.69
8 VIDROS
84959 SINAPI/ORSE 8.1 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM M2 15.08 R$ 182.11| RS 233.73 RS 3,524.64
84959 SINAPI/ORSE 8.2 VIDRO LISO FUME MAXIM AR, ESPESSURA 6MM M2 4.40 RS 182.11| RS 233.73 RS 1,028.41
7348 ORSE 8.3 Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento e| UND 4.00 RS 139.44| RS 178.97 RS 715.88
1988 ORSE 8.4 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm| M2 5.01 R$ 65.56| RS 84.14 RS 421.54
SUBTOTAL R$ 5,690.47
9 PISOS
C3002 SEINFRA 9.1 PORCELANATO POLIDO (60X60)C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO - M2 352.75 RS 91.87| RS 117.91 RS 41,592.75
C3007 SEINFRA 9.2 PORCELANATO NATURAL 60X60 (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ M2 242.18 RS 68.59| RS 88.03 RS 21,319.10
88650 SINAPI 9.3 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EX| M 75.88 R$ 8.08| RS 10.37 | RS 786.87
SUBTOTAL RS 63,698.72
10 COBERTURA
12040 ORSE 10.1 Telhamento com telha de aluminio, ondulada, dupla, termoacust M2 108.00 RS 138.21| R$ 177.39 RS 19,158.12
8268 ORSE 10.2 Calha em chapa de ago galvanizado n® 26, desenvolvimento 74 M 18.00 RS 92.16| RS 118.28 RS 2,129.04
8269 ORSE 10.3 Calha em chapa de ago galvanizado n® 26, desenvolvimento 86 M 44.00 RS 97.45| RS 125.07 RS 5,503.08
75220 SINAPI 10.4 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 62.00 R$ 33.86| R$ 43.45 RS 2,693.90
9434 ORSE 10.5 Rufo em chapa ag¢o galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm M 234.97 RS 23.95| RS 30.73 RS 7,220.62
9434 ORSE 10.6 |PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM M 234.97 RS 23.95| RS 30.73 | RS 7,220.62
96486 SINAPI/ORSE 10.7 Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive M2 282.94 RS 45.30| RS 58.14 RS 16,450.13
74073/2 SINAPI 10.8 |ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UND 2.00 R$ 96.89| RS 124.35 | RS 248.70
COTACAO 10.9 |COBERTURA RETRATIL EM LONA M2 91.12 RS 367.64| RS 471.86 | RS 42,995.88
SUBTOTAL RS 103,620.09
11 IMPERMEABILIZACAO
98557 SINAPI 11.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMA| M2 28.22 RS 30.62| RS 39.30 RS 1,109.04
SUBTOTAL RS 1,109.04
12 INSTALACOES ELETRICAS
ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
3729 ORSE 12.1 Caixa PVC 4x2" UND 42 21.46| RS 27.54 RS 1,156.68
91937 SINAPI/ORSE 12.2 |caixa PVC octogonal 3x3" UND 46 6.70| RS 8.59 | RS 395.14
12.3 Cabo Unipolar (cobre)
92980 SINAPI/ORSE 12.4 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm? - m 30 5.56| RS 7.13 RS 213.90
92980 SINAPI/ORSE 12.5 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm? - m 25 5.56| RS 7.13 RS 178.25
92980 SINAPI/ORSE 12.6 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm? n 55 5.56| RS 7.13 RS 392.15
92980 SINAPI/ORSE 12.7 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm®? -| m 20 5.56] RS 7.13 | RS 142.60
92980 SINAPI/ORSE 12.8 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm? - m 25 5.56| R$ 7.13 | RS 178.25
91927 SINAPI/ORSE 12.9 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? - 47 2.9| RS 3.72 RS 174.84
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91927 SINAPI/ORSE 12.10 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? o 26 2.9| RS 3.72 RS 96.72
91927 SINAPI/ORSE 12.11 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? n 18 2.9| RS 3.72 RS 66.96
91927 SINAPI/ORSE 12.12 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? o 22 2.9| RS 3.72 RS 81.84
91927 SINAPI/ORSE 12.13 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? o 27 2.9| RS 3.72 RS 100.44
91927 SINAPI/ORSE 12.14 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm? m 42 2.9| RS 3.72 RS 156.24
91929 SINAPI/ORSE 12.15 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm? - m 12 4.04| RS 5.18 RS 62.16
91929 SINAPI/ORSE 12.16 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm? - m 17 4.04| RS 5.18 RS 88.06
91929 SINAPI/ORSE 12.17 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm? - m 22 4.04( RS 5.18 RS 113.96
91929 SINAPI/ORSE 12.18 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm? - n 17 4.04| RS 5.18 RS 88.06
91929 SINAPI/ORSE 12.19 |Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm? - n 38 4.04| RS 5.18 RS 196.84
91931 SINAPI/ORSE 12.20 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm? - m 24 5.64| RS 7.23 RS 173.52
91931 SINAPI/ORSE 12.21 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm? - m 50 5.64( RS 7.23 RS 361.50
91931 SINAPI/ORSE 12.22 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm? - m 48 5.64| RS 7.23 RS 347.04
92022 SINAPI 12.26 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UND 11 24.86| RS 31.90 RS 350.90
92003 SINAPI 12.27 |Placa 2x4" - S/ placa - Tomada universal redonda 2P+T 15A UND 10 31.02| RS 39.81 RS 398.10
12.28 |Dispositivo de Protegéo
74130/1 SINAPI 12.29 |pISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240v| UND 52 10,46 #VALUE ! #VALUE !
93654 SINAPI 12.32 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECI UND 4 8,38 #VALUE ! #VALUE !
93655 SINAPI 12.33 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECI| UND 6 9,11 #VALUE! #VALUE!
93660 SINAPI 12.34 |pISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECI| UND 3 39,57 #VALUE! #VALUE!
93661 SINAPI 12.35 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC| UND 4 40,37 #VALUE! #VALUE!
93662 SINAPI 12.36 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEC UND 5 41,90 #VALUE ! #VALUE !
93669 SINAPI 12.37 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3 52,86 #VALUE ! #VALUE!
93671 SINAPI 12.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 UND 3 55,64 #VALUE ! #VALUE !
ORSE 12.39 |Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - und 2 110.71] RS 142.09 RS 284.18
74130/5 12.40 |Eletroduto PVC flexivel
8894 SINAPI/ORSE 12.41 |Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para cir m 405 5.98| R$ 7.67 RS 3,106.35
SINAPI/ORSE 12.42 |Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para n 232 7.68| RS 9.85 RS 2,285.20
91854 SINAPI/ORSE 12.43 |Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circ m 87 11.86| R$ 15.22 RS 1,324.14
91856 SINAPI/ORSE 12.44 |Eletroduto pesado 2' m 22 15.67| R$ 20.11 RS 442 .42
91865 12.45 |Luminaria e acessoérios
93009 ORSE 12.46 |Lumindria de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, UND 66 134.93| RS 173.18 RS 11,429.88
12.47 |Quadro distrib. chapa pintada - embutir
11952 ORSE 12.48 |Quadro de distribuic&o de embutir, em chapa de aco, para até UND 1.0 657.88| RS 844.38 RS 844.38
SUBTOTAL #VALUE!
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
91222 SINAPI/ORSE 13.1 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuic¢do com didmetros M 9.43 37.00 RS 47.48 RS 447.73
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1281 ORSE 13.2 |[TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA | yyp 1.00 51.44 | RS 66.02 | RS 66.02
90445 SINAPI 13.11 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTA| M 50.00 20.04 | RS 25.72 | RS 1,286.00
94796 SINAPI 13.12 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORN UN 2.00 RS 32.26| RS 41.40 RS 82.80
95472 ORSE 13.13 |[Chuveiro em aco anti-vandalismo UND 3.00 R$ 599.15| RS 769.00 R$ 2,307.00
95469 SINAPT 13.14 |LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X UN 23.00 RS 163.90| RS 210.36 | RS 4,838.28
3424 SINAPI 13.15 |MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO| UND 8.00 RS 118.46| RS 152.04 | RS 1,216.32
IN20269 SINAPI 13.16 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ UND 24.00 RS 69.28| RS 88.92 | RS 2,134.08
74234/1 SINAPI 13.17 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UND 5.00 RS 414.91| RS 532.53 | RS 3,195.18
IN11795 SINAPI 13.18 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAC| M2 28.56 R$ 445.28| RS 571.51 | R$ 16,322.32
. BANCADA/BANCA/PIA DE A INOXIDAVEL (AISI 4 M 2 BA
95547 STHAPT 1319 |PANCADR/RANCA/PIA DE BCO INMIpAVEL [RIDT 030) Con 2 cuRRS, | mwp 8.00 Rs 40.83| RS 52.40 | RS 415.20
95544 ORSE 13.20 |Barra de apoio, para lavatdério de canto, tres lados, fixa, UND 10.00 RS 46.19| R$ 59.28 RS 592.80
INS1750 ORSE 13.21 [Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=60cm, d=1 1/2", UND 10.00 RS 434.60| RS 557.80 RS 5,578.00
12126 ORSE 13.22 |Barra de apoio, para vaso sanitério, dupla, articulada, UND 3.00 RS 142.64| RS 183.07 RS 549.21
12121 ORSE 13.23 |Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, UND 3.00 RS 134.75| R$ 172.95 R$ 518.85
12131 COMPOSICAO 13.27 |TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE UND 3.00 R$ 364.49| RS 467.82 | RS 1,403.46
191 SINAPT 13.28 | 70RNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRA| M2 104.40 RS 346.23| RS 444.38 | RS 46,393.27
Cp SINAPI 13.29 |TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"™, PARA PIA DE UND 1.00 RS 319.26| RS 409.77 RS 409.77
86906 ORSE 13.30 |Caixa d"é&gua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de UND 26.00 RS 52.21| RS 67.01 RS 1,742.26
86911 ESGOTO UND 19.00 R$ 44.12( RS 56.62 RS 1,075.78
1429 SINAPI/ORSE 13.31 |[Joelho 45 graus, pvc, serie normal esgoto predial, dn 50 UND 1.00 RS 1,164.56 RS 1,494.71 RS 1,494.71
SINAPI/ORSE 13.32 Slfao do tlpo flex1vel em pvc 1?2 x 1. 1/2” - fornec1mento e UND 73.00 RS 4.75| RS 6.09 RS 444 .57
89802 ORSE 13.33 Slfao para pia de c021nha em PVC, ASTRA SCl2, 1 1/2" x 50
c1heo bara bra de co fmne el UND 4.00 RS 8.61| RY 11.05 | R$ 44.20
86883 ORSE 13.34 [Fornecimento e instalacdo de engate plastico (VASO UND 32.00 RS 31.77| RS 40.77 RS 1,304.64
3674 [ START/ORSE | 1335 [Tubo pve, Serie mormal, esdoto predial, dn 50w fornecido | 25.00 Rs 21.54] RS 21.64 | 8 6100
2069 SINAPI/ORSE 13.36 Tubo pv::,ﬂjserie normil,Aesgoto predigl,l (jn 75 mm, fornecido M 168.52 RS 7.67| RS 9.84 RS 1,658.23
89798 SINAPI/ORSE 13.37 |Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido M 15.83 RS 12.11| RS 15.54 RS 245.99
89799 SEINFRA 13.38 |caIxa EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE M 125.03 R$ 15.17| RS 19.47 | RS 2,434.33
89800 ORSE 13.39 |[Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = UND 12.00 RS 367.57| RS 471.77 RS 5,661.24
0625 SINAPI/ORSE 13.40 Joelho 90 graus, pvc, serie normal esgoto predial, dn 50 UND 4.00 RS 662.26| RS 850.01 RS 3,400.04
11533 SINAPI/ORSE 13.41 Calxa 51fonada, pvc, dn 100 X 100 X 50 mm, junta elastlca, UND 73.00 RS 4.19| RS 5.37 RS 392.01
89801 SINAPI/ORSE 13.42 Tubo pvc, serie normal esgoto predlal dn 100 mm, fornec1do UND 3.00 RS 20.26 RS 26.00 RS 78.00
89707 ORSE 13.43 Jun(;ao 51mples em pvc rlgldo soldavel para esgoto primério, M 6.00 RS 15.17| RS 19.47 RS 116.82
89800 ORSE 13.44 Jun(;ao 51mples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, UND 4.00 RS 24.16 RS 31.00 RS 124.00
1560 SINAPI/ORSE 13.45 Jun(;ao Smeles, pvc, serie normal, esgoto predlal dn 100 x UND 19.00 RS 29.68 RS 38.09 RS 723.71
1562 ORSE 13.46 Jun(;ao Smeles em pvc rlgldo soldavel para esgoto primério, UND 20.00 RS 25.54 RS 32.78 RS 655.60
89834 ORSE 13.47 Te redu(;ao 90 gr pvc rigido p/esgoto primdrio didmetro UND 2.00 RS 36.82 RS 47.25 RS 94.50
1563 SEINFRA 13.48 |ra10 SECO PVC RIGIDO UND 1.00 RS 67.31| R$ 86.39 | R$ 86.39
1206 ORSE 13.49 |Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 UND 8.00 RS 30.26| RS 38.83 RS 310.64
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€2093 AGUA FRIA UND 3.00 R$ 27.33| RS 35.07 | RS 105.21
1702 SINAPI/ORSE 13.50 |Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de M 240.06 RS 10.42| RS 13.37 RS 3,209.60
89403 SEINFRA 13.51 |tyBo PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 95.14 RS 13.53| R$ 17.36 | R$ 1,651.63
2625 SINAPI/ORSE 13.52 |Kit d? registrg d_e giaveta_br-uto de la‘Fég %'j, in(ih.lsive UND 35.00 RS 42.74| RS 54.85 RS 1,919.75
89972 SINAPI/ORSE 13.53 |Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, UND 3.00 RS 6.05| RS 7.76 RS 23.28
89391 SINAPI/ORSE 13.54 |Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal UND 35.00 RS 5.71| RS 7.32 RS 256.20
89413 ORSE 13.55 [Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" UND 13.00 RS 5.63| RS 7.22 RS 93,86
10226 SINAPI 13.56 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UND 49.00 RS 10.04| RS 12.88 | RS 631.12
90373 SEINFRA 13.57 |1% REDUCAO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4') UND 22.00 RS 10.75| RS 13.79 | RS 303.38
c2405 SEINFRA 13.58 |78 REDUCAO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4') UND 2.00 R$ 15.46] RS 19.84 | RS 39.68
2408 ORSE 13.59 |Valvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") UND 1.00 RS 203.46| RS 261.14 RS 261.14
1471 ORSE 13.60 Bebedourg cz_){nj;ugasio, eliét‘:-ric_:c_),irefriggr-agéo p(.)r._ UND 2.00 891.53 RS 1,144.27 RS 2,288.54
11149
SUBTOTAL RS 121,322.34
TOTAL #VALUE!
14 PARQUE /ARQUIBANCADA
cp 09 COMPOSICAO 14.1 |[BANCO DE FERRO APARENTE E ASSENTO DE MADEIRA H=75CM, UND 90.00 RS 635.02| RS 815.04 | RS 73,353.60
0095 SEINFRA 14.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG -| M2 53.00 RS 15.51| RS 19.90 | RS 1,054.70
94991 SINAPI 14.3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO I m3 612.42 RS 469.25| RS 602.28 RS 368,848.31
3647 ORSE 14.4 Acabamento de superficie de piso de concreto com M2 10,207.07 RS 16.16| RS 20.74 RS 211,694.63
11447 ORSE 14.5 Compactacdo manual com compactador a percussdo sapinho, sem M3 475.15 RS 8.23| RS 10.56 RS 5,017.58
COTACAQ 14.6 |LIXEIRAS EM TORNO DO PARQUE UND 50.00 RS 141.68| R$ 181.84 | RS 9,092.00
c2781 SEINFRA 14.8 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m3 21.20 RS 31.94| RS 40.99 | RS 868.98
Cc0329 SEINFRA 14.9 |ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/T| m? 53.00 R$ 18.11| RS 23.24 | RS 1,231.72
C3273 SEINFRA 14.10 |[CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO m? 10.60 RS 307.59| R$ 394.79 | RS 4,184.77
92873 SINAPI 14.11 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON| m? 10.60 RS 144.02| RS 184.84 RS 1,959.30
92779 SINAPI 14.12 |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10, Omm kg 181.62 RS 6.67| RS 8.56 | RS 1,554.66
Cc0068 SEINFRA 14.13 |ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm| m2 215.00 RS 53.09| R$ 68.14 | RS 14,650.10
98557 SINAPI 14.14 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 64.50 RS 30.62[ R$ 39.30 | RS 2,534.85
87879 SINAPI 14.15 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE| m? 215.00 R$ 2.67| RS 3.42 | RS 735.30
87548 SINAPT 14.16 |vASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 215.00 RS 17.26| RS 22.15 | R$ 4,762.25
88483 SINAPI 14.17 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. A| m? 215.00 RS 1.94| RS 2.48 RS 533.20
88489 SINAPI 14.18 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARED m? 215.00 R$ 9.73| RS 12.48 RS 2,683.20
95240 SINAPI 14.19 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES m? 215.00 RS 12.01| RS 15.41 RS 3,313.15
10234 ORSE 14.20 |Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio M2 5,302.05 RS 14.68| RS 18.84 RS 99,890.62
9247 ORSE 14.21 |Tubo aco galvanizado d=3" p/bicicletéario, dimens&o: h=75cm, UND 11.00 RS 171.08| RS 219.58 RS 2,415.38
SUBTOTAL RS 810,378.30
15 INSTALACOES HIDRAULICA
cP 06 COMPOSICAO 15.1 |TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 48.00 RS 29.86| RS 38.32 | RS 1,839.36
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c2784 SETNFRA 15.o |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE M3 12.00 RS 24.18] RS 31.03 | RS 372.36
2001 SEINFRA 15 3 |REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERTAL DA VALA 3 11.62 25 15.51| RS 19.90 | RS 231.23
2616 SEINFRA 15.4 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 28.00 RS 5.37| RS 6.89 | RS 192.92
16120 SEINFRA 15.5 |TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO) UND 4.00 RS 9.33| RS 11.97 | RS 47.88
SUBTOTAL RS 2,683.75
TOTAL 813,062.05
16 PORTICO
C3349 SEINFRA 16.1 PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM UND 1.00 RS 28,868.43| R$ 37,052.62 R$ 37,052.62
11423 ORSE 16.2 L%T?adarled 4’.5w BGB, biv?l‘f, %ZV, inclusive controle (base UND 1.00 RS 43.84| RS 56.26 | RS 56.26
COTACAO 16.3 BASE DE LETREIRO EM ACM M2 8.14 RS 500.00| R$ 641.75 RS 5,223.84
C1620 SEINFRA 16.4 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UND 1.00 RS 65.51| R$ 84.08 RS 84.08
TOTAL RS 42,416.80
17 QUADRA DE AREIA
C0329 SEINFRA 17.1 (S/TRANSP.) M3 171.60 RS 18.11| RS 23.24 R$ 3,987.98
Cc0116 SEINFRA 17.2 AREIA SECA PENEIRADA E=20CM M3 33.60 RS 278.83| RS 357.87 R$ 12,024.43
96534 SINAPI 17.3 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Fdrma Para Viga M2 336.00 RS 38.27| RS 49.11 RS 16,500.96
95241 SINAPI 17.4 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, M2 4.96 RS 20.02| RS 25.69 RS 127.42
200715 TOPES 17.5 Mufetia} em alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cmm, M2 59.76 RS 166.07| RS 213.15 RS 12,737.84
Co122 SETNFRA 17.6 |REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO m2 59.76 RS 13.83| RS 17.75 | RS 1,060.74
IN25398 SINAPI 17.7 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM UND 1.00 RS 2,238.42| RS 2,873.01 | RS 2,873.01
74244/1 SINAPT 17.8 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO M2 199.00 RS 113.05] RS 145.09 | RS 28,872.91
SUBTOTAL T ] RS 78,185.29
18 CAMPO FUTEBOL
0329 SEINFRA 18.1 |ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO M3 466.75 R$ 18.11[ RS 23.24 RS 10,847.27
98504 SINAPI 18.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 M2 1,867.51 RS 8.44| RS 10.83 | RS 20,225.13
IN25398 SINAPI 18.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM |UN 2.00 RS 2,238.42| RS 2,873.01 RS 5,746.02
96534 SINAPI 18.4 Fabricacdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para Viga M2 8.86 RS 38.27| RS 49.11 R$ 435.11
95241 SINAPI 18.5 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, M2 8.86 RS 20.02| RS 25.69 RS 227.61
200715 IOPES 18.6 Mureta em alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cmm, M2 106.60 RS 166.07| RS 213.15 RS 22,721.79
Cc2122 SEINFRA 18.7 |REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO m2 106.60 RS 13.83| RS 17.75 | R$ 1,892.15
74244/1 SINAPI 18.8 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS M2 199.00 RS 113.05| R$ 145.09 | RS 28,872.91
SUBTOTAL RS 90,967.99
19 QUADRAS POLIESPORTIVA
C0329 SEINFRA 19.1 (S/TRANSP.) M2 1,144.00 RS 0.43 RS 0.55 | RS 629.20
19467 STNAPT | 19,2 P15 EW CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURE TCH, w | 10000 | ns a17a | RS 5357 [R5 61,264.08
84665 SINAPI 19.3 |PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE D| ML 3.53 RS 11.74 RS 15.06 | RS 53.16
IN25400 SINAPI 19.4 |PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTAD| M2 5.00 RS 16.20 RS 20.79 | RS 103.95
IN25398 SINAPI 19.5 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X UN 2.00 R$ 1,070.62 RS 1,374.14 RS 2,748.28
IN25398 SINAPI 19.6 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM | UN 4.00 R$ 2,238.42 RS 2,873.01 RS 11,492.04
74244/1 SINAPI 19.7 |[ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS UND 2.00 R$ 2,238.42 R$ 2,873.01 RS 5,746.02
96534 SINAPI 19.8 [LoVETTOvaVy memaymmom mesnmmeayThn v rvrme ore v M2 398.40 R$ 113.05 R$ 145.09 | RS 57,803.85
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95241 SINAPI 19.9 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, M2 4.96 RS 38.27| RS 49.11 RS 243.58
200715 IOPES 19.10 |[Mureta em alvenaria de blocos ceradmicos 10x20x20cmm, M2 59.76 RS 166.07| RS 213.15 RS 12,737.84
2122 SEINFRA 19.11 |REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO m2 59.76 RS 3.06| RS 3.92 | RS 234.25
SUBTOTAL R$ 153,076.25
TOTAL 322,229.53
20 PISTA DE SKATE
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
INS 7696 SINAPT 20.1 ©3.65% MM. PESO %5.10% KG/M (NBR’5580) ! ! M2 26.23 40.96| RS 52.57 RS 1,378.91
87504 SINAPI 20.2 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 14.96 54.08| RS 69.41 | RS 1,038.37
92791 SINAPI 20.3 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM M3 47.30 6.28| RS 8.06 | RS 381.23
94971 SINAPI 20.4 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M2 28.25 319.97| RS 410.68 | RS 11,601.71
92265 SINAPI/ORSE 20.5 Fabricacdo de férma para vigas, em chapa de madeira M2 49.28 70.89| RS 90.98 RS 4,483.49
96536 SINAPI/ORSE 20.6 Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga M2 49,28 42.23| RS 54.20 RS 2,670.97
74157/4 SINAPI 20.7 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO M3 28.25 93.02| RS 119.39 RS 3,372.76
92792 SINAPT 20.8 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 115.00 5.87| RS 7.53 | RS 865.95
92793 SINAPI 20.9 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 105.60 6.34] RS 8.13 | RS 858.52
92794 SINAPI 20.10 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO KG 65.10 5.26| R$ 6.75 RS 439.42
93358 SINAPI 20.11 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 1.13 56.13| R$ 72.04 RS 81.40
73908/001 SINAPI 20.12 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE M2 26.50 34.1| RS 43.76 RS 1,159.64
73631 SINAPI 20.13 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20.00 295.49| RS 379.26 RS 7,585.20
4783 ORSE 20.14 |Reboco externo, de parede, com argamassa traco 1:4 (cal / M2 14.96 23.77| RS 30.50 RS 456.28
87896 SINAPI 20.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 14.96 4.3 RS 5.51 RS 82.42
88489 SINAPI 20.16 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 14.96 9.73| RS 12.48 | RS 186.70
TOTAL RS 36,642.97
21 ACADEMIA
94990 SINAPI 21.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 21.90 RS 525.12| RS 673.99 RS 14,760.38
98228 SINAPI 21.2 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE M 22.80 RS 45.09| RS 57.87 | RS 1,319.43
COTACAO 21.3 ROTACAO DIAGONAL DUPLA U.N 1.00 RS 1,732.00| R$ 2,223.02 RS 2,223.02
COTACAO 21.4 ALONGADOR TRES ALTURAS U.N 1.00 R$ 1,544.00| R$ 1,981.72 RS 1,981.72
COTACAO 21.5 PRESSAO DE PERNAS DUPLO U.N 1.00 RS 2,506.00| R$ 3,216.45 RS 3,216.45
COTACAO 21.6 SIMULADOR DE REMO U.N 1.00 RS 1,646.00| RS 2,112.64 RS 2,112.64
COTACAO 21.7 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO U.N 1.00 RS 4,176.00| R$ 5,359.89 | RS 5,359.89
COTACAO 21.8 ROTACAO VERTICAL DUPLO U.N 1.00 R$ 1,230.00| RS 1,578.70 RS 1,578.70
COTACAO 21.9 |SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO U.N 1.00 RS 4,176.00| R$ 5,359.89 | RS 5,359.89
COTACAO 21.10 MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES U.N 1.00 RS 4,376.00| RS 5,616.59 RS 5,616.59
COTACAO 21.11 |[ABDOMINAL DUPLO U.N 1.00 RS 2,546.00| R$ 3,267.79 RS 3,267.79
COTACAO 21.12 |ESPALDAR U.N 1.00 R$ 1,385.00| RS 1,777.64 RS 1,777.64
COTACAO 21.13 |BICICLETA INDIVIDUAL U.N 1.00 RS 1,442.00| R$ 1,850.80 RS 1,850.80
COTACAO 21.14 PLACA ORIENTATIVA U.N 1.00 RS 1,442.00| R$ 1,850.80 RS 1,850.80
TOTAL RS 52,275.74
22 PLAYGROUND (MADEIRA EUCALIPTO)
CASA TARZAN
4094 ORSE 22.1 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=6,0M FORN/INST. UND 2.00 RS 457.98| RS 587.81 R$ 1,175.62
4093 ORSE 22.2 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=5,0M FORN/INST. UND 7.00 R$ 381.65| RS 489.84 RS 3,428.88
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4092 ORSE 22.3 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=4,0M FORN/INST. UND 24.00 RS 305.32| R$ 391.87 RS 9,404.88
4244 ORSE 22.4 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=3,0M FORN/INST. UND 10.00 R$ 228.99| R$ 293.90 RS 2,939.00
4243 ORSE 22.5 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D.20 L=2,00M FORN/INST. UND 10.00 RS 152.66| R$ 195.93 RS 1,959.30
4091 ORSE 22.6 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=6,0M FORN/INST. UND 3.00 RS 242.82| RS 311.65 RS 934.95
4088 ORSE 22.7 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=3,0M FORN/INST. UND 1.00 RS 121.41| R$ 155.82 RS 155.82
4089 ORSE 22.8 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=4,0M FORN/INST. UND 1.00 R$ 161.88| R$ 207.77 RS 207.77
94442 SINAPI/ORSE 22.9 Telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo romana, com M2 31.00 RS 17.30| RS 22.20 RS 688.20
94221 SINAPI/ORSE 22.10 |Cumeeira para telha cerdmica embogada com argamassa traco M 6.20 R$ 15.41| RS 19.77 RS 122.57
11038 ORSE 22.11 |Porca em aluminio 1/4"™ - fornecimento e colocagdo UND 214.00 RS 0.37| RS 0.47 RS 100.58
9816 ORSE 22.12 |Arruela lisa zincada d=1/4" UND 214.00 R$ 0.36| RS 0.46 RS 98.44
9233 ORSE 22.13 |Assentamento de tubo aco galvanizado d= 2" M 12.00 RS 15.83| RS 20.31 RS 243.72
9236 ORSE 22.14 |Assentamento de tubo aco galvanizado d= 3" M 4.00 R$ 18.79| RS 24.11 RS 96.44
2416 ORSE 22.15 |Cordas de nylon de 1" M 1.96 RS 0.97| R$ 1.24 RS 2.43
94970 SINAPI 22.16 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BR| M3 0.05 RS 302.69| RS 388.50 RS 19.42
22.17 |GANGORRA
9483 ORSE 22.18 |Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com UND 2.00 RS 1,069.97| RS 1,373.30 RS 2,746.60
22.19 |BALANCO
9166 ORSE 22.20 [CTTTHITEUT TRGESNLT SHESTIATATS TR COmCTETOr U Togeresy UND 2.00 R$ 2,111.02 RS 2,709.49 | RS 5,418.98
22.21 |ESCADA ARVORE
9333 ORSE 22.22 |Brinquedo - Escada arvore, modelo M-07, da Ludico Brinquedos UND 2.00 RS 1,416.50| RS 1,818.07 RS 3,636.14
22.23 |UPA UPA
2497 ORSE 22.24 |Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1° M3 1.44 RS 36.27| RS 46.55 RS 67.03
96532 /SINAPI SINAPI/ORSE 22.25 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de fdrma para sapata, em M2 1.44 RS 113.36| RS 145.49 RS 209.50
94970 SINAPI 22.26 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 1.44 302.69| RS 388.50 RS 559.44
11114 ORSE 22.27 |Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, M 6.29 RS 28.78| RS 36.93 RS 232.28
22.28 |GIRA GIRA
2497 ORSE 22.29 |Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% M3 0.72 RS 36.27| RS 46.55 RS 33.51
96532 /SINAPI SINAPI/ORSE 22.30 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em M2 0.72 RS 113.36| RS 145.49 RS 104.75
94970 SINAPI 22.31 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0.72 302.69| RS 388.50 RS 279.72
208 ORSE 22.32 |Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolo M2 4.89 RS 8.95| RS 11.48 RS 56.13
7988 ORSE 22.33 |Pintura de protecdo de superficies de madeira, 2 demdos, M2 4.89 R$ 11.95| RS 15.33 RS 74.96
TOTAL RS 34,997.06
23 PERGOLADO
11114 ORSE 23.1 d=7 a 10cm M 570.00 RS 28.78| RS 36.93 | RS 21,050.10
11115 ORSE 23.2 d=13 a 1l6cm M 159.00 R$ 57.20| RS 73.41 RS 11,672.19
4244 ORSE 23.3 Peca de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 3,00m UND 48.00 RS 228.99| RS 293.90 RS 14,107.20
208 ORSE 23.4 Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolo M2 216.34 RS 8.95| RS 11.48 RS 2,483.58
7988 ORSE 23.5 Pintura de protecdo de superficies de madeira, 2 demdos, vern M2 216.34 RS 11.95| RS 15.33 RS 3,316.49
COTACAO 23.6 PRIMAVERA UND 24.00 R$ 65.00| RS 83.42 RS 2,002.08
COTACAO 23.7 HEMIGRAPHE UND 30.00 RS 3.00 RS 3.85 RS 115.50
COTACAO 23.8 CERCA VIVA UND 20.00 RS 35.00| RS 44,92 RS 898.40
TOTAL R$ 55,645.54
24 RESERVATORIO TIPO TAGA
MOVIMENTO DE TERRA
2502 ORSE 24,1 [TPTEYERGY memHmar we vors vn o vave Swomersrras we s m? 3.44 RS 54.25 | RS 69.62 | RS 239.49
02660 ORSE 24.2 Apiloamento manual de fundo de vala m? 6.25 RS 18.09 R$ 23.21 RS 145.06
24.3 INFRAESTRUTURA RS — RS —
C4691 SEINFRA 24.4 ESTACA RAIZ DIAMETRO 200mm - ATE 40 Tf m 36.00 RS 169.69 R$ 217.79 RS 7,840.44
C0216 SEINFRA 24.5 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10, 0mm kg 131.33 RS 6.67 RS 8.56 RS 1,124.18
C0215 SEINFRA 24.6 Fornecimento, trabalho e aplicag¢do de agco CA 50-12, 5MM kg 7.71 RS 7.25 RS 9.30 RS 71.70
Cc0217 SEINFRA 24.7 Fornecimento, trabalho e aplicag¢do de ago CA 60-5MM kg 14.42 RS 7.08 RS 9.08 RS 130.93
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€3272 SEINFRA 24.8 SIS mTEY TIUEERoy TERTEVERS WUm avRmmmmy mRvmmessy m? 3.13 RS 300.99 [ RS 386.32 | RS 1,209.18
24.9 HIDRO-SANITARIO R$ - RS -
C2619 SEINFRA 24.10 |TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") M 36.4 RS 16.10| R$ 20.66 RS 752.02
COTACAO COTACAO 24.11 |Reservatério tipo taga coluna seca, capacidade 30.000 1 UND 1.00 R$ 23,800.00 RS 30,547.30 RS 30,547.30
C21l61 SEINFRA 24.12 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") unid 2.00 RS 108.52 R$ 139.28 RS 278.56
6020 ORSE 24.13 Fornecimento de Torneira de Bdia DECA, acabamento Bruto, DN unid 1.00 RS 82.17 RS 105.46 RS 105.46
TOTAL RS 42,444 .32
25 CHAFARIZ
cotacao 25.1 FONTE INTERATIVA UND 1.00 R$ 128,000.00[ R$ 164,288.00 RS 164,288.00
cotacgéo 25.2 JATO LAMINAR UND 1.00 R$ 110,000.00| RS 141,185.00 RS 141,185.00
cotacao 25.3 FONTE LUMINOSA UND 1.00 R$ 135,000.00[ R$ 173,272.50 RS 173,272.50
TOTAL RS 478,745.50
26 COMBATE A INCENDIO
1512 ORSE 26.1 |Base decorativa para extintores UND 4.00 35.01 | R$ 44.93 | RS 179.72
03745/0RSE ORSE 26.2 Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de UND 4.00 115.51 RS 148.25 RS 593.00
08751/0RSE ORSE 26.3 Extintor de pd quimico seco (PQS), capacidade 12 kg UND 4.00 161.61| RS 207.42 RS 829.68
01504 /0ORSE ORSE 26.4 de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 UND 4.00 348.77 RS 447.64 RS 1,790.56
TOTAL RS 3,392.96
27 ESPELHO D'AGUA
C2784 SEINFRA 27.1 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 497.32 R$ 24.18| RS 31.03 RS 15,431.83
11447 ORSE 27.2 Compactacdo manual com compactador a percussdo sapinho, sem M3 497.32 RS 8.23| R$ 10.56 RS 5,251.69
c0216 SEINFRA 27.3 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10, 0mm KG 7.71 6.67 RS 8.56 RS 65.99
Cc0841 SEINFRA 27.4 |CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 41.44 R$ 321.81| RS 413.04 | RS 17,116.37
79471 SINAPI/ORSE 27.5 sikadur 32 ) KG 2.00 59.73 R$ 76.66 RS 153.32
27.6 BOMBAS (Equivalente ao Chafariz)
TOTAL RS 38,019.20
28 SERVICOS COMPLEMENTARES
9537 SINAPI 28.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 5,830.16 2.13 | RS 2.73 | RS 15,916.33
TOTAL RS 15,916.33
29 PONTE DE PEDESTRE
97095 SINAPI 29.2 PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0.084 438.67| RS 563.03 | RS 47.29
92803 SINAPI 29.3 EM LAJE. AF 12/2015 KG 3.9 5.19] RS 6.66 RS 25.97
11447 ORSE 29.4 controle do grau de compactacido M3 0.084 8.23| R$ 10.56 | RS 0.88
97787 SINAPI/ORSE 29.5 profundidade menor ou igual a 5 m, escavacdo mecdnica, sem M3 15.68 433.98| RS 557.01 RS 8,733.91
8884 ORSE 29.6 |secdo = 25x25cm, bloco de fundacdo UND 8.0 349.51| R$ 448.59 | R$ 3,588.72
8811 ORSE 29.7 secdo = 15X40cm, conforme projeto M 26.64 55.11| R$ 70.73 RS 1,884.24
COTACAO 29.8 PERFIL CHAPA 1,900MM (Viga Trelicada) UND 4.00 7.35 | R$ 9.43 | RS 37.72
COTACAO 29.9 PERFIL CHAPA 1,900MM (Viga Travamento) UND 4.00 7.35 RS 9.43 RS 37.72
11512 ORSE 29.10 |tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, M 40.3 35.58]| RS 45.66 | RS 1,840.09
10840 ORSE 29.11 |[galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada llcm M 360.00 329.58| RS 423.01 RS 152,283.60
2231 ORSE 29.12 |Piso em assoalho de madeira de lei( Itauba)-Conforme Projeto M2 65.25 132.22| RS 169.70 RS 11,072.92
7638 ORSE 29.13 |demdos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforco do M2 65.25 24.07| R$ 30.89 RS 2,015.57
SUBTOTAL R$ 181,568.63
30.0 ILUMINAGAO PUBLICA DO PARQUE
COTACAO 30.1 |ARMACAO SECUNDARIA 1 x 1 PC 1.00 19.42| R$ 24.92 R$ 24.92
COTACAO 30.2 ARRUELA ALUMINIO 1" PC 7.00 8.32| R$ 10.67 RS 74.69
COTACAO 30.3 ARRUELA ALUMINIO 3" PC 4.00 6.47| RS 8.30 RS 33.20
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COTACAO 30.4 |ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM 5/8" PC 2.00 1.01| RS 1.29 | RS 2.58
COTACAO 30.5 |BUCHA DE ALUMINIO 1" PC 7.00 9.98| RS 12.80 | RS 89.60
COTAGAO 30.6 |BUCHA DE ALUMINIO 3" PC 4.00 8.67| RS 11.12 | RS 44.48
COTACAO 30.7 |CABECOTE DE ALUMINIO 3" PC 1.00 45.27| R$ 58.10 | RS 58.10
COTACAQO 30.8 CABO DE COBRE NU 16, 0MM2 MT 2,730.00 20.06| R$ 25.74 RS 70,270.20
COTACAO 30.9 CABO DE COBRE NU 25, OMM2 MT 10.00 29.22| RS 37.50 RS 375.00
COTACAO 30.10 [CABO ISOLACAO AF 750V 35,0MM2 AZUL MT 16.00 42.16| R$ 54.11 | RS 865.76
COTACAO 30.11 [CABO ISOLACAO AF 750V 70, 0MM2 MT 48.00 86.52| R$ 111.04 | RS 5,329.92
COTACAO 30.12 [CABO ISOLADO AF 16,0MM2 1KV MT 5,170.00 19.49| R$ 25.01 | RS 129,301.70
COTACAO 30.13 [CABO ISOLADO AF 25,0MM2 1KV MT 3,100.00 30.29| R$ 38.87 | RS 120,497.00
COTACAO 30.14 [CABO ISOLADO AF 35,0MM2 1KV MT 572.00 42.09| R$ 54.02 | RS 30,899.44
COTACAO 30.15 [CABO PP 3 X 2,5MM? 750V MT 1,314.00 9.54| RS 12.24 | RS 16,083.36
COTAGCAO 30.16 |CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA ATE 200A PADRAO ENERGIZA PC 1.00 1,356.87| R$ 1,741.54 | RS 1,741.54
COTACAO 30.17 [CAIXA PASSAGEM ALV. 30X30X30CM C/ TAMPA PC 160.00 58.99] R$ 75.71 | RS 12,113.60
COTACAQO 30.18 |[CAIXA PASSAGEM ALV. 50X50X50CM C/ TAMPA PC 6.00 110.05[ R$ 141.24 | RS 847.44
COTACAO 30.19 [CONECTOR ATERRAMENTO PARA HASTE COBREADA ATE 3/4" PC 50.00 15.65] R$ 20.08 | RS 1,004.00
COTACAQO 30.20 |CONECTOR SPLIT-BOLUT 35MM PC 2.00 20.33| RS 26.09 | RS 52.18
COTACAO 30.21 [CURVA 90G DE FERRO GALVANIZADO 2" PC 6.00 40.25| R$ 51.66 | RS 309.96
COTAGCAO 30.22 |[DISJUNTOR TRIPOLAR 3X150A PC 1.00 773.28| R$ 992.50 | RS 992.50
COTACAO 30.23 [ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2" C/LUVA BR 6.00 87.83] R$ 112.72 | RS 676.32
COTAGCAO 30.24 |[ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" BR 1.00 13.61| R$ 17.46 | RS 17.46
COTACAO 30.25 [ELETRODUTO PVC RIGIDO 3" BR 4.00 84.95| R$ 109.03 | RS 436.12
COTACAO 30.26 |[FECHO 3/4 PARA FITA AMARRACAO DE ACO INOX PC 10.00 0.91| RS 1.16 | RS 11.60
COTACAO 30.27 |FITA FUSIMEC 3/4" MT 10.00 3.48| RS 4.46 | RS 44.60
COTACAO 30.28 |FITA ISOLANTE 20MT X 19mm PC 70.00 10.44| RS 13.39 RS 937.30
COTACAO 30.29 |FITA ISOLANTE ALTO FUSAO 19MM X 10MT PC 70.00 35.86| R$ 46.02 | RS 3,221.40
COTACAO 30.30 |HASTE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M PC 50.00 76.88| R$ 98.67 | RS 4,933.50
COTACAO 30.31 |ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA PC 1.00 7.18| RS 9.21 [ RS 9.21
COTACAO 30.32 |LUMINARIA PUBLICA ALUMINIO INJETADO LED DE 150W PC 52.00 1,697.97| RS 2,179.34 | RS 113,325.68
COTACAO 30.33 |LUMINARIA PUBLICA ALUMINIO INJETADO LED DE 80W PC 130.00 1,377.09| RS 1,767.49 | RS 229,773.70
COTACAO 30.34 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO 2" PC 12.00 11.16| R$ 14.32 RS 171.84
COTACAO 30.35 |MASSA DE CALAFETAR EM FILETE PC 28.00 2.20[ R$ 2.82 | RS 78.96
COTACAO 30.36 |PARAFUSO RM M16 5/8 X 6" - 150MM PC 1.00 11.68| R$ 14.99 | RS 14.99
COTACAO 30.37 |POSTE DUPLO T 600DAN 7M ENTRADA SERVICO PC 1.00 1,356.87| RS 1,741.54 | RS 1,741.54
COTACAO 30.38 |[POSTE GALVANIZADO A FOGO 4M LIVRE COM CENTRO PARA 1 PC 130.00 1,470.32| RS 1,887.15 | RS 245,329.50
COTACAO 30.39 |POSTE GALVANIZADO A FOGO 9M LIVRE COM CENTRO PARA 4 PC 13.00 2,332.54| RS 2,993.81 [ RS 38,919.53
COTACAO 30.40 |[POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO 10M LIVRE COM CRUZETA METALICA PC 6.00 2,915.68| RS 3,742.27 | RS 22,453.62
COTACAO 30.41 |POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO 9M LIVRE COM CRUZETA METALICA PC 16.00 2,600.29| RS 3,337.47 | RS 53,399.52
COTACAO 30.42 |PROJETOR EM ALUMINIO INJETADO LED DE 200W PC 72.00 751.04| R$ 963.95 | RS 69,404.40
COTACAO 30.43 |QUADRO DE COMANDO E PROTEGCAO AUTOPORTANTE, EM ACO COM cJ 1.00 6,693.59] RS 8,591.22 [ R$ 8,591.22
COTACAO 30.44 |QUADRO DE COMANDO E PROTECAO AUTOPORTANTE, EM ACO COM cJ 1.00 4,369.23| RS 5,607.91 RS 5,607.91
COTACAO 30.45 |[TERMINAL SIMPLES PRESSAO 35MM PC 3.00 13.36] R$ 17.14 | RS 51.42
COTACAO 30.46 |TUBO PEAD KANALEX KL-060 2" MT 2,480.00 9.39| R$ 12.05 | RS 29,884.00
COTACAO 30.47 [TUBO PEAD KANALEX KL-060 3" MT 130.00 14.09] R$ 18.08 | RS 2,350.40

TOTAL 1,222,396.91
VALOR TOTAL COM BDI #VALUE !
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_..-20SICAO 01 TELA DE VEDAGCAO
INSUMO 333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0586000 14,00 0.82
INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,3846000 41,80 16.07
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 4417 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0880000 2,77 0.24
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,2000000 4,82 10.6
TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
INSUMO 10937 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8% MM, MALHA *8 X 8% CM, H =2 M M2 1,9231000 27,89 53.63
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 17,48 19.62
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 14,19 15.93
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
COMPOSICRO 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 M3 0,0145000 350,60 5.08
LASAAREALS
COMPOSIGAO 02
38968 GRADIL *1320 X 2170* (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO M2 217,37
COMPOSIGAO 3
4051 MASSA CORRIDA PVA PARA 18L CR 51.9
4047 MASSA CORRIDA PVA PARA GL c 10.38
4048 MASSA CORRIDA PVA PARA L CR 2.88
RS 65.16
COMPOSIGAO 4
38064 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) CR 13,13
38079 INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2'.p 14,39
38072 INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA CR 13,83
COMPOSIGAO 5
20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35% CM R 69,28
11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES as 445,28
1750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE CR 434,60
1749 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR CR 308,25
11688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM CR 319,26
COMPOSIGAO 6
9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR 29,86
COMPOSIGAO 7
C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M
Coefic
ence Preco Total
MAO DE OBRA AJUDANTE DE ENCANADOR 0.1200 5.6000 0.6720
10043 ENCANADOR 0.1200 7.2000 0.8640
12320 Total: 1.5360
MATERIAIS ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 0.0005 38.2500 0.0191
0006 SOTICEN TTMPADNRA PARA PVC RTATNA n nono 27 annn 0 nnss
Tieae THRA DUM @NTNAURT NE 26MM (/41 1 oninn 2 AsAN 2 A4S
12200 Total: 2.4991
Total Simples: 4.04
Encargos Sociais: 1.33
Valor BDI: 0.00
Valor Geral: 5.37
COMPOSIGAO 8
7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65% MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 558(AS 40,96
COMPOSIGAO 9
BANCOS DE FERROS E ASSENTO EM MADEIRA
(VALORES RETIRADOS DA INTERNET COM FRETE)
Banco Jardim com Encosto 150cm em Madei UND 467.05
Ba Jardim com Encosto 150cm em Madei UND 495.26
Banco Jardim com Encosto 150cm em Madei UND 367.00
INSTAL
SERVICOS
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0.2200  248.6728 54.7080
C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0.0500 14.2984 0.7149
c1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 0.2300 15.0016 3.4504
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 0.9300 59.2916 55.1412
C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO M3 0.2200 75.0400 16.5088
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 3.5000 10.6982 37.4437
Total:  167.9670
COMPOSIGAO 10
C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG - M2
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
12543 SERVENTE H 1.7000 4.8800 8.2960
Total: 8.2960
Total Simples: 8.30
Encargos Sociai: 7.21
Valor BDI: 0.00
Valor Ger; 15.51
COMPOSIGAO 12
C3084 - EXECUGAO DE PINGADEIRAS - M
MAO DE OBRA Coefic Preco Total Unidade
iente
12391 PEDREIRO 0.1200 7.2000 0.8640 H
12543 SERVENTE 0.3700 4.8800 1.8056 H
Total: 2.6696

SERVICOS
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€3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA 0.0050 299.5424 1.4977 M3
Total: 1.4977
Total Simples: 4.17
Encargos Sociais: 2.53
Valor BDI: 0.00
Valor Geral: 6.70
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 24.46 M
31.16
COMPOSICAO 13
C3007 - PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO - M2
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
11328 LADRILHISTA H 0.6000 7.2000 4.3200
12543 SERVENTE H 0.6000 4.8800 2.9280
Total: 7.2480
MATERIAIS
16503 PORCELANATO NATURAL (FOSCO) M2 1.1000 35.4900 39.0390
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS KG 8.0000 2.0000 16.0000
Total: 55.0390
Total Simples: 62.29
Encargos Sociai: 6.30
Valor B 0.00
Valor Geral: 68.59
COMPOSIGAO 14
C3002 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO - M2
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
11328 LADRILHISTA H 0.6000 7.2000 4.3200
12543 SERVENTE H 0.6000 4.8800 2.9280
Total 7.2480
MATERIAIS
16501 PORCELANATO POLIDO M2 1.1000 56.6500 62.3150
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS KG 8.0000 2.0000 16.0000
78.3150
85.56
Encargos Sociais: 6.31
Valor B 0.00
Valor Geral: 91.87
COMPOSICAO 15
C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG - M2
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
12543 SERVENTE H 1.7000 4.8800 8.2960
Total: 8.2960
8.30
7.21
0.00
Valor Geral: 15.51
COMPOSICAO 16
C1429 - GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2
MAO DE OBRA Unidade C‘ﬁ':'e Preo Total
11277 JARDINEIRO H 0.2000 7.2000 1.4400
12543 SERVENTE H 0.0186 4.8800 0.0908
Total: 1.5308
MATERIAIS
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM M2 0.3300 7.5500 2.4915
PLACA
12077 TERRA VEGETAL M3 0.0560 42.4600 23778
12294 AGUA M3 0.0450 4.2000 0.1890
Total: 5.0583
Total Simples: 6.59
Encargos Sociais: 1.33
Valor BDI: 0.00
Valor Geral: 7.92
RONDONOPOLIS, 05 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 026143
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=

SERVICOS VALORES PERCENTUAL 30 DIAS L4 60 DIAS % 90 DIAS L4 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % 270 DIAS % 300 DIAS % 330 DIAS % TOTAL GERAL

1.0 |SERVICOS PRELIMINARE RS 364,569.88 8.48| 105,725.27| 29.00| 258,844.61] 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,569.88
1-1 |MOVIMENTO DE TERRA RS 30,010.40 0.70| 24,008.32| 80.00] 6,002.08] 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,010.40
1.2 | LANCHONETE/VESTIARIO/QUIOSQUE RS 563,711.49 13.12 0.00 225,484.60] 40.00] 225,484.60] 40.00] 112,742.30] 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,711.49
1.3 | PARQUE/ARQUIBANCADA R$ 813,062.05 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487,837.23| 60.00| 162,612.41] 20.00 0.00 0.00 0.00 162,612.41] 20.00] 813,062.05
1.4 |porTICO RS 42,416.80 0.99] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,208.40] 50.00] 21,208.40] 50.00 0.00 0.00 42,416.80
15 |QUADRA DE AREIA RS 78,185.29) 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 54,729.70| 70.00| 23,455.59| 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,185.29
1.6 |cAMPO DE FUTEBOL RS 90,967.99)] 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,484.00] 50.00 27,290.40] 30.00 0.00 0.00 0.00 18,193.60] 20.00 90,967.99
1.7 |QUADRAS POLIESPORTIVAS RS 153,076.25 3.56] 0.00 0.00 0.00 61,230.50] 40.00] 76,538.13] 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,307.63] 10.00] 153,076.25
1.8 |PISIA DE SKATE RS 36,642.97 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,321.49]  50.00] 18,321.49] 50.00 0.00 36,642.97
1.9 [acapeMr RS 52,275.74 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,137.87]  50.00] 26,137.87] 50.00 0.00 52,275.74
1.10 |PLAYGROUND RS 34,997.06] 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,498.53]  50.00] 17,498.53] 50.00 0.00 34,997.06
T.11_|PERGOLADD RS 55,645.54 1.29] 0.00 0.00 0.00 27,822.77] 50.00] 27,822.77] 50.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 55,645.54
1.12 |RESERVATORIO TIPO TACA RS 42,444.32 0.99] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,199.89]  90.00 4,244.43] 10.00 0.00 42,444.32
1.13 |cuaFarIz RS 478,745.50 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,372.75| 50.00] 239,372.75] 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,745.50
1.14 |cOMBATE A INCENDIO RS 3,392.96] 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,392.96] 100.00 3,392.96
1.15 |ESPELHO D'AGUA RS 38,019.20 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,009.60] 50.00] 19,009.60] 50.00 0.00 0.00 38,019.20
1.16 |SERVICOS COMPL RS 15,916.33 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,916.33] 100.00 15,916.33
1.17 |PONTE DE PEDESTRE RS 181,568.63 4.22 0.00 0.00 54,470.59] 30.00] 54,470.59] 30.00] 54,470.59] 30.00] 18,156.86] 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,568.63
1.18 |TLUMINACAO PUBLICA DO PARQUE RS 1,222,396.91 28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 611,198.46]  50.00] 611,198.46] 50.00 1,222,396.91
TOTAL 4,298,045.31 67.33 4,298,045.31

RONDONOPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLLNE ANDRADE SLLVA BAKBUSA MAKTINS
ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
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OBRA : |OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

MUNICIPIO:  MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : |DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018  SEINFRA ~ ORSE/JULHO 2018
BDI : BDI: 28,35%

IITI MEMORIA DE CALCULO

1 SERVICOS PRELIMINARES CONFORME PROJETO
CONFORME PROJETO

1.1  PLACA DE OBRA: 3X2= 6M2 CONFORME PROJETO
1.2  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA: 1 UND CONFORME PROJETO
1.3  INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ: 1 UND CONFORME PROJETO
1.4  INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA: 1 UND CONFORME PROJETO
1.5  INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO: 1 UND CONFORME PROJETO
1.6 EXECUCAO DE DE SANITARIO E VESTIARIO: 2X4= 8M2 CONFORME PROJETO
1.7  EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO: 5X2= 10M2 CONFORME PROJETO
1.8  EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO: 5X5=25M2 CONFORME PROJETO
1.9  LOCAGAO CONVENCIONAL DE DE OBRAS: 3626,93 M2 CONFORME PROJETO
1.10 SONDAGEM A PERCURSSAO: CONFORME PROJETO
1.11 CAPINA E LIMPEZA: 48.489M2 (AREA DO PROJETO) CONFORME PROJETO
1.12 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO: 147,87+159,27= 307,14M + (ESTACIONAMENTO)17,25+90+6,15+22,09= 442,63 CONFORME PROJETO
1.13 GRADIL FRONTAL DO PARQUE: 319,73M CONFORME PROJETO
2.0  MOVIMENTO DE TERRA CONFORME PROJETO
2.1  CORTE E ATERRO COMPENSADO: CONFORME PROJETO
3.0  INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO
3.1  ESTACA ESCAVADA M 112.00 CONFORME PROJETO
3.2 LASTRO DE CONCRETO M2 9.90 CONFORME PROJETO
3.3  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 3.48 CONFORME PROJETO
3.4  ARMAGCAO DE ESTRUTURAS CA-50, 10MM KG 49.65 CONFORME PROJETO
3.5 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS CA-50, 12,5MM KG 82.40 CONFORME PROJETO
3.6  ARMACAO DE ESTRUTURAS CA-50, 25MM KG 55.60 CONFORME PROJETO
3.7  ARMAGCAO DE ESTRUTURAS CA-60, S5MM KG 96.20 CONFORME PROJETO
3.9  CONCRETAGEM DE BLOCOS ; M3 15.04 CONFORME PROJETO
4.0  FUNDAGCAO EM VIGAS BALDRAMES CONFORME PROJETO
4.1  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 166.54 CONFORME PROJETO
4.2  LASTRO DE CONCRETO M2 8.32 CONFORME PROJETO
4.3  ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA CA-50 8MM KG 13.09 CONFORME PROJETO
4.4  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA CA-50 10MM KG 20.78 CONFORME PROJETO
4.5  ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA CA-50 12,5MM KG 32.07 CONFORME PROJETO
4.6  ARMACAO DE PILAR OU VIGA CA-60 5MM KG 2.56 CONFORME PROJETO
4.7  CONCRETAGEM DE BLOCOS E VIGA BALDRAMES: M3 5.00 CONFORME PROJETO
5.0  ESTRUTURA CONFORME PROJETO
5.3  LAJE PRE MOLDADA: 3,03%2,76= 8,36 CONFORME PROJETO

ALVENARIA DE VEDACAO:

(2X2,50%2,80) +(2X5,5%2,80) X3+ (1,70+1,70+1,70+1
70)X2,80+(1,70+1,70+1,70+1,70)X2,80+(3,56+4,76+
2,96)%2,80+(2,51+2,96X2)X2,80+(1,21+1,76)X2,80+
(1,21+1,76)X2,80+(2,81+2,21X2)X2,80+(2,21+2,81X
2)X2,80+(2,45+4,01X2)X2,80+(2,30+2,81X2) 2,80+ (2
,21+1,5X2)X2,80=
330,66M2+8,55+8,55+5,15+5,15%X2,80+8,55+8,55+5, 1
5X2,80+2,40+4,06+1,20+1,20X2,80+4,06X2,80+1, 75X

5.4 2,80= 431,28M2 CONFORME PROJETO

5.5 CHAPISCO: 431,28M2 CONFORME PROJETO

5.6 EMBOCO: 431, 28M2 CONFORME PROJETO

5.7 VERGA JANELA >1,5M: 68,90M CONFORME PROJETO ARQUITETONICO CONFORME PROJETO

5.8 VERGA PORTA: 34,50M CONFORME PROJETO ARQUITETONICO CONFORME PROJETO

5.9 CONTRAVERGA >1,5M: 68,90M CONFORME PROJETO ARQUITETONICO CONFORME PROJETO
AZULEJO:

2,69%2,80+0,60X2,80+1,40X2,80+1,49X2,80+2,14%2,
80=23,29M2+2,51+2, 5145, 52+5, 52X2, 80X4+1, 99+1, 99
+3,47+3,47X2,80+1,51+1,51+1,99+1, 99X2,80+3,91+3
5.10 ,91+3,03+3,03X2,80+3,91+3,91+3,77+3,77x2,80+1, 8 CONFORME PROJETO
APLICAGAO DE
SELADOR:1,51X2,80+3,47X2,80+1, 99%2,80+3, 03%x2, 80
+3,77%X2,80+1,89X2,80+4,18%X2,80+1, 55X2, 80+1, 92X2
,80+1,45%2,80+17,55X2,80+8%X2,80+8X2,80+7,16X2,8
0+7,16X2,80=203, 356M2

5.11 CONFORME PROJETO
5.12 MASSA CORRIDA: 203,356M2 CONFORME PROJETO
5.13 APLICACAO DE TINTA ACRILICA DUAS DEMAOS: 203,356M2 CONFORME PROJETO

REVESTIMENTO DOS PILARES COM PLACA CIMENTICIA:
5.14  0,30X0, 60X8X4, 5=6, 48M2 CONFORME PROJETO
5.15 REVESTIMENTO EM ACM NA PLATIBANDA:16,49M2 CONFORME PROJETO
6.0 ESQUADRIAS DE ALUMINIO CONFORME PROJETO
6.1  PORTA DE ALUMINIO 0,80X2,10: 7X0,80X2,10=11,76M2 CONFORME PROJETO
6.2  PORTA DE ALUMINIO 0,60X1,65:26X0,60X1,80=28,08M2 CONFORME PROJETO
6.3  PORTA DE ALUMINIO DE 0,90X2,10: 3X0,90X2,10=5,67M2 CONFORME PROJETO
6.4  PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10: 2X0,70X2,10=2,94M2 CONFORME PROJETO
6.5 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER 0,80X2,10=1,68M2 CONFORME PROJETO
6.6  PORTA DE ALUMINIO 2 FOLHAS DE CORRER: 2X2,10=4,20M2 CONFORME PROJETO
6.7  GUARDA CORPO COM CORRIMAO: 5,35+5,35= 10,70M CONFORME PROJETO
6.8  ZARCAO: 5,35X1,10+5,35X1,10=11,70M2 CONFORME PROJETO
6.9  PINTURA ESMALTE FOSCO CONFORME PROJETO
7.0  VIDROS CONFORME PROJETO

VIDRO LISO:

2X0,55+2X0, 55+2, 71X0, 55+2, 71X0, 55+3X0, 55X6=
7.1 15,08M2 CONFORME PROJETO
7.2 VIDRO LISO MAXIM AR: (1X0,55X8)= 4,4M2 CONFORME PROJETO

7.3 ESPELHO CRISTAL: 3X1+3X1+1X1+1Xl= 8M2 CONFORME PROJETO




ESTADO DE MATO GROSSO
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OBRA :

|OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

MUNICIPIO:  MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT
DATA BASE: |DATA BASE : SINAPVAGOSTO 2018  SEINFRA  ORSE/JULHO 2018
BDI : BDI: 28,35%
III MEMORIA DE CALCULO
PEITORIL:
2,71+1+2,71+2+1+2+1+1+3+3+3+3+1+3+3+1=33,42X0,1
7.4  5=33,42X0,15=5,01M2 CONFORME PROJETO
8.0  PISOS CONFORME PROJETO
8.1  PORCELANATO POLIDO: 352, 75M2 CONFORME PROJETO
PORCELANATO FOSCO:
13,90X4+8+8,85+2,24+2,98+13,70+5,48+10,93+8, 36+
7,71+3,45+6,90+44,03+44,03+4,65+4,65+10,62=242,
8.2 18M2 CONFORME PROJETO
RODAPE CERAMICO
(2X2,50)+(2X5,5)X3+(1,70+1,70+1,70+1,70)+ (1, 70+
1,70+1,70+1,70)+(3,56+4,76+2,96)+(2,51+2,96X2) +
(1,21+1,76)+(1,21+1,76)+(2,81+2,21X2)+(2,21+2,8
1X2+(2,45+4,01X2)+(2,30+2,81X2)+(2,21+1,5X2)=
g.3 75,88M2
9.0 COBERTURA
9.2  FABRICACAOE INSTALACAO DE TESOURA CONFORME PROJETO
9.3  TERCAS CONFORME PROJETO
TELHAMENTO:
5,09+5,09+52,25+17,55+17,55+8+8+17,46+24,51+352
¢ 75=508, 25M2 CONFORME PROJETO
CALHA : 20+17,25+10+10= 57,25M CONFORME PROJETO
RUFO:
7+7,20+7,20+7+7+7,20+7,20+7+17,55+17,55+7, 70+7,
70+17,46+17,46+24,51+24,51+(2,51+2,51+5,53+5,53
9.6  +5,53+5,53%X4)= 234,97M CONFORME PROJETO
9.7  PINGADEIRA: 234,97M CONFORME PROJETO
FORRO PVC:
13,90+13,90+13,90+13,90+3,45+6,90+8,36+7,71+10
93+8,85+5,48++8+13,70+2,98+2,24+44,03+44,03+4,6
5+10,62+4,65+16,28+4,10+16,28+4,10=282, 94M2 CONFORME PROJETO
ALCAPAO: 2 UND CONFORME PROJETO
COBERTURA RETRATIL: 22,78X4=91,12M2 CONFORME PROJETO
10.0 IMPERMEABILIZACAO CONFORME PROJETO
10.1 17,46+1,45+1,92+2+17,31+17,55+8+7+7+7,20+7,20X0, 30=28, 22M3 CONFORME PROJETO
11 INSTALACOES ELETRICAS CONFORME PROJETO
11.1  ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 20M CONFORME PROJETO
11.2  INTERRUPTOR BIPOLAR 10A&, 250V 5 UND CONFORME PROJETO
11.3 INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 5 UND CONFORME PROJETO
11.4  INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 5 UND CONFORME PROJETO
11.5 LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 76 UND CONFORME PROJETO
1l.6  OUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE OUADRO U, 8UXU, 6UX2=1,44M2 CONFORME PROJETO
11.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 1 UND
11.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 1 UND CONFORME PROJETO
11.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 1 UND CONFORME PROJETO
11.10 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 25M CONFORME PROJETO
11.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 8 M CONFORME PROJETO
11.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 5 M CONFORME PROJETO
11.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 5 M CONFORME PROJETO
11.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, 28 M CONFORME PROJETO
11.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 35M CONFORME PROJETO
11.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 20 M CONFORME PROJETO
11.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 50M CONFORME PROJETO
11.18 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM 133M CONFORME PROJETO
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIA CONFORME PROJETO
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 30M CONFORME PROJETO
TURNELRA DE BULA RKEAL, RUSCAVEL, 3/47,
TARNFCTNA * TNQTATANA FM RFAFRVACEN DR ér:nn 2 UND CONFORME PROJETO
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL 2 UND CONFORME PROJETO
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL 3 UND CONFORME PROJETO
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" - 2 UND CONFORME PROJETO
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE ¢ 1.1/2" - 2 UND CONFORME PROJETO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO. LATAO. ROSCAVEL. 8 UND CONEORME  PROJETO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 6 UND CONFORME PROJETO
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO 1 UND CONFORME PROJETO
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO 2 UND CONFORME PROJETO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 3 UND CONFORME PROJETO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA 23 UND CONFORME PROJETO
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM 24 UND CONFORME PROJETO
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 6 UND CONFORME PROJETO
GKANLLIU FARA BANUADUA, FULLDU, 1T1FU ANUUKLNHA/
ANART? / CAQTRTIA/ CARIMRA AIT_ANITRAS RATTTUAT RNTRQ 28,56 M2 CONFORME PROJETO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 8 UND CONFORME PROJETO
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, CONFORME PROJETO
SUPORTE PARA PAPEL CONFORME PROJETO
DANUCAUA/ DANCA/ F1A UL ALU LNUALUAVEL (ALDL 40UV)
~AM D ATIBRC  AAM_UATIIITAC_ DOAARDENAD NMNTA R 10 UND CONFORME  PROJETO
barra Qe apoio, para lavatorio ae canto, tres 3 UND COUNFORKME FPROJETO
Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 3 UND CONFORME PROJETO
Barra de apoio, para vaso sanitario, dupla, CONFORME PROJETO
BOX PARA BANHEIRO EM GRANITO ANDORINHA 24X (2X1,80) +5X (2X1,80) =104, 4M2 CONFORME PROJETO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE 24 M CONFORME PROJETO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE 168 M CONFORME PROJETO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 55 M CONFORME PROJETO
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR 1 UND CONFORME PROJETO
TURNE LKA CRUMADA DE MESA, L/Z" OUU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 26 UND CONFORME PROJETO
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 19 UND CONFORME PROJETO
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3000L 1 UND CONFORME PROJETO




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E URBANISMO

OBRA :
MUNICIPIO:
DATA BASE :
BDI:

|OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS
MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018 SEINFRA ~ ORSE/JULHO 2018

BDI: 28,35%

IITI MEMORIA DE CALCULO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

1UDU LVl LoGUAU U LLBDAAL LN UM, LNCLUD LV

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES

RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),

PARQUE /ARQUIBANCADA

BANCO DE FERRO APARENTE E ASSENTO DE MADEIRA
AFLLUAMENLIU UE FLSU UU FUNDU UR VALAD C/MAGU
nE 20 A &n we _ wo

PAVIMENTACAO EM CONCRETO USINADO BOMB, LANCADO E
PAVIMENTACAO COM CHAO BATIDO

PINTURA DAS CALCADAS COM TINTA LATEX

LIXEIRAS

ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51
a 3.00m

ATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA E CONTROLE,
CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO
PRODUZIDO (S/TRANSP.)

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10, Omm

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO
(14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=14 cm

IMPERMEABILIZAGAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO

GRAMAS ESMERALDA

INSTALACOES ELETRICAS

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) ,

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO
LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V -
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA

INSTALACAO
FL1O LSOLADO PVC /D5UV 4 MMZ, FORNECLIMENTO kE

INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"),
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACOES DE HIDROSSANITARIAS

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO)

PORTICO

(5,35X2)+(21,15X2)= 53M2
2564,46+656,54+1424,51+1799,06+3762,50= 10207, 07M2x0, 06= 612,42m3

53M2+9X (0, 1 53M2+9X (0, 60X30) = 215M2

PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM
Lampada led 4,5w RGB, bivolt, 12v, inclusive
LETREIRO EM ACM

QUADRA DE AREIA
ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT.

AREIA SECA PENEIRADA

Fabricac&o, Montagem E Desmontagem De Férma
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, o
CAMPO FUTEBOL

ATERRO C/COMPACTACAO MECANLCA E CONTROLE, MAT.
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018
CUNUUNTU FAKA FULIDAL LUM LTKAVEDS UFLULALD Ui
Fabricacdo, Montagem E Desmontagem De Fdrma
Lastro De Concreto Maaro, Aplicado Em Pisos Ou
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

QUADRAS POLIESPORTIVA

ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA ,
PISO CIMENTADO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

Fabricacdo, Montagem E Desmontagem De Férma
Lastro De Concreto Maagro, Aplicado Em Pisos Ou
Mureta em alvenaria de blocos ceradmicos

REROCO (0/ARGAMASSA DE (AT, FM PASTA F ARRTA
PISTA DE SKATE

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA.
ALVENARTA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

CORTE _E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMETRO_DE 5.0 MM.
CONCRETO FCK = 25MPA., TRACO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/

5 UND CONFORME
156 M CONFORME
90M CONFORME
30M CONFORME
26 UND CONFORME
4 UND CONFORME
10 UND CONFORME
CONFORME

90 UND CONFORME

CONFORME

1.025,56+2.142,13=3167,69M2X0,15= 475,15 CONFORME
10207,07M2 CONFORME
50 UND CONFORME
53X0,20%2=21,2M3 CONFORME
53 M2 CONFORME
53X0,2=10, 6M3 CONFORME

53X0,2=10, 6M3

53x(0,20+0,20+0,30+0,30)x (0,154+10%)= 181

CONFORME
64, 5m2 CONFORME
215m2 CONFORME
215m2 CONFORME
215m2 CONFORME
215m2 CONFORME
215m2 CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

2X2X3=12M3 CONFORME
12M3 CONFORME
CONFORME

4 und CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
186 /X0, 25=466, /5M3 CONFORME
54,55X34,29= 1870,51M2 CONFORME
4 UND CUNFOURME
CONFORME
CONEFORME;
CONEFORME;
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CUNE UKME,
CONEFORME;

CONEFORME
CUNI URME
CUNI URME
CUNI URME

PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO

62 kg

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
FROUETU
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
FROUETU
PROJETO

PROUETU
FRUUL LU
FRUUL LU
FRUUL LU




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E URBANISMO

OBRA :
MUNICIPIO:
DATA BASE :
BDI:

|OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS
MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT
DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018
BDI: 28,35%

SEINFRA  ORSE/JULHO 2018

IITI MEMORIA DE CALCULO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO
CORTRE E DORRA DE ACO CA-50. DTAMRETRO DR A.73 MM.
CORTE F DORRA DRE ACO CA-50. DTAMRETRO DR 8.0 MM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2",
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACADEMIA
EXECUCAO DE PASSELO (CALCADA) OU PLSO DE
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM,
ROTACAO DIAGONAL DUPLA
ALONGADOR TRES ALTURAS
ESQUI TRIPLO
PRESSAO DE PERNAS DUPLO
SIMULADOR DE REMO
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
ROTACAO VERTICAL DUPLO
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES
ABDOMINAL DUPLO
ESPALDAR
BICICLETA INDIVIDUAL
PLACA ORIENTATIVA
PLAYGROUND
Fornecimento e assentamento de pecas de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm M

PARA PROTECAO DE

Escavagdo manual de vala ou cava em material de
1* categoria, profundidade até 1,50m M3
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma
para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2
utilizacoes. af_06/2017

M2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ M3
Piso Emborrachado
BICICLETARIO
Bicicletario em tubo de aco carbono, incluso

pintura de acabamento
PERGOLADO
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO D=25CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO
COPAL, USO INTERNO

PRIMAVERA

HEMIGRAPHE

CERCA VIVA

RESERVATORIO TIPO TACA

SERVICOS PRELIMINARES

Raspagem e limpeza do terreno

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual de valas em terra

(2 3/4 X 10)

Apiloamento de fundo de valas com maco de 30 kg
INFRAESTRUTURA

Estaca a trado (broca) d=20 cm

Fornecimento, trabalho e aplicac¢do de ago CA 50-
8MM

Fornecimento, trabalho e aplicac¢do de ago CA 50-
10MM

Fornecimento, trabalho e aplicacdo de aco CA 50-
12, 5MM

Fornecimento, trabalho e aplicacdo de aco CA 60-
S5MM

Concreto fck=20 Mpa preparado na obra com
betoneira

HIDRO-SANITARIO

TUBO DE PVC SOLDAVEL AGUA AGUA FRIA DN 50 MM,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Reservatério tipo taca coluna seca,
30.000 1

REULOLINU GAVEIA £
TNOmAT ANRA
TORNEIRA BOIA
ESPELHO D'AGUA
ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE
1.50m

capacidade

DRULU LALAU — CURNDULMGINIU L

e
=1
=
o

1,78+1,78+2,73= 6,29M

0,60%0,60*1*4= 1,44M3

0,60%0,60%4= 1,44 M2
0,60%0,60*1*4= 1,44M2

UND #itts

UND #itts

UND #itts
4X4=16M2

2,5X2,5X0,55=3,44M3
2,5X2,5=6,25M2

9X4=36M
3,9X4X9X0,395=55, 46KG
4X3,13X17x0,617=131, 33KG
2X4X0,963=7, 71KG

0,65X16X9X0,154=14, 42KG

2,5X2,5x0,50=3,13M3

9,6+0,20+10,80+9, 6+0,20+6=36, 4M

1 UND

2 UND

1 UND

828,87M2X0, 60= 497,32M3
828,87M2X0, 60= 497, 32M3
828,87x0,05= 41,44M3

CONEFORME
CONFORME
CONFORME

UL Unr
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONEFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

PROJETO
PROJETO

PROJETO

PN
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO
PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E URBANISMO

OBRA :
MUNICIPIO:
DATA BASE :
BDI:

|OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

MUNICIPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018 SEINFRA ~ ORSE/JULHO 2018
BDI: 28,35%

IITI MEMORIA DE CALCULO
Compactacdo manual com compactador a percussdo
sapinho, sem controle do grau de compactacdo

CONFORME PROJETO

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5

(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

mecadnico com betoneira 600 1. af 07/2016 CONFORME PROJETO
CONFORME PROJETO
CONFORME PROJETO

LIMPEZA FINAL DA OBRA: CONFORME PROJETO

Praca de alimentacdo (474,22m?)/ Vestiario

(140,40m?)/ Quiosque (22,73m? x 2)/ Mirante e
rampa (655,26m?) / Arquibancada (109,90m?) /
Espelho d’agua (917,75m?)/ Ponte (224,57m?)/
Pértico de entrada (75m?)/ Quadra de futebol
(1526,40m?), Quadra poliesportiva (554,50m?)

Quadra de areaia (667,70m?) e Pista de Skate

- 2
(439m%) = 5830,16 n. CONFORME PROJETO
PONTE DE PEDESTRE CONFORME PROJETO
ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE CONFORME PROJETO

RONDONOPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 026143




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECREATRIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E URBANISMO

OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS

MUNICIPIO:
DATA BASE :

BDI :

RONDONOPOLIS-MT
SINAPI AGOSTO/2018 ORSE/JULHO 2018 SEINFRA
28.35%

1V RESUMO DO ORCAMENTO

Item Servigos Total

1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 364,569.88
1.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30,010.40
1.2 LANCHONETE/VESTIARIO/QUIOSQUE RS 563,711.49
1.3 PARQUE/ARQUIBANCADA RS 813,062.05
1.4 PORTICO RS 42,416.80
1.5 QUADRA DE AREIA RS 78,185.29
1.6 CAMPO DE FUTEBOL RS 90,967.99
1.7 QUADRAS POLIESPORTIVAS RS 153,076.25
1.8 PISTA DE SKATE RS 36,642.97
1.9 ACADEMIA RS 52,275.74
1.10 PLAYGROUND RS 34,997.06
1.11 PERGOLADO RS 55,645.54
1.12 RESERVATORIO TIPO TACA RS 42,444.32
1.13 CHAFARIZ RS 478,745.50
1.14 COMBATE A INCENDIO RS 3,392.96
1.15 ESPELHO D'AGUA R$ 38,019.20
1.16 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 15,916.33
1.17 PONTE DE PEDESTRE RS 181,568.63
1.18 ILUMINACAO DO PARQUE RS 1,222,396.91

TOTAL

4,298,045.31

RONDONOPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 026143




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

COTAGAO DE ACADEMIA VALORES (CADA) QUANTIDADE CNPJ
ROTAGAO DIAGONAL DUPLA R$ 1,920.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
ROTAGAO DIAGONAL DUPLA R$ 1,732.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
ROTAGAO DIAGONAL DUPLA R$ 1,498.00 1.00|Z2IOBER BRASIL 08.374.053/000184
ALONGADOR TRES ALTURAS R$ 2,149.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
ALONGADOR TRES ALTURAS R$ 1,531.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
ALONGADOR TRES ALTURAS R$ 1,544.00 1.00|ZI0OBER BRASIL 08.374.053/000184
PRESSAO DE PERNAS DUPLO R$ 2,585.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
PRESSAO DE PERNAS DUPLO R$ 2,506.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
PRESSAO DE PERNAS DUPLO R$ 1,938.00 1.00|ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184
SIMULADOR DE REMO
SIMULADOR DE REMO R$ 1,671.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
SIMULADOR DE REMO R$ 1,646.00 1.00[ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 4,700.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 4,176.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 3,860.00 1.00|ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184
ROTACAO VERTICAL DUPLO R$ 1,230.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
ROTACAO VERTICAL DUPLO RS 1,322.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
ROTACAO VERTICAL DUPLO R$ 1,112.00 1.00[ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 4,700.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 4,176.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 3,740.00 1.00|ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184
MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES R$ 5,840.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES R$ 3,802.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES R$ 4,376.00 1.00|2IOBER BRASIL 08.374.053/000184
ABDOMINAL DUPLO R$ 3,747.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
ABDOMINAL DUPLO R$ 2,249.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
ABDOMINAL DUPLO R$ 2,546.00 1.00|2I0OBER BRASIL 08.374.053/000184
ESPALDAR R$ 2,350.00 1.00[MILLA 10.555.495/0001-79
ESPALDAR RS 1,385.00 1.00[TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
ESPALDAR R$ 1,035.00 1.00[2I0OBER BRASIL 08.374.053/000184
BICICLETA INDIVIDUAL R$ 2,250.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
BICICLETA INDIVIDUAL R$ 1,390.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
BICICLETA INDIVIDUAL R$ 1,442.00 1.00|2I0OBER BRASIL 08.374.053/000184
PLACA ORIENTATIVA R$ 2,682.00 1.00|MILLA 10.555.495/0001-79
PLACA ORIENTATIVA R$ 979.00 1.00|TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06
PLACA ORIENTATIVA RS 1,400.00 1.00 [2I0BER BRASIL 08.374.053/000184
COTAGAO DE LIXEIRAS VALORES (CADA) QUANTIDADE |EMPRESA CNPJ
LIXEIRA PARA PATIOS E PARQUES
REDONDA ~ SUSPENSA

R$ 146.23 50.00|LOJAS AMERICANAS INTERNET
LIXEIRA PARA PATIOS E PARQUES
REDONDA ~ SUSPENSA

R$ 141.68 50.00|SHOPTIME INTERNET
LIXEIRA PARA PATIOS E PARQUES
REDONDA  SUSPENSA RS 139.36 50.00|SUBMARINO INTERNET
COTAGAO DE PAISAGISMO VALORES (CADA) QUANTIDADE (T CNPJ

VIVEIRO E FLORICULTURA

PRIMAVERA RS 65.00 24 10.899.617/0001-44
PRIMAVERA

HEMIGRAPHE R$ 3.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20




ESTADO DE MATO GROSSO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

PRIMAVERA R$ 75.00 24 VIVEIRO E FLORICULTURA 33.688.532/0001-12
BOA ESPERANCA

HEMIGRAPHE R$ 2.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20

PRIMAVERA RS 40.00 24 VIVEIRO E FLORICULTURA

CRAVO E CANELA

HEMIGRAPHE R$ 4.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20
COTACAO DE ACM VALORES (CADA) QUANTIDADE (} CNPJ
FACHADA EM ACM ( PLATIBANDA NO RS 700.00 16.49| RONDOLETRAS PUBLICIDADE 07.274.209/0001-92
FACHADA EM ACM (PLATIBANDA NO RS 450.00 16.49 FIXA PRINT 25.266.280/0001-05
FACHADA EM ACM (PLATIBANDA NO RS 500.00 16.4 INTERNET INTERNET
COTACAO DE PORTAS DE ALUMINIO VALORES (CADA) QUANTIDADE CNPJ
PORTA DE ALUMINIO DE O, 80X2,10 RS 714.30|VER PLANILHA|MADEIRA MADEIRA INTERNET
PORTA DE ALUMINIO DE 0,80X2,10 RS 1,100.00|ORCAMENTARIAT 2™y 1pRrog RONDONOPOLIS
PORTA DE ALUMINIO DE 0,80X2,10 RS 1,415.20 ART VIDROS 19.534.176/0001-51
PORTA DE ALUMINIO DE 0, 90X2,10 RS 1,510.20|VER PLANILHA|ART VIDROS 19.534.176/0001-51
PORTA DE ALUMINIO DE 0,90%2,10 RS 1,190.00|ORCAMENTARIA[JR VIDROS RONDONOPOLIS
PORTA DE ALUMINIO DE 0, 90X2,10 RS 789.00 CASA E CONSTRUCAO INTERNET
PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 R$ 990.00 JR VIDROS RONDONOPOLIS
PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 R$ 1,321.17|VER PLANILHA|ART VIDROS 19.534.176/0001-51
PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 RS 646.31|ORCAMENTARIA|SO PORTAS E JANELAS INTERNET
PORTA DE ALUMINIO DE 0, 60X1,80 RS 775.03 ART VIDROS 19.534.176/0001-51
PORTA DE ALUMINIO DE 0, 60X1,80 RS 678.46] o8 PLANILHA G- orreos

ORCAMENTARIA

PORTA DE ALUMINIO DE 0, 60X1,80
COTACAO DE COBERTURA RETRATIL VALORES (CADA) QUANTIDADE CNPJ
COBERTURA RETRATIL R$ 32,658.00| 91,12 M2 |[TOLDOS A BRASIL 13.477.198/0001-40
COBERTURA RETRATIL RS 33,500.00 91,12M2 _ |TOLDOS ABATIK RONDON 06.905.631/0001-36
COBERTURA RETRATIL R$ 41,000.00 91,12M2  |TOLDOS DURASOL 05.135.648/0001-99
COTAGAO DE TORIO TIPO TAGA VALORES (CADA) QUANTIDADE |EMPRESA CNPJ
RESERVATORIO TIPO TACA 30000L RS 23,800.00 1.0 FAZ FORTE 18.399.461/0001-44
RESERVATORIO TIPO TACA 30000L R$ 20,500.00 1.0 AME 24.658.821/0001-88
RESERVATORIO TIPO TACA 30000L R$ 55,080.00 1.0 FIAGRO 06.942.746/0001-09
COTACAO DE CHAFARIZ VALORES (CADA) QUANTIDADE |EMPRESA CNPJ
FONTE INTERATIVA R$ 128,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-07
JATO LAMINAR R$ 110,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-08
FONTE LUMINOSA R$ 135,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-09
FONTE INTERATIVA R$ 152,600.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-45
JATO LAMINAR R$ 161,105.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-46
FONTE LUMINOSA R$ 315,175.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-47
FONTE INTERATIVA R$ 112,000.00 1.0 EMBRAFONTES 65.304.768/0001-02
JATO LAMINAR R$ 118,000.00 1.0 EMBRAFONTES 5.304.768/0001-03
FONTE LUMINOSA RS 138,000.00 1.0 EMBRAFONTES 5.304.768/0001-04
COTACAO DE ESTRUTURA METALICA VALORES (CADA) QUANTIDADE CNPJ
ESTRUTURA METALICA (COMPLETA) R$ 59,986.74 BARATAO FERROMAR 05.745.727/0001-11
COTACAO DE ILUMINACAO DO PARQUE VALORES (CADA) QUANTIDADE CNPJ

RONDONOPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143




