
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS 

MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : SINAPI AGOSTO/2018 ORSE JULHO-2018                SEINFRA

BDI : 28.35%

CÓD. ÍTEM SERVIÇOS UN QUANTID. VL. UNIT. S/ BDI VL.UNIT.C/ BDI VL. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                             

74209/001 SINAPI 1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado  m² 6.00       316.88R$      406.71R$        2,440.26R$       

9540 SINAPI 1.2 Entrada De Energia Elétrica Aérea Monofásica 50A Com Poste 

De Concreto, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para 

un 1.00       936.22R$      1,201.63R$      1,201.63R$       

C2850 SEINFRA 1.3 Instalações Provisórias De Luz , Força,Telefone E Lógica un 1.00       1,510.90R$    1,939.24R$      1,939.24R$       

C2851 SEINFRA 1.4 Instalações Provisórias De Água un 1.00       901.58R$      1,157.17R$      1,157.17R$       

C2849 SEINFRA 1.5 Instalações Provisórias De Esgoto un 1.00       206.00R$      264.40R$        264.40R$         

93212 SINAPI 1.6 Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em 

Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. 

 m² 8.00       564.81R$      724.93R$        5,799.44R$       

93207 SINAPI 1.7 Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De 

Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 

 m² 10.00      616.96R$      791.86R$        7,918.60R$       

93584 SINAPI 1.8 Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira 

Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016

 m² 25.00      545.26R$      699.84R$        17,496.00R$      

74077/003 SINAPI 1.9 Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas 

Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes.

 m² 3,626.93   4.41R$        5.66R$          20,528.42R$      

C2290 SEINFRA 1.10 Sondagem  À Percussão P/Reconhecimento Do Subsolo (NBR 6484 

E 8036)

m 105.00     54.52R$       69.97R$         7,346.85R$       

73859/002 SINAPI 1.11 Capina E Limpeza Manual De Terreno  m² 48,489.00  1.14R$        1.46R$          70,793.94R$      

3452 ORSE 1.12 Alambrado com tela soldada galvanizada fio (LATERAIS E 

ESTACIONAMENTO) 3mm, h=2,0m, abertura 15x5cm, Gerdau ou 

m 442.63     146.56R$      188.10R$        83,258.70R$      

10809 ORSE 1.13

Gradil em malha Gerdau DG-34, c/ mureta em alvenaria h=0.50m 

rev. e pintada com tinta acrílica Novacor, cintamento de M2 319.73     R$ 351.94 451.71R$        144,425.23R$     

TOTAL 364,569.88       

2 MOVIMENTO DE TERRA                   

79473 SINAPI 2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4,660.00   5.02R$        6.44R$          30,010.40R$      

TOTAL 30,010.40        

3 LANCHONETE / VESTIARIO/QUIOSQUE

INFRAESTRUTURA

90877 SINAPI 3.1 Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 

25 Cm De Diâmetro, Até 9 M De Comprimento, Concreto Lançado 
M 112.00     41.86         53.72R$         6,016.64R$       

95241 SINAPI 3.2 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, 

Espessura De 5 Cm. Af_07/2016
M2 9.90       20.02         25.69R$         254.33R$         

96534 SINAPI 3.3 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De 

Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 
M2 3.48       45.52         58.42R$         203.30R$         

92919 SINAPI 3.4 Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, 

Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 
KG 49.65      7.02          9.01R$          447.34R$         

92921 SINAPI 3.5 Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, 

Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - 
KG 82.40      6.26          8.03R$          661.67R$         

92924 SINAPI 3.6 Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, 

Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 25,0 Mm - 
KG 55.60      5.84          7.49R$          416.44R$         

92915 SINAPI 3.7 Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, 

Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - 
KG 96.20      10.07         12.92R$         1,242.90R$       

96555 SINAPI 3.9 Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 

Mpa, Com Uso De Jerica – Lançamento, Adensamento E 
M3 15.04      460.62        591.20R$        8,891.64R$       

SUBTOTAL 18,134.26R$      

4 FUNDAÇÃO EM VIGAS BALDRAMES       

96536 SINAPI 4.1 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga 

Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 
M2 166.54     R$ 38.27 49.11R$         8,178.77R$       

95241 SINAPI 4.2 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, 

Espessura De 5 Cm. Af_07/2016
M2 8.32       R$ 20.02 25.69R$         213.74R$         

92777 SINAPI 4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 13.09      R$ 9.17 11.76R$         153.93R$         

92778 SINAPI 4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 20.78      R$ 7.44 9.54R$          198.24R$         

92779 SINAPI 4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 32.07      R$ 6.56 8.41R$          269.70R$         

92775 SINAPI 4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 2.56       R$ 11.06 14.19R$         36.32R$          

96555 SINAPI 4.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017M3 5.00       R$ 460.62 591.20R$        2,956.00R$       

SUBTOTAL 12,006.70R$      

5 ESTRUTURA METÁLICA

72112 SINAPI/ORSE 5.1 Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 

20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
M2 16.00      82.37         105.72R$        1,691.52R$       

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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COTAÇÃO 5.2 PERFIL CHAPA 3,420MM KG 1,247.50   6.82          8.75R$          10,915.62R$      

COTAÇÃO 5.3 VIGA U (06) 95X30 CHAPA 14-06 MTS BR 59.00      73.00         93.69R$         5,527.71R$       

COTAÇÃO 5.4 TERÇA (04) 100X40X17 CHAPA 14- 06 MTS BR 42.00      94.61         121.43R$        5,100.06R$       

COTAÇÃO 5.5 PERFIL CHAPA 3,800MM KG 831.00     6.82          8.75R$          7,271.25R$       

COTAÇÃO 5.6 PERFIL CHAPA 3,420MM KG 544.50     6.82          8.75R$          4,764.37R$       

COTAÇÃO 5.7 PERFIL CHAPA 2,280MM KG 533.00     7.22          9.26R$          4,935.58R$       

COTAÇÃO 5.8 PERFIL CHAPA 2,660MM KG 455.00     7.03          9.02R$          4,104.10R$       

COTAÇÃO 5.9 PERFIL CHAPA 1,900MM KG 459.00     7.35          9.43R$          4,328.37R$       

COTAÇÃO 5.10 CANTONEIRA G1 11/2X1-DIVERSAS BR 42.00      51.21         65.72R$         2,760.24R$       

COTAÇÃO 5.11 VIGA U (02) 75X40 CHAPA 14-06 METROS BR 27.00      72.27         92.75R$         2,504.25R$       

COTAÇÃO 5.12 VIGA U (07) 100X40 CHAPA 12-06 METROS BR 14.00      113.88        146.16R$        2,046.24R$       

COTAÇÃO 5.13 PERFIL CHAPA 3,420 MM KG 317.00     6.82          8.75R$          2,773.75R$       

COTAÇÃO 5.14 TERÇA (01) 75X40X17 CHAPA 14-06 BR 18.00      79.96         102.62R$        1,847.16R$       

COTAÇÃO 5.15 AÇO CA-50 -8MM KG 355.20     4.67          5.99R$          2,127.64R$       

COTAÇÃO 5.16 VIGA U (01)70X30 CHAPA 14-06 METROS BR 18.00      61.83         79.35R$         1,428.30R$       

COTAÇÃO 5.17 AÇO CA-50 -10MM KG 281.20     4.46          5.72R$          1,608.46R$       

COTAÇÃO 5.18 VIGA U (02) 75X40 CHAPA 13-06 METROS BR 12.00      86.14         110.56R$        1,326.72R$       

COTAÇÃO 5.19 CANTONEIRA D1 7/8X1/8-DIVERSAS BR 30.00      30.89         39.64R$         1,189.20R$       

COTAÇÃO 5.20 CANTONEIRA I3 2.1/2 BR 2.00       338.18        434.05R$        868.10R$         

COTAÇÃO 5.21 AÇO CA-50 16MM KG 118.80     4.32          5.54R$          658.15R$         

COTAÇÃO 5.22 VIGA U (07)100X40 CHAPA 13-06 METROS BR 4.00       98.55         126.48R$        505.92R$         

COTAÇÃO 5.23 AÇO CA-50 20MM KG 60.00      4.36          5.59R$          335.40R$         

COTAÇÃO 5.24 AÇO CA-50 12,50MM KG 23.70      4.36          5.59R$          132.48R$         

COTAÇÃO 5.25 AÇO CA-50 6,30MM KG 50.49      4.81          6.17R$          311.52R$         

COTAÇÃO 5.26 AÇO CA-50 8MM KG 33.60      4.67          5.99R$          201.26R$         

COTAÇÃO 5.27 BARRA CHATA (08) 1 1/2X1/8-06 BR 3.00       37.84         48.56R$         145.68R$         

COTAÇÃO 5.28 MASSA PARA CALAFETAR KG 2.00       12.75         16.36R$         32.72R$          

COTAÇÃO 5.29 PERFIL CORTADO (15) 4,760MM KG 12.60      6.56          8.41R$          105.96R$         

SUBTOTAL 71,547.73R$      

6 ALVENARIA E REVESTIMENTO

87503 SINAPI 6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014M2 431.28     R$ 53.21 68.29R$         29,452.11R$      

87905 SINAPI 6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014M2 431.28     R$ 5.84 7.49R$          3,230.28R$       

87535 SINAPI 6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014M2 431.28     R$ 20.39 26.17R$         11,286.59R$      

93183 SINAPI 6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016M 68.90      R$ 24.84 31.88R$         2,196.53R$       

93184 SINAPI 6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 34.50      R$ 14.99 19.23R$         663.43R$         

93195 SINAPI 6.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016M 68.90      R$ 22.55 28.94R$         1,993.96R$       

C0336 SINAPI 6.7 AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE (30X30) M2 296.14     34.89 44.78R$         13,261.14R$      

88483 SINAPI 6.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014M2 203.35     R$ 1.94 2.48R$          504.30R$         

88489 SINAPI 6.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 203.35     R$ 9.73 12.48R$         2,537.80R$       

COTAÇÃO 6.13 PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM ACM M2 16.49      R$ 500.00 641.75R$        10,582.45R$      

SUBTOTAL                                          75,708.59R$      

7 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

COTAÇÃO 7.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 0,80X2,10COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015M2 13.44      R$ 1,100.00 1,411.85R$      18,975.26R$      

COTAÇÃO 7.2 PORTA DE ALUMÍNIO PARA  BANHEIRO (BOX) 0,60X1,80M, INCLUSO 

MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
M2 28.08      R$ 648.76 832.68R$        23,381.65R$      
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COTAÇÃO 7.3 PORTA DE ALUMÍNIO PARA  BANHEIRO  0,90X2,10M, INCLUSO MARCO, 

DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
M2 5.67       R$ 1,190.00 1,527.36R$      8,660.13R$       

COTAÇÃO 7.4 PORTA DE ALUMÍNIO PARA  BANHEIRO  0,70X2,10M, INCLUSO MARCO, 

DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
M2 2.94       R$ 990.00 1,270.66R$      3,735.74R$       

COTAÇÃO 7.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER PARA  BANHEIRO  0,80X2,10M, 

INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

M2 1.68       R$ 1,100.00 1,411.85R$      2,371.90R$       

11887 ORSE 7.6 Guarda Corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, 

alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras 
M 10.70      R$ 251.28 322.51R$        3,450.85R$       

2304 ORSE 7.7 Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-

corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento
M2 11.77      8.82 11.32R$         133.23R$         

74145/1 SINAPI 7.8 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).M2 11.77      R$ 14.26 18.30R$         215.39R$         

68050 SINAPI/ORSE 7.9 Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, 

incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem 
M2 4.20       530.83        681.32R$        2,861.54R$       

SUBTOTAL                                          63,785.69R$      

8 VIDROS

84959 SINAPI/ORSE 8.1 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM M2 15.08      R$ 182.11 233.73R$        3,524.64R$       

84959 SINAPI/ORSE 8.2 VIDRO LISO FUME MAXIM AR, ESPESSURA 6MM M2 4.40       R$ 182.11 233.73R$        1,028.41R$       

7348 ORSE 8.3 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cmUND 4.00 R$ 139.44 178.97R$        715.88R$         

1988 ORSE 8.4 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm M2 5.01 R$ 65.56 84.14R$         421.54R$         

SUBTOTAL                                          5,690.47R$       

9 PISOS

C3002 SEINFRA 9.1  PORCELANATO POLIDO (60X60)C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - 

M2

M2 352.75 R$ 91.87 117.91R$        41,592.75R$      

C3007 SEINFRA 9.2 PORCELANATO NATURAL 60X60 (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2M2 242.18 R$ 68.59 88.03R$         21,319.10R$      

88650 SINAPI 9.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014M 75.88 R$ 8.08 10.37R$         786.87R$         

SUBTOTAL 63,698.72R$      

10 COBERTURA    

12040 ORSE 10.1 Telhamento com telha de alumínio, ondulada, dupla, termoacustica, esp= 0,7 mm, com enchimento em poliuretano/lã de vidro, esp = 50 mm, inclusive elementos de fixação, pré-pintadas em uma face externa (fornecimento e montagem)M2 108.00     R$ 138.21 177.39R$        19,158.12R$      

8268 ORSE 10.2 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 

cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

M 18.00      R$ 92.16 118.28R$        2,129.04R$       

8269 ORSE 10.3 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 

cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)

M 44.00      R$ 97.45 125.07R$        5,503.08R$       

75220 SINAPI 10.4 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 62.00      R$ 33.86 43.45R$         2,693.90R$       

9434 ORSE 10.5 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm M 234.97     R$ 23.95 30.73R$         7,220.62R$       

9434 ORSE 10.6 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 COM 

DESENVOLVIMENTO 25 CM

M 234.97     R$ 23.95 30.73R$         7,220.62R$       

96486 SINAPI/ORSE 10.7 Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação. af_05/2017_p

M2 282.94     R$ 45.30 58.14R$         16,450.13R$      

74073/2 SINAPI 10.8 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UND 2.00       R$ 96.89 124.35R$        248.70R$         

COTAÇÃO 10.9 COBERTURA RETRÁTIL EM LONA M2 91.12      R$ 367.64 471.86R$        42,995.88R$      

SUBTOTAL                                          103,620.09R$     

11 IMPERMEABILIZACAO 

98557 SINAPI 11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018M2 28.22      R$ 30.62 39.30R$         1,109.04R$       

SUBTOTAL                                          1,109.04R$       

12 INSTALACOES ELETRICAS

ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

3729 ORSE 12.1 Caixa PVC 4x2"  UND 42 21.46 27.54R$         1,156.68R$       

91937 SINAPI/ORSE 12.2 Caixa PVC octogonal 3x3"  UND 46 6.70 8.59R$          395.14R$         

12.3 Cabo Unipolar (cobre) 

92980 SINAPI/ORSE 12.4 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm² - 

Azul claro
m 30 5.56 7.13R$          213.90R$         

92980 SINAPI/ORSE 12.5 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm² - 

Marrom

m 25 5.56 7.13R$          178.25R$         

92980 SINAPI/ORSE 12.6 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm²  

- Preto
m 55 5.56 7.13R$          392.15R$         

92980 SINAPI/ORSE 12.7 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm² - 

Verde

m 20 5.56 7.13R$          142.60R$         

92980 SINAPI/ORSE 12.8 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 10 mm² - 

Vermelho

m 25 5.56 7.13R$          178.25R$         

91927 SINAPI/ORSE 12.9 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Azul claro
m 47 2.9 3.72R$          174.84R$         
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91927 SINAPI/ORSE 12.10 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Marrom
m 26 2.9 3.72R$          96.72R$          

91927 SINAPI/ORSE 12.11 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Amarelo
m 18 2.9 3.72R$          66.96R$          

91927 SINAPI/ORSE 12.12 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Preto
m 22 2.9 3.72R$          81.84R$          

91927 SINAPI/ORSE 12.13 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Verde-amarelo
m 27 2.9 3.72R$          100.44R$         

91927 SINAPI/ORSE 12.14 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 2.5 mm² 

- Vermelho
m 42 2.9 3.72R$          156.24R$         

91929 SINAPI/ORSE 12.15 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² - 

Azul claro
m 12 4.04 5.18R$          62.16R$          

91929 SINAPI/ORSE 12.16 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² - 

Marrom

m 17 4.04 5.18R$          88.06R$          

91929 SINAPI/ORSE 12.17 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² - 

Marrom

m 22 4.04 5.18R$          113.96R$         

91929 SINAPI/ORSE 12.18 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² - 

Verde-amarelo
m 17 4.04 5.18R$          88.06R$          

91929 SINAPI/ORSE 12.19 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm² - 

Vermelho
m 38 4.04 5.18R$          196.84R$         

91931 SINAPI/ORSE 12.20 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm² - 

Marrom

m 24 5.64 7.23R$          173.52R$         

91931 SINAPI/ORSE 12.21 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm² - 

Preto

m 50 5.64 7.23R$          361.50R$         

91931 SINAPI/ORSE 12.22 Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 6 mm² - 

Verde-amarelo

m 48 5.64 7.23R$          347.04R$         

92022 SINAPI 12.26 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UND 11 24.86 31.90R$         350.90R$         

92003 SINAPI 12.27 Placa 2x4" - S/ placa - Tomada universal redonda 2P+T 15A UND 10 31.02 39.81R$         398.10R$         

12.28 Dispositivo de Proteção 

74130/1 SINAPI 12.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAOUND 52 10,46 #VALUE! #VALUE!

93654 SINAPI 12.32 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016UND 4 8,38 #VALUE! #VALUE!

93655 SINAPI 12.33 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016UND 6 9,11 #VALUE! #VALUE!

93660 SINAPI 12.34 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016UND 3 39,57 #VALUE! #VALUE!

93661 SINAPI 12.35 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016UND 4 40,37 #VALUE! #VALUE!

93662 SINAPI 12.36 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016UND 5 41,90 #VALUE! #VALUE!

93669 SINAPI 12.37 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3 52,86 #VALUE! #VALUE!

93671 SINAPI 12.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAOUND 3 55,64 #VALUE! #VALUE!

ORSE 12.39 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 

175v
und 2 110.71 142.09R$        284.18R$         

74130/5 12.40 Eletroduto PVC flexível

8894 SINAPI/ORSE 12.41 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 405 5.98 7.67R$          3,106.35R$       

SINAPI/ORSE 12.42 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
 m 232 7.68 9.85R$          2,285.20R$       

91854 SINAPI/ORSE 12.43 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 87 11.86 15.22R$         1,324.14R$       

91856 SINAPI/ORSE 12.44 Eletroduto pesado 2'  m 22 15.67 20.11R$         442.42R$         

91865 12.45 Luminária e acessórios 

93009 ORSE 12.46 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 

2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e 
UND 66 134.93 173.18R$        11,429.88R$      

12.47 Quadro distrib. chapa pintada - embutir

11952 ORSE 12.48 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 

30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
UND 1.0 657.88 844.38R$        844.38R$         

SUBTOTAL                                          #VALUE!

13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

91222 SINAPI/ORSE 13.1 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros 

maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015
M 9.43       37.00         47.48R$         447.73R$         
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4281 ORSE 13.2 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UND 1.00       51.44         66.02R$         66.02R$          

90445 SINAPI 13.11 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016M 50.00      20.04         25.72R$         1,286.00R$       

94796 SINAPI 13.12 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016UN 2.00       R$ 32.26 41.40R$         82.80R$          

95472 ORSE 13.13 Chuveiro em aço anti-vandalismo UND 3.00       R$ 599.15 769.00R$        2,307.00R$       

95469 SINAPI 13.14 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 

35* CM
UN 23.00      R$ 163.90 210.36R$        4,838.28R$       

3424 SINAPI 13.15 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAOUND 8.00       R$ 118.46 152.04R$        1,216.32R$       

IN20269 SINAPI 13.16 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

UND 24.00      R$ 69.28 88.92R$         2,134.08R$       

74234/1 SINAPI 13.17 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UND 6.00       R$ 414.91 532.53R$        3,195.18R$       

IN11795 SINAPI 13.18 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016M2 28.56      R$ 445.28 571.51R$        16,322.32R$      

95547
SINAPI 13.19 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, 

COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UND 8.00       R$ 40.83 52.40R$         419.20R$         

95544 ORSE 13.20 Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, 

em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
UND 10.00      R$ 46.19 59.28R$         592.80R$         

INS1750 ORSE 13.21 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", 

Jackwal ou similar
UND 10.00      R$ 434.60 557.80R$        5,578.00R$       

12126 ORSE 13.22 Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, 

direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal 
UND 3.00       R$ 142.64 183.07R$        549.21R$         

12121 ORSE 13.23 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, 

inclusive montagem com ferragens - Rev 02
UND 3.00       R$ 134.75 172.95R$        518.85R$         

12131 COMPOSIÇÃO 13.27 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CMUND 3.00       R$ 364.49 467.82R$        1,403.46R$       

191
SINAPI 13.28

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013M2 104.40     R$ 346.23 444.38R$        46,393.27R$      

CP SINAPI 13.29 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1.00       R$ 319.26 409.77R$        409.77R$         

86906 ORSE 13.30 Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de 

suporte cap. 2.000 litros

UND 26.00      R$ 52.21 67.01R$         1,742.26R$       

86911 ESGOTO UND 19.00      R$ 44.12 56.62R$         1,075.78R$       

1429 SINAPI/ORSE 13.31 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
UND 1.00       R$ 1,164.56 1,494.71R$      1,494.71R$       

SINAPI/ORSE 13.32 Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e 

instalação. af_12/2013
UND 73.00      R$ 4.75 6.09R$          444.57R$         

89802 ORSE 13.33 Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 

mm, acabamento cromado ou similar
UND 4.00       R$ 8.61 11.05R$         44.20R$          

86883 ORSE 13.34 Fornecimento e instalação de engate plástico (VASO 

SANITÁRIO)
UND 32.00      R$ 31.77 40.77R$         1,304.64R$       

3674 SINAPI/ORSE 13.35 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido 

e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
UND 25.00      R$ 21.54 27.64R$         691.00R$         

2069 SINAPI/ORSE 13.36 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido 

e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
M 168.52     R$ 7.67 9.84R$          1,658.23R$       

89798 SINAPI/ORSE 13.37 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 

e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
M 15.83      R$ 12.11 15.54R$         245.99R$         

89799 SEINFRA 13.38 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETOM 125.03     R$ 15.17 19.47R$         2,434.33R$       

89800 ORSE 13.39 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m
UND 12.00      R$ 367.57 471.77R$        5,661.24R$       

C0625 SINAPI/ORSE 13.40 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
UND 4.00       R$ 662.26 850.01R$        3,400.04R$       

11533 SINAPI/ORSE 13.41 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
UND 73.00      R$ 4.19 5.37R$          392.01R$         

89801 SINAPI/ORSE 13.42 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 

e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
UND 3.00       R$ 20.26 26.00R$         78.00R$          

89707 ORSE 13.43 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 75 x 50mm
M 6.00       R$ 15.17 19.47R$         116.82R$         

89800 ORSE 13.44 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 100 x 50mm
UND 4.00       R$ 24.16 31.00R$         124.00R$         

1560 SINAPI/ORSE 13.45 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
UND 19.00      R$ 29.68 38.09R$         723.71R$         

1562 ORSE 13.46 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 100 x 75mm
UND 20.00      R$ 25.54 32.78R$         655.60R$         

89834 ORSE 13.47 Tê redução 90 gr pvc rígido p/esgoto primário diâmetro 

150x100mm
UND 2.00       R$ 36.82 47.25R$         94.50R$          

1563 SEINFRA 13.48 RALO SECO  PVC RÍGIDO UND 1.00       R$ 67.31 86.39R$         86.39R$          

1206 ORSE 13.49 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 

mm, com grelha redonda acabamento cromado
UND 8.00       R$ 30.26 38.83R$         310.64R$         
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C2093 ÁGUA FRIA UND 3.00       R$ 27.33 35.07R$         105.21R$         

1702 SINAPI/ORSE 13.50 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
M 240.06     R$ 10.42 13.37R$         3,209.60R$       

89403 SEINFRA 13.51 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 95.14      R$ 13.53 17.36R$         1,651.63R$       

C2625 SINAPI/ORSE 13.52 Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 
UND 35.00      R$ 42.74 54.85R$         1,919.75R$       

89972 SINAPI/ORSE 13.53 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 

soldável, dn 32mm x 1?, instalado em ramal ou sub-ramal de 
UND 3.00       R$ 6.05 7.76R$          23.28R$          

89391 SINAPI/ORSE 13.54 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
UND 35.00      R$ 5.71 7.32R$          256.20R$         

89413 ORSE 13.55 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"
UND 13.00      R$ 5.63 7.22R$          93.86R$          

10226 SINAPI 13.56 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
UND 49.00      R$ 10.04 12.88R$         631.12R$         

90373 SEINFRA 13.57 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4') UND 22.00      R$ 10.75 13.79R$         303.38R$         

C2405 SEINFRA 13.58 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4') UND 2.00       R$ 15.46 19.84R$         39.68R$          

C2408 ORSE 13.59 Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")
UND 1.00       R$ 203.46 261.14R$        261.14R$         

1471 ORSE
13.60 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por 

compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - 
UND 2.00       891.53        1,144.27R$      2,288.54R$       

11149

SUBTOTAL 121,322.34R$     

TOTAL #VALUE!

14  PARQUE /ARQUIBANCADA

CP 09 COMPOSIÇÃO 14.1 BANCO DE FERRO APARENTE E ASSENTO DE MADEIRA H=75CM, 

L=150CM,PROFUNDIDADE=45CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 90.00      R$ 635.02 815.04R$        73,353.60R$      

C0095 SEINFRA 14.2  APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - 

M2

M2 53.00 R$ 15.51 19.90R$         1,054.70R$       

94991 SINAPI 14.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016m3 612.42 R$ 469.25 602.28R$        368,848.31R$     

3647 ORSE 14.4 Acabamento de superfície de piso de concreto com 

estampamento, padrão tech - stone ou similar

M2 10,207.07 R$ 16.16 20.74R$         211,694.63R$     

11447 ORSE 14.5 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 

controle do grau de compactação

M3 475.15 R$ 8.23 10.56R$         5,017.58R$       

COTAÇÃO 14.6 LIXEIRAS EM TORNO DO PARQUE UND 50.00      R$ 141.68 181.84R$        9,092.00R$       

C2781 SEINFRA 14.8 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m³ 21.20 R$ 31.94 40.99R$         868.98R$         

C0329 SEINFRA 14.9 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)m² 53.00 R$ 18.11 23.24R$         1,231.72R$       

C3273 SEINFRA 14.10 CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 

(S/TRANSP.)

m³ 10.60 R$ 307.59 394.79R$        4,184.77R$       

92873 SINAPI 14.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015m³ 10.60 R$ 144.02 184.84R$        1,959.30R$       

92779 SINAPI 14.12 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 181.62 R$ 6.67 8.56R$          1,554.66R$       

C0068 SEINFRA 14.13 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm

m² 215.00 R$ 53.09 68.14R$         14,650.10R$      

98557 SINAPI 14.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m2 64.50 R$ 30.62 39.30R$         2,534.85R$       

87879 SINAPI 14.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014m² 215.00 R$ 2.67 3.42R$          735.30R$         

87548 SINAPI 14.16 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014m² 215.00 R$ 17.26 22.15R$         4,762.25R$       

88483 SINAPI 14.17 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014m² 215.00 R$ 1.94 2.48R$          533.20R$         

88489 SINAPI 14.18 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014m² 215.00 R$ 9.73 12.48R$         2,683.20R$       

95240 SINAPI 14.19 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016m² 215.00 R$ 12.01 15.41R$         3,313.15R$       

10234 ORSE 14.20 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio M2 5,302.05 R$ 14.68 18.84R$         99,890.62R$      

9247 ORSE 14.21 Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, 

L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte 
UND 11.00 R$ 171.08 219.58R$        2,415.38R$       

SUBTOTAL 810,378.30R$     

15 INSTALACÕES  HIDRÁULICA

CP 06 COMPOSIÇÃO 15.1
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)
M 48.00      R$ 29.86 38.32R$         1,839.36R$       
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C2784 SEINFRA 15.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M3 12.00      R$ 24.18 31.03R$         372.36R$         

C2921 SEINFRA 15.3
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3 11.62      R$ 15.51 19.90R$         231.23R$         

C2616 SEINFRA 15.4  TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 28.00 R$ 5.37 6.89R$          192.92R$         

I6120 SEINFRA 15.5 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) UND 4.00       R$ 9.33 11.97R$         47.88R$          

SUBTOTAL 2,683.75R$       

TOTAL 813,062.05       

16 PORTICO                                           

C3349 SEINFRA 16.1 PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM UND 1.00       R$ 28,868.43 37,052.62R$     37,052.62R$      

11423 ORSE 16.2 Lâmpada led 4,5w RGB, bivolt, 12v, inclusive controle (base 

e27) - fornecimento e instalação
UND 1.00       R$ 43.84 56.26R$         56.26R$          

COTAÇÃO 16.3 BASE DE LETREIRO EM ACM M2 8.14       R$ 500.00 641.75R$        5,223.84R$       

C1620 SEINFRA 16.4 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UND 1.00       R$ 65.51 84.08R$         84.08R$          

TOTAL 42,416.80R$      

17 QUADRA DE AREIA    

C0329 SEINFRA 17.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO 

(S/TRANSP.) M3 171.60     R$ 18.11 23.24R$         3,987.98R$       

C0116 SEINFRA 17.2 AREIA SECA PENEIRADA E=20CM M3 33.60      R$ 278.83 357.87R$        12,024.43R$      

96534 SINAPI 17.3 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga 

Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 
M2 336.00     R$ 38.27 49.11R$         16,500.96R$      

95241 SINAPI 17.4 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, 

Espessura De 5 Cm. Af_07/2016
M2 4.96       R$ 20.02 25.69R$         127.42R$         

200715 IOPES 17.5
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, 

h=0.60cm, para fechamento de quadra, com
M2 59.76      R$ 166.07 213.15R$        12,737.84R$      

C2122 SEINFRA 17.6 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 

1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

m2 59.76 R$ 13.83 17.75R$         1,060.74R$       

IN25398 SINAPI 17.7 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

UND 1.00 R$ 2,238.42 2,873.01R$      2,873.01R$       

74244/1 SINAPI 17.8 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
M2 199.00       R$ 113.05 145.09R$        28,872.91R$      

SUBTOTAL                                          78,185.29R$      

18 CAMPO FUTEBOL 

C0329 SEINFRA 18.1 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO M3 466.75     R$ 18.11 23.24R$         10,847.27R$      

98504 SINAPI 18.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1,867.51   R$ 8.44 10.83R$         20,225.13R$      

IN25398 SINAPI 18.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MMUN    2.00       R$ 2,238.42 2,873.01R$      5,746.02R$       

96534 SINAPI 18.4 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga 

Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 
M2 8.86       R$ 38.27 49.11R$         435.11R$         

95241 SINAPI 18.5 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, 

Espessura De 5 Cm. Af_07/2016

M2 8.86       R$ 20.02 25.69R$         227.61R$         

200715 IOPES 18.6 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, 

h=0.60cm, para fechamento de quadra, com
M2      106.60 R$ 166.07 213.15R$        22,721.79R$      

C2122 SEINFRA 18.7 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 

1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

m2 106.60     R$ 13.83 17.75R$         1,892.15R$       

74244/1 SINAPI 18.8 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

M2 199.00     R$ 113.05 145.09R$        28,872.91R$      

SUBTOTAL                                          90,967.99R$      

19 QUADRAS POLIESPORTIVA

C0329 SEINFRA 19.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO 

(S/TRANSP.) M2 1,144.00   R$ 0.43 0.55R$          629.20R$         

79467
SINAPI 19.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 1,144.00   R$ 41.74 53.57R$         61,284.08R$      

84665 SINAPI 19.3 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.ML 3.53       R$ 11.74 15.06R$         53.16R$          

IN25400 SINAPI 19.4 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 5.00       R$ 16.20 20.79R$         103.95R$         

IN25398 SINAPI 19.5 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 

1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN    2.00       R$ 1,070.62 1,374.14R$      2,748.28R$       

IN25398 SINAPI 19.6 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MMUN    4.00       R$ 2,238.42 2,873.01R$      11,492.04R$      

74244/1 SINAPI 19.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS UND 2.00 R$ 2,238.42 2,873.01R$      5,746.02R$       

96534 SINAPI 19.8
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga 

Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. 
M2 398.40     R$ 113.05 145.09R$        57,803.85R$      
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95241 SINAPI 19.9 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, 

Espessura De 5 Cm. Af_07/2016

M2 4.96       R$ 38.27 49.11R$         243.58R$         

200715 IOPES 19.10 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, 

h=0.60cm, para fechamento de quadra, com

M2 59.76      R$ 166.07 213.15R$        12,737.84R$      

C2122 SEINFRA 19.11 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 

1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
m2 59.76      R$ 3.06 3.92R$          234.25R$         

SUBTOTAL                                          153,076.25R$     

TOTAL 322,229.53       

20 PISTA DE SKATE

INS 7696
SINAPI 20.1

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M2 26.23

40.96
52.57R$         1,378.91R$       

87504 SINAPI 20.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

M2 14.96 54.08 69.41R$         1,038.37R$       

92791 SINAPI 20.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

M3 47.30 6.28 8.06R$          381.23R$         

94971 SINAPI 20.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M2 28.25 319.97 410.68R$        11,601.71R$      

92265 SINAPI/ORSE 20.5 Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira 

compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015

M2 49.28 70.89 90.98R$         4,483.49R$       

96536 SINAPI/ORSE 20.6 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

M2 49.28 42.23 54.20R$         2,670.97R$       

74157/4 SINAPI 20.7 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO M3 28.25 93.02 119.39R$        3,372.76R$       

92792 SINAPI 20.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 115.00 5.87 7.53R$          865.95R$         

92793 SINAPI 20.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 105.60 6.34 8.13R$          858.52R$         

92794 SINAPI 20.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO KG 65.10 5.26 6.75R$          439.42R$         

93358 SINAPI 20.11 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 1.13 56.13 72.04R$         81.40R$          

73908/001 SINAPI 20.12 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE 

PAREDE 

M2 26.50 34.1 43.76R$         1,159.64R$       

73631 SINAPI 20.13 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20.00 295.49 379.26R$        7,585.20R$       

4783 ORSE 20.14 Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / 

areia), espessura 2,5 cm
M2 14.96 23.77 30.50R$         456.28R$         

87896 SINAPI 20.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

M2 14.96 4.3 5.51R$          82.42R$          

88489 SINAPI 20.16 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14.96 9.73 12.48R$         186.70R$         

TOTAL 36,642.97R$      

21 ACADEMIA

94990 SINAPI 21.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

M3 21.90 R$ 525.12 673.99R$        14,760.38R$      

98228 SINAPI 21.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

M 22.80 R$ 45.09 57.87R$         1,319.43R$       

COTAÇÃO 21.3 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA U.N 1.00 R$ 1,732.00 2,223.02R$      2,223.02R$       

COTAÇÃO 21.4 ALONGADOR TRÊS ALTURAS U.N 1.00 R$ 1,544.00 1,981.72R$      1,981.72R$       

COTAÇÃO 21.5 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO U.N 1.00 R$ 2,506.00 3,216.45R$      3,216.45R$       

COTAÇÃO 21.6 SIMULADOR DE REMO U.N 1.00 R$ 1,646.00 2,112.64R$      2,112.64R$       

COTAÇÃO 21.7 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO U.N 1.00 R$ 4,176.00 5,359.89R$      5,359.89R$       

COTAÇÃO 21.8 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO U.N 1.00 R$ 1,230.00 1,578.70R$      1,578.70R$       

COTAÇÃO 21.9 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO U.N 1.00 R$ 4,176.00 5,359.89R$      5,359.89R$       

COTAÇÃO 21.10 MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES U.N 1.00 R$ 4,376.00 5,616.59R$      5,616.59R$       

COTAÇÃO 21.11 ABDOMINAL DUPLO U.N 1.00 R$ 2,546.00 3,267.79R$      3,267.79R$       

COTAÇÃO 21.12 ESPALDAR U.N 1.00 R$ 1,385.00 1,777.64R$      1,777.64R$       

COTAÇÃO 21.13 BICICLETA INDIVIDUAL U.N 1.00 R$ 1,442.00 1,850.80R$      1,850.80R$       

COTAÇÃO 21.14 PLACA ORIENTATIVA U.N 1.00 R$ 1,442.00 1,850.80R$      1,850.80R$       

TOTAL 52,275.74R$      

22 PLAYGROUND (MADEIRA EUCALIPTO)

CASA TARZAN

4094 ORSE 22.1 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=6,0M FORN/INST. UND 2.00 R$ 457.98 587.81R$        1,175.62R$       

4093 ORSE 22.2 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=5,0M FORN/INST. UND 7.00 R$ 381.65 489.84R$        3,428.88R$       
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4092 ORSE 22.3  MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=4,0M FORN/INST. UND 24.00 R$ 305.32 391.87R$        9,404.88R$       

4244 ORSE 22.4  MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=20 L=3,0M FORN/INST. UND 10.00 R$ 228.99 293.90R$        2,939.00R$       

4243 ORSE 22.5  MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D.20 L=2,00M FORN/INST. UND 10.00 R$ 152.66 195.93R$        1,959.30R$       

4091 ORSE 22.6 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=6,0M FORN/INST. UND 3.00 R$ 242.82 311.65R$        934.95R$         

4088 ORSE 22.7  MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=3,0M FORN/INST. UND 1.00 R$ 121.41 155.82R$        155.82R$         

4089 ORSE 22.8 MADEIRA TRAT. EUCALIPTO ROLICA D=15 L=4,0M FORN/INST. UND 1.00 R$ 161.88 207.77R$        207.77R$         

94442 SINAPI/ORSE 22.9 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com 

até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016

M2 31.00 R$ 17.30 22.20R$         688.20R$         

94221 SINAPI/ORSE 22.10 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 

1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, 

M 6.20 R$ 15.41 19.77R$         122.57R$         

11038 ORSE 22.11 Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação UND 214.00 R$ 0.37 0.47R$          100.58R$         

9816 ORSE 22.12 Arruela lisa zincada d=1/4" UND 214.00 R$ 0.36 0.46R$          98.44R$          

9233 ORSE 22.13 Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2" M 12.00 R$ 15.83 20.31R$         243.72R$         

9236 ORSE 22.14 Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3" M 4.00 R$ 18.79 24.11R$         96.44R$          

2416 ORSE 22.15 Cordas de nylon de 1" M 1.96 R$ 0.97 1.24R$          2.43R$           

94970 SINAPI 22.16 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016M3 0.05 R$ 302.69 388.50R$        19.42R$          

22.17 GANGORRA

9483 ORSE 22.18 Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com 

pintura esmalte sintético

UND 2.00 R$ 1,069.97 1,373.30R$      2,746.60R$       

22.19 BALANÇO 

9166 ORSE 22.20
Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, 

com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira 
UND 2.00 R$ 2,111.02 2,709.49R$      5,418.98R$       

22.21 ESCADA ÁRVORE

9333 ORSE 22.22 Brinquedo - Escada árvore, modelo M-07, da Lúdico Brinquedos 

Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem

UND 2.00 R$ 1,416.50 1,818.07R$      3,636.14R$       

22.23 UPA UPA

2497 ORSE 22.24 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m

M3 1.44 R$ 36.27 46.55R$         67.03R$          

96532/SINAPI SINAPI/ORSE 22.25 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017

M2 1.44 R$ 113.36 145.49R$        209.50R$         

94970 SINAPI 22.26 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1.44 302.69 388.50R$        559.44R$         

11114 ORSE 22.27 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, 

d=7 a 10cm

M 6.29 R$ 28.78 36.93R$         232.28R$         

22.28 GIRA GIRA

2497 ORSE 22.29 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,50m

M3 0.72 R$ 36.27 46.55R$         33.51R$          

96532/SINAPI SINAPI/ORSE 22.30 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017

M2 0.72 R$ 113.36 145.49R$        104.75R$         

94970 SINAPI 22.31 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0.72 302.69 388.50R$        279.72R$         

208 ORSE 22.32 Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similarM2 4.89       R$ 8.95 11.48R$         56.13R$          

7988 ORSE 22.33 Pintura de proteção de superfícies de madeira, 2 demãos, 

verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor 

M2 4.89       R$ 11.95 15.33R$         74.96R$          

TOTAL 34,997.06R$      

23 PERGOLADO

11114 ORSE 23.1

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, 

d=7 a 10cm M 570.00     R$ 28.78 36.93R$         21,050.10R$      

11115 ORSE 23.2

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, 

d=13 a 16cm M 159.00     R$ 57.20 73.41R$         11,672.19R$      

4244 ORSE 23.3 Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 3,00m UND 48.00      R$ 228.99 293.90R$        14,107.20R$      

208 ORSE 23.4 Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similarM2 216.34     R$ 8.95 11.48R$         2,483.58R$       

7988 ORSE 23.5 Pintura de proteção de superfícies de madeira, 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similarM2 216.34     R$ 11.95 15.33R$         3,316.49R$       

COTAÇÃO 23.6 PRIMAVERA UND 24.00      R$ 65.00 83.42R$         2,002.08R$       

COTAÇÃO 23.7 HEMIGRAPHE UND 30.00      R$ 3.00 3.85R$          115.50R$         

COTAÇÃO 23.8 CERCA VIVA UND 20.00      R$ 35.00 44.92R$         898.40R$         

TOTAL 55,645.54R$      

24 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA

MOVIMENTO DE TERRA

2502 ORSE 24.1
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m
 m³ 3.44  R$      54.25 69.62R$         239.49R$         

02660 ORSE 24.2 Apiloamento manual de fundo de vala  m² 6.25  R$      18.09 23.21R$         145.06R$         

24.3 INFRAESTRUTURA -R$           -R$            

 C4691 SEINFRA 24.4 ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200mm - ATÉ 40 Tf  m 36.00  R$     169.69 217.79R$        7,840.44R$       

 C0216 SEINFRA 24.5 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm  kg 131.33  R$       6.67 8.56R$          1,124.18R$       

 C0215 SEINFRA 24.6 Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 50-12,5MM  kg 7.71  R$       7.25 9.30R$          71.70R$          

 C0217 SEINFRA 24.7 Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 60-5MM  kg 14.42  R$       7.08 9.08R$          130.93R$         
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 C3272 SEINFRA 24.8
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 

(S/TRANSP.)
 m³ 3.13  R$     300.99 386.32R$        1,209.18R$       

24.9 HIDRO-SANITÁRIO -R$           -R$            

C2619  SEINFRA 24.10 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") M 36.4 R$ 16.10 20.66R$         752.02R$         

COTAÇÃO COTAÇÃO 24.11 Reservatório tipo taça coluna seca, capacidade 30.000 l  UND 1.00  R$  23,800.00 30,547.30R$     30,547.30R$      

C2161  SEINFRA 24.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")  unid 2.00  R$     108.52 139.28R$        278.56R$         

6020 ORSE 24.13 Fornecimento de Torneira de Bóia DECA, acabamento Bruto, DN 

2"

 unid  1.00  R$      82.17 105.46R$        105.46R$         

TOTAL 42,444.32R$      

25 CHAFARIZ

cotação 25.1 FONTE INTERATIVA UND 1.00       R$ 128,000.00 164,288.00R$    164,288.00R$     

cotação 25.2 JATO LAMINAR UND 1.00       R$ 110,000.00 141,185.00R$    141,185.00R$     

cotação 25.3 FONTE LUMINOSA UND 1.00       R$ 135,000.00 173,272.50R$    173,272.50R$     

TOTAL 478,745.50R$     

26 COMBATE A INCÊNDIO

1512 ORSE 26.1 Base decorativa para extintores UND 4.00       35.01         44.93R$         179.72R$         

03745/ORSE ORSE 26.2 Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de 

descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado

UND 4.00       115.51        148.25R$        593.00R$         

08751/ORSE ORSE 26.3 Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg UND 4.00       161.61 207.42R$        829.68R$         

01504/ORSE ORSE 26.4

Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo 

de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 UND 4.00       348.77        447.64R$        1,790.56R$       

TOTAL 3,392.96R$       

27 ESPELHO D'ÁGUA

C2784 SEINFRA 27.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 497.32 R$ 24.18 31.03R$         15,431.83R$      

11447 ORSE 27.2 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 

controle do grau de compactação

M3 497.32     R$ 8.23 10.56R$         5,251.69R$       

 C0216 SEINFRA 27.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7.71       6.67          8.56R$          65.99R$          

C0841 SEINFRA 27.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 41.44      R$ 321.81 413.04R$        17,116.37R$      

79471 SINAPI/ORSE 27.5

Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina epoxi ( 

sikadur 32 ) KG 2.00       59.73         76.66R$         153.32R$         

27.6 BOMBAS (Equivalente ao Chafariz)

TOTAL 38,019.20R$      

28 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9537 SINAPI 28.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 5,830.16   2.13          2.73R$          15,916.33R$      

TOTAL 15,916.33R$      

29 PONTE DE PEDESTRE

97095 SINAPI 29.2

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0.084 438.67 563.03R$        47.29R$          

92803 SINAPI 29.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM LAJE. AF_12/2015 KG 3.9 5.19 6.66R$          25.97R$          

11447 ORSE 29.4

Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 

controle do grau de compactação M3 0.084 8.23 10.56R$         0.88R$           

97787 SINAPI/ORSE 29.5

Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70 cm, 

profundidade menor ou igual a 5 m, escavação mecânica, sem M3 15.68 433.98 557.01R$        8,733.91R$       

8884 ORSE 29.6

Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, 

seção = 25x25cm, bloco de fundação UND 8.0 349.51 448.59R$        3,588.72R$       

8811 ORSE 29.7

Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, 

seção = 15X40cm, conforme projeto M 26.64 55.11 70.73R$         1,884.24R$       

COTAÇÃO 29.8 PERFIL CHAPA 1,900MM (Viga Treliçada) UND 4.00       7.35          9.43R$          37.72R$          

COTAÇÃO 29.9 PERFIL CHAPA 1,900MM (Viga Travamento) UND 4.00       7.35          9.43R$          37.72R$          

11512 ORSE 29.10

Pintura de proteção(Tipo Naval) com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, M 40.3 35.58 45.66R$         1,840.09R$       

10840 ORSE 29.11

Corrimão (Metalon 60x60, 70x30 e 50x30) em tubo ferro 

galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm M 360.00 329.58 423.01R$        152,283.60R$     

2231 ORSE 29.12 Piso em assoalho de madeira de lei( Itaúba)-Conforme Projeto 

25x5cm

M2 65.25 132.22 169.70R$        11,072.92R$      

7638 ORSE 29.13

Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 

demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do M2 65.25 24.07 30.89R$         2,015.57R$       

SUBTOTAL 181,568.63R$     

30.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE

COTAÇÃO 30.1 ARMACAO SECUNDARIA 1 x 1 PC 1.00 19.42 24.92R$         24.92R$          

COTAÇÃO 30.2 ARRUELA ALUMINIO  1" PC 7.00 8.32 10.67R$         74.69R$          

COTAÇÃO 30.3 ARRUELA ALUMINIO  3" PC 4.00 6.47 8.30R$          33.20R$          
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COTAÇÃO 30.4 ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM 5/8" PC 2.00 1.01 1.29R$          2.58R$           

COTAÇÃO 30.5 BUCHA DE ALUMINIO  1" PC 7.00 9.98 12.80R$         89.60R$          

COTAÇÃO 30.6 BUCHA DE ALUMINIO  3" PC 4.00 8.67 11.12R$         44.48R$          

COTAÇÃO 30.7 CABECOTE DE ALUMINIO 3" PC 1.00 45.27 58.10R$         58.10R$          

COTAÇÃO 30.8 CABO DE COBRE NU 16,0MM2 MT 2,730.00 20.06 25.74R$         70,270.20R$      

COTAÇÃO 30.9 CABO DE COBRE NU 25,0MM2 MT 10.00 29.22 37.50R$         375.00R$         

COTAÇÃO 30.10 CABO ISOLACAO AF 750V 35,0MM2 AZUL MT 16.00 42.16 54.11R$         865.76R$         

COTAÇÃO 30.11 CABO ISOLACAO AF 750V 70,0MM2 MT 48.00 86.52 111.04R$        5,329.92R$       

COTAÇÃO 30.12 CABO ISOLADO AF 16,0MM2 1KV MT 5,170.00 19.49 25.01R$         129,301.70R$     

COTAÇÃO 30.13 CABO ISOLADO AF 25,0MM2 1KV MT 3,100.00 30.29 38.87R$         120,497.00R$     

COTAÇÃO 30.14 CABO ISOLADO AF 35,0MM2 1KV MT 572.00 42.09 54.02R$         30,899.44R$      

COTAÇÃO 30.15 CABO PP 3 X 2,5MM² 750V MT 1,314.00 9.54 12.24R$         16,083.36R$      

COTAÇÃO 30.16 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA ATÉ 200A PADRÃO ENERGIZA PC 1.00 1,356.87 1,741.54R$      1,741.54R$       

COTAÇÃO 30.17 CAIXA PASSAGEM ALV. 30X30X30CM C/ TAMPA PC 160.00 58.99 75.71R$         12,113.60R$      

COTAÇÃO 30.18 CAIXA PASSAGEM ALV. 50X50X50CM C/ TAMPA PC 6.00 110.05 141.24R$        847.44R$         

COTAÇÃO 30.19 CONECTOR ATERRAMENTO PARA HASTE COBREADA  ATÉ 3/4" PC 50.00 15.65 20.08R$         1,004.00R$       

COTAÇÃO 30.20 CONECTOR SPLIT-BOLUT 35MM PC 2.00 20.33 26.09R$         52.18R$          

COTAÇÃO 30.21 CURVA 90G DE FERRO GALVANIZADO  2" PC 6.00 40.25 51.66R$         309.96R$         

COTAÇÃO 30.22 DISJUNTOR TRIPOLAR 3X150A PC 1.00 773.28 992.50R$        992.50R$         

COTAÇÃO 30.23 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2" C/LUVA BR 6.00 87.83 112.72R$        676.32R$         

COTAÇÃO 30.24 ELETRODUTO PVC RIGIDO  1" BR 1.00 13.61 17.46R$         17.46R$          

COTAÇÃO 30.25 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3" BR 4.00 84.95 109.03R$        436.12R$         

COTAÇÃO 30.26 FECHO 3/4 PARA FITA AMARRACAO DE ACO INOX PC 10.00 0.91 1.16R$          11.60R$          

COTAÇÃO 30.27 FITA FUSIMEC 3/4" MT 10.00 3.48 4.46R$          44.60R$          

COTAÇÃO 30.28 FITA ISOLANTE 20MT X 19mm PC 70.00 10.44 13.39R$         937.30R$         

COTAÇÃO 30.29 FITA ISOLANTE ALTO FUSAO 19MM X 10MT PC 70.00 35.86 46.02R$         3,221.40R$       

COTAÇÃO 30.30 HASTE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M PC 50.00 76.88 98.67R$         4,933.50R$       

COTAÇÃO 30.31 ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA PC 1.00 7.18 9.21R$          9.21R$           

COTAÇÃO 30.32 LUMINARIA PUBLICA ALUMÍNIO INJETADO LED DE 150W PÇ 52.00 1,697.97 2,179.34R$      113,325.68R$     

COTAÇÃO 30.33 LUMINARIA PUBLICA ALUMÍNIO INJETADO LED DE 80W PÇ 130.00 1,377.09 1,767.49R$      229,773.70R$     

COTAÇÃO 30.34 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 2" PC 12.00 11.16 14.32R$         171.84R$         

COTAÇÃO 30.35 MASSA DE CALAFETAR EM FILETE PÇ 28.00 2.20 2.82R$          78.96R$          

COTAÇÃO 30.36 PARAFUSO RM M16 5/8  X  6" - 150MM PC 1.00 11.68 14.99R$         14.99R$          

COTAÇÃO 30.37 POSTE DUPLO T 600DAN 7M ENTRADA SERVIÇO PC 1.00 1,356.87 1,741.54R$      1,741.54R$       

COTAÇÃO 30.38 POSTE GALVANIZADO A FOGO 4M LIVRE COM CENTRO PARA 1 

LUMINÁRIA

PC 130.00 1,470.32 1,887.15R$      245,329.50R$     

COTAÇÃO 30.39 POSTE GALVANIZADO A FOGO 9M LIVRE COM CENTRO PARA 4 

LUMINÁRIA

PC 13.00 2,332.54 2,993.81R$      38,919.53R$      

COTAÇÃO 30.40 POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO 10M LIVRE COM CRUZETA METÁLICA 

PARA 4 PROJETORES

PC 6.00 2,915.68 3,742.27R$      22,453.62R$      

COTAÇÃO 30.41 POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO 9M LIVRE COM CRUZETA METÁLICA 

PARA 3 PROJETORES

PC 16.00 2,600.29 3,337.47R$      53,399.52R$      

COTAÇÃO 30.42 PROJETOR EM ALUMÍNIO INJETADO LED DE 200W PÇ 72.00 751.04 963.95R$        69,404.40R$      

COTAÇÃO 30.43 QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO AUTOPORTANTE, EM AÇO COM 

PINTURA EPOXI, COM GERAL 3X150A, 1 CIRCUITO 3X63A, 6 

CJ 1.00 6,693.59 8,591.22R$      8,591.22R$       

COTAÇÃO 30.44 QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO AUTOPORTANTE, EM AÇO COM 

PINTURA EPOXI, COM GERAL 3X63A, 3 CIRCUITO 2X25A+COMANDO NA 

CJ 1.00 4,369.23 5,607.91R$      5,607.91R$       

COTAÇÃO 30.45 TERMINAL SIMPLES PRESSAO 35MM PC 3.00 13.36 17.14R$         51.42R$          

COTAÇÃO 30.46 TUBO PEAD KANALEX KL-060 2" MT 2,480.00 9.39 12.05R$         29,884.00R$      

COTAÇÃO 30.47 TUBO PEAD KANALEX KL-060 3" MT 130.00 14.09 18.08R$         2,350.40R$       

TOTAL 1,222,396.91     

VALOR TOTAL COM BDI #VALUE!
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COMPOSICAO 01 TELA DE VEDAÇÃO

INSUMO 333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0586000 14,00 0.82

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,3846000 41,80 16.07

INSUMO 4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0880000 2,77 0.24

INSUMO 4460

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,2000000 4,82 10.6

INSUMO 10937

TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 

2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA  *8 X 8* CM, H = 2 M M2 1,9231000 27,89 53.63

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 17,48 19.62

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 14,19 15.93

COMPOSICAO 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,0145000 350,60 5.08

#########

COMPOSIÇÃO 02

38968 GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETOM2    217,37

COMPOSIÇÃO 3

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS18L   CR 51.9

4047 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNASGL    C 10.38

4048 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNASL     CR 2.88

65.16R$  

COMPOSIÇÃO 4

38064 CR 13,13

38079 CR 14,39

38072 CR 13,83

COMPOSIÇÃO 5

20269 CR 69,28

11795 AS 445,28

1750 CR 434,60

1749 CR 308,25

11688 CR 319,26

COMPOSIÇÃO 6

9840 CR 29,86

COMPOSIÇÃO 7

Coefic

iente
Preço Total

MAO DE OBRA AJUDANTE DE ENCANADOR 0.1200 5.6000 0.6720

I0043 ENCANADOR 0.1200 7.2000 0.8640

I2320 Total: 1.5360

MATERIAIS ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 0.0005 38.2500 0.0191

I0026 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0.0002 27.3000 0.0055
I1888 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') 1.0100 2.4500 2.4745
I2200 Total: 2.4991

4.04

1.33

0.00

5.37

7696 AS 40,96

COMPOSIÇÃO 9

BANCOS DE FERROS E ASSENTO EM MADEIRA

(VALORES RETIRADOS DA INTERNET COM FRETE)

Banco Jardim com Encosto 150cm em Madeira Plástica In Brasil UND 467.05

Banco Jardim com Encosto 150cm em Madeira Plástica In Brasil UND 495.26

Banco Jardim com Encosto 150cm em Madeira Plástica In Brasil UND 367.00

INSTALAÇÃO DOS BANCOS

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0.2200 248.6728 54.7080

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0.0500 14.2984 0.7149

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 0.2300 15.0016 3.4504

C1399 M2 0.9300 59.2916 55.1412

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0.2200 75.0400 16.5088

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 3.5000 10.6982 37.4437

Total: 167.9670

COMPOSIÇÃO 10

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 1.7000 4.8800 8.2960

Total: 8.2960

8.30

7.21

0.00
15.51

COMPOSIÇÃO 12

MAO DE OBRA
Coefic

iente
Preço Total Unidade

I2391 PEDREIRO 0.1200 7.2000 0.8640 H

I2543 SERVENTE 0.3700 4.8800 1.8056 H

Total: 2.6696

SERVIÇOS

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

C3084 - EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - M

Valor Geral:

COMPOSIÇÃO 8

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR 

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM
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C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA 0.0050 299.5424 1.4977 M3

Total: 1.4977

4.17
2.53

0.00

6.70

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 24.46 M

31.16

COMPOSIÇÃO 13

Unidade Coeficiente Preço Total

I1328 LADRILHISTA H 0.6000 7.2000 4.3200

I2543 SERVENTE H 0.6000 4.8800 2.9280

Total: 7.2480

I6503 PORCELANATO NATURAL (FOSCO) M2 1.1000 35.4900 39.0390

I6508 KG 8.0000 2.0000 16.0000

Total: 55.0390

62.29

6.30

0.00
68.59

COMPOSIÇÃO 14

Unidade Coeficiente Preço Total

I1328 LADRILHISTA H 0.6000 7.2000 4.3200

I2543 SERVENTE H 0.6000 4.8800 2.9280

Total: 7.2480

I6501 PORCELANATO POLIDO M2 1.1000 56.6500 62.3150

I6508 KG 8.0000 2.0000 16.0000

Total: 78.3150

85.56

6.31

0.00
91.87

COMPOSIÇÃO 15

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 1.7000 4.8800 8.2960

Total: 8.2960

8.30

7.21

0.00
15.51

COMPOSIÇÃO 16

Unidade
Coeficie

nte
Preço Total

I1277 JARDINEIRO H 0.2000 7.2000 1.4400

I2543 SERVENTE H 0.0186 4.8800 0.0908

Total: 1.5308

I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM 

PLACA

M2 0.3300 7.5500 2.4915

I2077 TERRA VEGETAL M3 0.0560 42.4600 2.3778

I2294 ÁGUA M3 0.0450 4.2000 0.1890

Total: 5.0583

6.59

1.33

0.00
7.92

RONDONÓPOLIS, 05 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143

Valor BDI:

Valor Geral:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Total Simples:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Total Simples:

Valor Geral:

C3007 - PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Total Simples:

Valor Geral:

Valor BDI:

Valor Geral:

C3002 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Encargos Sociais:

Valor BDI:

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA

Valor Geral:

C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Encargos Sociais:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

37506.75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS 

MUNICÍPIO:RONDONOPOLIS-MT
DATA BASE :SINAPI AGOSTO/2018 SEINFRA

BDI : 28.35% ORSE JULHO/2018

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                             R$ 364,569.88 8.48 105,725.27 29.00 258,844.61 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,569.88

1.1 MOVIMENTO DE TERRA                   R$ 30,010.40 0.70 24,008.32 80.00 6,002.08 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,010.40

1.2 LANCHONETE/VESTIÁRIO/QUIOSQUE R$ 563,711.49 13.12 0.00 225,484.60 40.00 225,484.60 40.00 112,742.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,711.49

1.3 PARQUE/ARQUIBANCADA R$ 813,062.05 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487,837.23 60.00 162,612.41 20.00 0.00 0.00 0.00 162,612.41 20.00 813,062.05

1.4 PORTICO R$ 42,416.80 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,208.40 50.00 21,208.40 50.00 0.00 0.00 42,416.80

1.5
QUADRA DE AREIA R$ 78,185.29 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 54,729.70 70.00 23,455.59 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,185.29

1.6 CAMPO DE FUTEBOL R$ 90,967.99 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,484.00 50.00 27,290.40 30.00 0.00 0.00 0.00 18,193.60 20.00 90,967.99

1.7 QUADRAS POLIESPORTIVAS R$ 153,076.25 3.56 0.00 0.00 0.00 61,230.50 40.00 76,538.13 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,307.63 10.00 153,076.25

1.8 PISTA DE SKATE R$ 36,642.97 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,321.49 50.00 18,321.49 50.00 0.00 36,642.97

1.9 ACADEMIA R$ 52,275.74 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,137.87 50.00 26,137.87 50.00 0.00 52,275.74

1.10 PLAYGROUND R$ 34,997.06 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,498.53 50.00 17,498.53 50.00 0.00 34,997.06

1.11 PERGOLADO R$ 55,645.54 1.29 0.00 0.00 0.00 27,822.77 50.00 27,822.77 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,645.54

1.12 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA R$ 42,444.32 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,199.89 90.00 4,244.43 10.00 0.00 42,444.32

1.13 CHAFARIZ R$ 478,745.50 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,372.75 50.00 239,372.75 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,745.50

1.14 COMBATE À INCÊNDIO R$ 3,392.96 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,392.96 100.00 3,392.96

1.15 ESPELHO D'ÁGUA R$ 38,019.20 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,009.60 50.00 19,009.60 50.00 0.00 0.00 38,019.20

1.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 15,916.33 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,916.33 100.00 15,916.33

1.17 PONTE DE PEDESTRE R$ 181,568.63 4.22 0.00 0.00 54,470.59 30.00 54,470.59 30.00 54,470.59 30.00 18,156.86 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,568.63

1.18 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE R$ 1,222,396.91 28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 611,198.46 50.00 611,198.46 50.00 1,222,396.91

TOTAL 4,298,045.31 67.33 4,298,045.31

RONDONÓPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143

%300 DIAS 330 DIAS% % % % % TOTAL GERAL60 DIAS 90 DIAS % % %120 DIAS 150 DIAS %

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS VALORES PERCENTUAL 30 DIAS 270 DIAS180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS %



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA : OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS 

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018      SEINFRA       ORSE/JULHO 2018

BDI : BDI :    28,35 %

1 SERVICOS PRELIMINARES CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

1.1 PLACA DE OBRA: 3X2= 6M2 CONFORME PROJETO

1.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA: 1 UND CONFORME PROJETO

1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ: 1 UND CONFORME PROJETO

1.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA: 1 UND CONFORME PROJETO

1.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO: 1 UND CONFORME PROJETO

1.6 EXECUÇÃO DE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO: 2X4= 8M2 CONFORME PROJETO

1.7 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO: 5X2= 10M2 CONFORME PROJETO

1.8 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO: 5X5=25M2 CONFORME PROJETO

1.9 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE DE OBRAS:  3626,93 M2 CONFORME PROJETO

1.10 SONDAGEM À PERCURSSÃO: CONFORME PROJETO

1.11 CAPINA E LIMPEZA: 48.489M2 (ÁREA DO PROJETO) CONFORME PROJETO

1.12 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO:  147,87+159,27= 307,14M + (ESTACIONAMENTO)17,25+90+6,15+22,09= 442,63MCONFORME PROJETO

1.13 GRADIL FRONTAL DO PARQUE: 319,73M CONFORME PROJETO

2.0 MOVIMENTO DE TERRA CONFORME PROJETO

2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO: CONFORME PROJETO

3.0 INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO

3.1 ESTACA ESCAVADA M 112.00   CONFORME PROJETO

3.2 LASTRO DE CONCRETO M2 9.90     CONFORME PROJETO

3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 3.48     CONFORME PROJETO

3.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CA-50, 10MM KG 49.65    CONFORME PROJETO

3.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CA-50, 12,5MM KG 82.40    CONFORME PROJETO

3.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CA-50, 25MM KG 55.60    CONFORME PROJETO

3.7 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CA-60, 5MM KG 96.20    CONFORME PROJETO

3.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS ; M3 15.04    CONFORME PROJETO

4.0 FUNDAÇÃO EM VIGAS BALDRAMES CONFORME PROJETO

4.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 166.54   CONFORME PROJETO

4.2 LASTRO DE CONCRETO M2 8.32     CONFORME PROJETO

4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-50 8MM KG 13.09    CONFORME PROJETO

4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-50 10MM KG 20.78    CONFORME PROJETO

4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-50 12,5MM KG 32.07    CONFORME PROJETO

4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-60 5MM KG 2.56     CONFORME PROJETO

4.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS  E VIGA BALDRAMES: M3 5.00     CONFORME PROJETO

5.0 ESTRUTURA CONFORME PROJETO

5.3 LAJE PRÉ MOLDADA: 3,03*2,76= 8,36 CONFORME PROJETO

5.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO:  

(2X2,50X2,80)+(2X5,5X2,80)X3+(1,70+1,70+1,70+1,

70)X2,80+(1,70+1,70+1,70+1,70)X2,80+(3,56+4,76+

2,96)X2,80+(2,51+2,96X2)X2,80+(1,21+1,76)X2,80+

(1,21+1,76)X2,80+(2,81+2,21X2)X2,80+(2,21+2,81X

2)X2,80+(2,45+4,01X2)X2,80+(2,30+2,81X2)2,80+(2

,21+1,5X2)X2,80= 

330,66M2+8,55+8,55+5,15+5,15X2,80+8,55+8,55+5,1

5X2,80+2,40+4,06+1,20+1,20X2,80+4,06X2,80+1,75X

2,80= 431,28M2 CONFORME PROJETO

5.5 CHAPISCO: 431,28M2 CONFORME PROJETO

5.6 EMBOÇO: 431,28M2 CONFORME PROJETO

5.7 VERGA JANELA >1,5M: 68,90M CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO CONFORME PROJETO

5.8 VERGA PORTA: 34,50M CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO CONFORME PROJETO

5.9 CONTRAVERGA >1,5M: 68,90M CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO CONFORME PROJETO

5.10

AZULEJO: 

2,69X2,80+0,60X2,80+1,40X2,80+1,49X2,80+2,14X2,

80=23,29M2+2,51+2,51+5,52+5,52X2,80X4+1,99+1,99

+3,47+3,47X2,80+1,51+1,51+1,99+1,99X2,80+3,91+3

,91+3,03+3,03X2,80+3,91+3,91+3,77+3,77X2,80+1,8 CONFORME PROJETO

5.11

APLICAÇÃO DE 

SELADOR:1,51X2,80+3,47X2,80+1,99X2,80+3,03X2,80

+3,77X2,80+1,89X2,80+4,18X2,80+1,55X2,80+1,92X2

,80+1,45X2,80+17,55X2,80+8X2,80+8X2,80+7,16X2,8

0+7,16X2,80=203,356M2
CONFORME PROJETO

5.12 MASSA CORRIDA: 203,356M2 CONFORME PROJETO

5.13 APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS: 203,356M2 CONFORME PROJETO

5.14

REVESTIMENTO DOS PILARES COM PLACA CIMENTÍCIA: 

0,30X0,60X8X4,5=6,48M2 CONFORME PROJETO

5.15 REVESTIMENTO EM ACM NA PLATIBANDA:16,49M2 CONFORME PROJETO

6.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO

6.1 PORTA DE ALUMÍNIO  0,80X2,10: 7X0,80X2,10=11,76M2 CONFORME PROJETO

6.2 PORTA DE ALUMÍNIO 0,60X1,65:26X0,60X1,80=28,08M2 CONFORME PROJETO

6.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE 0,90X2,10: 3X0,90X2,10=5,67M2 CONFORME PROJETO

6.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE 0,70X2,10: 2X0,70X2,10=2,94M2 CONFORME PROJETO

6.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER 0,80X2,10=1,68M2 CONFORME PROJETO

6.6 PORTA DE ALUMINIO 2 FOLHAS DE CORRER: 2X2,10=4,20M2 CONFORME PROJETO

6.7 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO: 5,35+5,35= 10,70M CONFORME PROJETO

6.8 ZARCÃO: 5,35X1,10+5,35X1,10=11,70M2 CONFORME PROJETO

6.9 PINTURA ESMALTE FOSCO CONFORME PROJETO

7.0 VIDROS CONFORME PROJETO

7.1

VIDRO LISO: 

2X0,55+2X0,55+2,71X0,55+2,71X0,55+3X0,55X6= 

15,08M2 CONFORME PROJETO

7.2 VIDRO LISO MAXIM AR: (1X0,55X8)= 4,4M2 CONFORME PROJETO

7.3 ESPELHO CRISTAL: 3X1+3X1+1X1+1X1= 8M2 CONFORME PROJETO

III MEMÓRIA DE CÁLCULO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA : OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS 

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : DATA BASE : SINAPI/AGOSTO 2018      SEINFRA       ORSE/JULHO 2018

BDI : BDI :    28,35 %

III MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.4

PEITORIL: 

2,71+1+2,71+2+1+2+1+1+3+3+3+3+1+3+3+1=33,42X0,1

5=33,42X0,15=5,01M2 CONFORME PROJETO

8.0 PISOS CONFORME PROJETO

8.1 PORCELANATO POLIDO: 352,75M2 CONFORME PROJETO

8.2

PORCELANATO FOSCO: 

13,90X4+8+8,85+2,24+2,98+13,70+5,48+10,93+8,36+

7,71+3,45+6,90+44,03+44,03+4,65+4,65+10,62=242,

18M2 CONFORME PROJETO

8.3

RODAPÉ CERÂMICO  

(2X2,50)+(2X5,5)X3+(1,70+1,70+1,70+1,70)+(1,70+

1,70+1,70+1,70)+(3,56+4,76+2,96)+(2,51+2,96X2)+

(1,21+1,76)+(1,21+1,76)+(2,81+2,21X2)+(2,21+2,8

1X2+(2,45+4,01X2)+(2,30+2,81X2)+(2,21+1,5X2)=  

75,88M2

9.0 COBERTURA

9.2 FABRICAÇÃOE  INSTALAÇÃO DE TESOURA CONFORME PROJETO

9.3 TERÇAS CONFORME PROJETO

9.4

TELHAMENTO: 

5,09+5,09+52,25+17,55+17,55+8+8+17,46+24,51+352

,75=508,25M2
CONFORME PROJETO

9.5 CALHA : 20+17,25+10+10= 57,25M CONFORME PROJETO

9.6

RUFO: 

7+7,20+7,20+7+7+7,20+7,20+7+17,55+17,55+7,70+7,

70+17,46+17,46+24,51+24,51+(2,51+2,51+5,53+5,53

+5,53+5,53X4)= 234,97M CONFORME PROJETO

9.7 PINGADEIRA: 234,97M CONFORME PROJETO

9.8

FORRO PVC: 

13,90+13,90+13,90+13,90+3,45+6,90+8,36+7,71+10,

93+8,85+5,48++8+13,70+2,98+2,24+44,03+44,03+4,6

5+10,62+4,65+16,28+4,10+16,28+4,10=282,94M2
CONFORME PROJETO

9.9 ALÇAPÃO: 2 UND CONFORME PROJETO

COBERTURA RETRÁTIL: 22,78X4=91,12M2 CONFORME PROJETO

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME PROJETO

10.1 17,46+1,45+1,92+2+17,31+17,55+8+7+7+7,20+7,20X0,30=28,22M3 CONFORME PROJETO

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PROJETO

11.1 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 20M CONFORME PROJETO

11.2 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V 5 UND CONFORME PROJETO
11.3 INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 5 UND CONFORME PROJETO

11.4 INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 5 UND CONFORME PROJETO

11.5 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 76 UND CONFORME PROJETO
11.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 0,80X0,60X2=1,44M2 CONFORME PROJETO

11.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 1 UND

11.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

1 UND CONFORME PROJETO

11.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 

1 UND CONFORME PROJETO

11.10 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 25M CONFORME PROJETO

11.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 8 M CONFORME PROJETO

11.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 5 M CONFORME PROJETO

11.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 5 M CONFORME PROJETO

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 28 M CONFORME PROJETO

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 35M CONFORME PROJETO

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 20 M CONFORME PROJETO

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 50M CONFORME PROJETO

11.18 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

133M CONFORME PROJETO

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA CONFORME PROJETO

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 30M CONFORME PROJETO
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 
2 UND CONFORME PROJETO

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

2 UND CONFORME PROJETO

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 3 UND CONFORME PROJETO
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - 2 UND CONFORME PROJETO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2 UND CONFORME PROJETO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 8 UND CONFORME PROJETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 6 UND CONFORME PROJETOREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 1 UND CONFORME PROJETOREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 2 UND CONFORME PROJETO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 3 UND CONFORME PROJETO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA 23 UND CONFORME PROJETO

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM 24 UND CONFORME PROJETO

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 

PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

6 UND CONFORME PROJETO
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
28,56 M2 CONFORME PROJETO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 8 UND CONFORME PROJETO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, CONFORME PROJETO

SUPORTE PARA PAPEL CONFORME PROJETO
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 
10 UND CONFORME PROJETO

Barra de apoio, para lavatório de canto, tres 3 UND CONFORME PROJETO

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 3 UND CONFORME PROJETO

Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, 

articulada, direita ou esquerda, em aço inox, 

3 UND CONFORME PROJETO
BOX PARA BANHEIRO EM GRANITO ANDORINHA 24X(2X1,80)+5X(2X1,80)=104,4M2 CONFORME PROJETO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE 24 M CONFORME PROJETO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

168 M CONFORME PROJETO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

55 M CONFORME PROJETO

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR 

E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

1 UND CONFORME PROJETO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 26 UND CONFORME PROJETO

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 

3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

19 UND CONFORME PROJETO

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 3000L 1 UND CONFORME PROJETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
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III MEMÓRIA DE CÁLCULO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

5 UND CONFORME PROJETO
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 156 M CONFORME PROJETO

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES 90M CONFORME PROJETO

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES 30M CONFORME PROJETO
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - 26 UND CONFORME PROJETO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

4 UND CONFORME PROJETO
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 10 UND CONFORME PROJETO

 PARQUE /ARQUIBANCADA CONFORME PROJETO

BANCO DE FERRO APARENTE E ASSENTO DE MADEIRA 90 UND CONFORME PROJETO
 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO 

DE 30 A 60 KG - M2
(5,35X2)+(21,15X2)= 53M2 CONFORME PROJETO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO BOMB,LANÇADO E 2564,46+656,54+1424,51+1799,06+3762,50= 10207,07M2x0,06= 612,42m3

PAVIMENTAÇÃO COM CHÃO BATIDO 1.025,56+2.142,13=3167,69M2X0,15= 475,15M3CONFORME PROJETO

PINTURA DAS CALÇADAS COM TINTA LATÉX 10207,07M2 CONFORME PROJETO

LIXEIRAS 50 UND CONFORME PROJETO

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51

a 3.00m 53X0,20X2=21,2M3 CONFORME PROJETO

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, 53 M2 CONFORME PROJETO

CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO

PRODUZIDO (S/TRANSP.) 53X0,2=10,6M3 CONFORME PROJETO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 53X0,2=10,6M3

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 53x(0,20+0,20+0,30+0,30)x (0,154+10%)= 181,62 kg

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO

(14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=14 cm 53M2+9X(0,60X30)= 215M253M2+9X(0,60X30)= 215M2 CONFORME PROJETO

IMPERMEABILIZAÇÃO 64,5m2 CONFORME PROJETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 215m2 CONFORME PROJETO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 215m2 CONFORME PROJETO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX 215m2 CONFORME PROJETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 215m2 CONFORME PROJETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 215m2 CONFORME PROJETO

GRAMAS ESMERALDA CONFORME PROJETO

INSTALACOES ELETRICAS CONFORME PROJETO

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) ,

INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E 
CONFORME PROJETO

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM 

BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E 

CONFORME PROJETO

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA 

CONFORME PROJETO
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO CONFORME PROJETO
LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - CONFORME PROJETO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONFORME PROJETOFIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO CONFORME PROJETO
FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO CONFORME PROJETO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO

INSTALACOES DE HIDROSSANITARIAS CONFORME PROJETO

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU CONFORME PROJETO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

2X2X3= 12M3 CONFORME PROJETO

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA
12M3 CONFORME PROJETO

 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") CONFORME PROJETO

TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) 4 und CONFORME PROJETO

PORTICO                                           CONFORME PROJETO

PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM UND 1.00     CONFORME PROJETO

Lâmpada led 4,5w RGB, bivolt, 12v, inclusive UND 1.00     CONFORME PROJETO

LETREIRO EM ACM M25,54*1,47= 8,14M2 CONFORME PROJETO

QUADRA DE AREIA CONFORME PROJETO

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 

PRODUZIDO (S/TRANSP.)
CONFORME PROJETO

AREIA SECA PENEIRADA CONFORME PROJETO

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma CONFORME PROJETO

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou CONFORME PROJETO

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 

10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de 
CONFORME PROJETO

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
CONFORME PROJETO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
CONFORME PROJETO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

CONFORME PROJETO

CAMPO FUTEBOL CONFORME PROJETO
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 1867X0,25=466,75M3 CONFORME PROJETO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 54,55X34,29= 1870,51M2 CONFORME PROJETO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 2 UND CONFORME PROJETO

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma CONFORME PROJETO

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou CONFORME PROJETO

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos CONFORME PROJETO

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA CONFORME PROJETO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME PROJETO

QUADRAS POLIESPORTIVA CONFORME PROJETO
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. CONFORME PROJETO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM 

CONFORME PROJETO

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , CONFORME PROJETOPINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 

PISO CIMENTADO CONFORME PROJETO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 

DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE 

CONFORME PROJETO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
CONFORME PROJETO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
CONFORME PROJETO

Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma CONFORME PROJETO

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou CONFORME PROJETO
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos CONFORME PROJETO

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA CONFORME PROJETO

PISTA DE SKATE
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONFORME PROJETO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS CONFORME PROJETO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, CONFORME PROJETO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ CONFORME PROJETO
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III MEMÓRIA DE CÁLCULO
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS CONFORME PROJETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CONFORME PROJETO

LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO CONFORME PROJETO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, CONFORME PROJETO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, CONFORME PROJETO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 CONFORME PROJETO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CONFORME PROJETO

CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE CONFORME PROJETO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
CONFORME PROJETO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, CONFORME PROJETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE CONFORME PROJETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX CONFORME PROJETO

ACADEMIA
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONFORME PROJETO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, CONFORME PROJETO

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA 1 UND CONFORME PROJETO

ALONGADOR TRÊS ALTURAS 1 UND CONFORME PROJETO

ESQUI TRIPLO 1 UND CONFORME PROJETO

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 1 UND CONFORME PROJETO

SIMULADOR DE REMO 1 UND CONFORME PROJETO

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 1 UND CONFORME PROJETO

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 1 UND CONFORME PROJETO

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO 1 UND CONFORME PROJETO

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES 1 UND CONFORME PROJETO

ABDOMINAL DUPLO 1 UND CONFORME PROJETO

ESPALDAR 1 UND CONFORME PROJETO

BICICLETA INDIVIDUAL 1 UND CONFORME PROJETO

PLACA ORIENTATIVA 1 UND CONFORME PROJETO

PLAYGROUND

Fornecimento e assentamento de peças de 

eucalipto tratado, d=7 a 10cm M 1,78+1,78+2,73= 6,29M CONFORME PROJETO

Escavação manual de vala ou cava em material de 

1ª categoria, profundidade até 1,50m M3 0,60*0,60*1*4= 1,44M3 CONFORME PROJETO

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 

para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 

utilizações. af_06/2017
M2 0,60*0,60*4= 1,44 M2 CONFORME PROJETO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ M3 0,60*0,60*1*4= 1,44M2 CONFORME PROJETO

Piso Emborrachado

BICICLETÁRIO CONFORME PROJETO

Bicicletário em tubo de aço carbono, incluso 

pintura de acabamento CONFORME PROJETO

PERGOLADO CONFORME PROJETO

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M CONFORME PROJETO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES CONFORME PROJETO
PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO D=25CM CONFORME PROJETO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) UND ##### CONFORME PROJETO

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR UND ##### CONFORME PROJETO

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO 

COPAL, USO INTERNO UND ##### CONFORME PROJETO

PRIMAVERA

HEMIGRAPHE

CERCA VIVA 4X4=16M2

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,5X2,5X0,55=3,44M3 CONFORME PROJETO

Raspagem e limpeza do terreno 2,5X2,5=6,25M2 CONFORME PROJETO

MOVIMENTO DE TERRA CONFORME PROJETO

Escavação manual de valas em terra 9X4=36M CONFORME PROJETO

Apiloamento de fundo de valas com maço de 30 kg
3,9X4X9X0,395=55,46KG CONFORME PROJETO

INFRAESTRUTURA 4X3,13X17X0,617=131,33KG CONFORME PROJETO

Estaca a trado (broca) d=20 cm 2X4X0,963=7,71KG CONFORME PROJETO

Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 50-

8MM 0,65X16X9X0,154=14,42KG CONFORME PROJETO

Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 50-

10MM 2,5X2,5X0,50=3,13M3 CONFORME PROJETO

Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 50-

12,5MM CONFORME PROJETO

Fornecimento, trabalho e aplicação de aço CA 60-

5MM 9,6+0,20+10,80+9,6+0,20+6=36,4M CONFORME PROJETO

Concreto fck=20 Mpa preparado na obra com 

betoneira 1 UND CONFORME PROJETO

HIDRO-SANITÁRIO 2 UND CONFORME PROJETO

TUBO DE PVC SOLDAVEL AGUA AGUA FRIA DN 50 MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1 UND CONFORME PROJETO

Reservatório tipo taça coluna seca, capacidade 

30.000 l CONFORME PROJETO
REGISTRO GAVETA 2' BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
828,87M2X0,60= 497,32M3 CONFORME PROJETO

TORNEIRA BÓIA 828,87M2X0,60= 497,32M3 CONFORME PROJETO

ESPELHO D'ÁGUA 828,87X0,05= 41,44M3 CONFORME PROJETO

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m CONFORME PROJETO
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III MEMÓRIA DE CÁLCULO
Compactação manual com compactador a percussão 

sapinho, sem controle do grau de compactação

CONFORME PROJETO

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 

(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

LIMPEZA FINAL DA OBRA: CONFORME PROJETO

Praça de alimentação (474,22m²)/ Vestiário

(140,40m²)/ Quiosque (22,73m² x 2)/ Mirante e

rampa (655,26m²)/ Arquibancada (109,90m²)/

Espelho d’água (917,75m²)/ Ponte (224,57m²)/

Pórtico de entrada (75m²)/ Quadra de futebol

(1526,40m²), Quadra poliesportiva (554,50m²),

Quadra de areaia (667,70m²) e Pista de Skate

(439m²) = 5830,16 m².
CONFORME PROJETO

PONTE DE PEDESTRE CONFORME PROJETO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE CONFORME PROJETO

RONDONÓPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143
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OBRA: PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS 

MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS-MT

DATA BASE : SINAPI AGOSTO/2018    ORSE/JULHO 2018   SEINFRA

BDI : 28.35%

Item Serviços  Total 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                             R$ 364,569.88

1.1 MOVIMENTO DE TERRA                   R$ 30,010.40

1.2 LANCHONETE/VESTIÁRIO/QUIOSQUE R$ 563,711.49

1.3 PARQUE/ARQUIBANCADA R$ 813,062.05

1.4 PORTICO R$ 42,416.80

1.5 QUADRA DE AREIA R$ 78,185.29

1.6 CAMPO DE FUTEBOL R$ 90,967.99

1.7 QUADRAS POLIESPORTIVAS R$ 153,076.25

1.8 PISTA DE SKATE R$ 36,642.97

1.9 ACADEMIA R$ 52,275.74

1.10 PLAYGROUND R$ 34,997.06

1.11 PERGOLADO R$ 55,645.54

1.12 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA R$ 42,444.32

1.13 CHAFARIZ R$ 478,745.50

1.14 COMBATE Á INCÊNDIO R$ 3,392.96

1.15 ESPELHO D'ÁGUA R$ 38,019.20

1.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 15,916.33

1.17 PONTE DE PEDESTRE R$ 181,568.63

1.18 ILUMINAÇÃO DO PARQUE R$ 1,222,396.91

TOTAL 4,298,045.31   

RONDONÓPOLIS, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

KAROLINE ANDRADE SILVA BARBOSA MARTINS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 026143

IV RESUMO DO ORÇAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

COTAÇÃO DE ACADEMIA VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA R$ 1,920.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA R$ 1,732.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA R$ 1,498.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

ALONGADOR TRÊS ALTURAS R$ 2,149.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

ALONGADOR TRÊS ALTURAS R$ 1,531.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

ALONGADOR TRÊS ALTURAS R$ 1,544.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO R$ 2,585.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO R$ 2,506.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO R$ 1,938.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

SIMULADOR DE REMO

SIMULADOR DE REMO R$ 1,671.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

SIMULADOR DE REMO R$ 1,646.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 4,700.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 4,176.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO R$ 3,860.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO R$ 1,230.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO R$ 1,322.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO R$ 1,112.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 4,700.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 4,176.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO R$ 3,740.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES R$ 5,840.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES R$ 3,802.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES R$ 4,376.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

ABDOMINAL DUPLO R$ 3,747.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

ABDOMINAL DUPLO R$ 2,249.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

ABDOMINAL DUPLO R$ 2,546.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

ESPALDAR R$ 2,350.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

ESPALDAR R$ 1,385.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

ESPALDAR R$ 1,035.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

BICICLETA INDIVIDUAL R$ 2,250.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

BICICLETA INDIVIDUAL R$ 1,390.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

BICICLETA INDIVIDUAL R$ 1,442.00 1.00 ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

PLACA ORIENTATIVA R$ 2,682.00 1.00 MILLA 10.555.495/0001-79

PLACA ORIENTATIVA R$ 979.00 1.00 TCM ESPORTES 15.533.849/0001-06

PLACA ORIENTATIVA R$ 1,400.00 1.00       ZIOBER BRASIL 08.374.053/000184

COTAÇÃO DE LIXEIRAS VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES 

REDONDA  SUSPENSA
R$ 146.23 50.00 LOJAS AMERICANAS INTERNET

LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES 

REDONDA  SUSPENSA

R$ 141.68 50.00 SHOPTIME INTERNET

LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES 

REDONDA  SUSPENSA R$ 139.36 50.00 SUBMARINO INTERNET

COTAÇÃO DE PAISAGISMO VALORES (CADA) QUANTIDADE (UND)EMPRESA CNPJ

PRIMAVERA R$ 65.00 24
VIVEIRO E FLORICULTURA 

PRIMAVERA
10.899.617/0001-44

HEMIGRAPHE R$ 3.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

PRIMAVERA R$ 75.00 24
VIVEIRO E FLORICULTURA 

BOA ESPERANÇA
33.688.532/0001-12

HEMIGRAPHE R$ 2.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20

PRIMAVERA R$ 40.00 24
VIVEIRO E FLORICULTURA 

CRAVO E CANELA

HEMIGRAPHE R$ 4.00 30

CERCA VIVA R$ 35.00 20

COTAÇÃO DE ACM VALORES (CADA) QUANTIDADE (M2)EMPRESA CNPJ

FACHADA EM ACM ( PLATIBANDA NO R$ 700.00 16.49 RONDOLETRAS PUBLICIDADE 07.274.209/0001-92

FACHADA EM ACM (PLATIBANDA NO 

RESTAURANTE)

R$ 450.00 16.49 FIXA PRINT 25.266.280/0001-05

FACHADA EM ACM (PLATIBANDA NO R$ 500.00 16.49 INTERNET INTERNET

COTAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

PORTA DE ALUMINIO DE 0,80X2,10 R$ 714.30 MADEIRA MADEIRA INTERNET

PORTA DE ALUMINIO DE 0,80X2,10 R$ 1,100.00 JR VIDROS RONDONÓPOLIS

PORTA DE ALUMINIO DE 0,80X2,10 R$ 1,415.20 ART VIDROS 19.534.176/0001-51

PORTA DE ALUMINIO DE 0,90X2,10 R$ 1,510.20 ART VIDROS 19.534.176/0001-51

PORTA DE ALUMINIO DE 0,90X2,10 R$ 1,190.00 JR VIDROS RONDONÓPOLIS

PORTA DE ALUMINIO DE 0,90X2,10 R$ 789.00 CASA E CONSTRUÇÃO INTERNET

PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 R$ 990.00 JR VIDROS RONDONÓPOLIS

PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 R$ 1,321.17 ART VIDROS 19.534.176/0001-51

PORTA DE ALUMINIO DE 0,70X2,10 R$ 646.31 SÓ PORTAS E JANELAS INTERNET

PORTA DE ALUMINIO DE 0,60X1,80 R$ 775.03 ART VIDROS 19.534.176/0001-51

PORTA DE ALUMINIO DE 0,60X1,80 R$ 678.46 JR VIDROS

PORTA DE ALUMINIO DE 0,60X1,80

COTAÇÃO DE COBERTURA RETRÁTIL VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

COBERTURA RETRÁTIL R$ 32,658.00 91,12 M2 TOLDOS A BRASIL 13.477.198/0001-40

COBERTURA RETRÁTIL R$ 33,500.00 91,12M2 TOLDOS ABATIK RONDON 06.905.631/0001-36

COBERTURA RETRÁTIL R$ 41,000.00 91,12M2 TOLDOS DURASOL 05.135.648/0001-99

COTAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TAÇA VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30000L R$ 23,800.00 1.0 FAZ FORTE 18.399.461/0001-44

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30000L R$ 20,500.00 1.0 AME 24.658.821/0001-88

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30000L R$ 55,080.00 1.0 FIAGRO 06.942.746/0001-09

COTAÇÃO DE CHAFARIZ VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

FONTE INTERATIVA R$ 128,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-07

JATO LAMINAR R$ 110,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-08

FONTE LUMINOSA R$ 135,000.00 1.0 CHAFARIZ E CIA 19.018.375/0001-09

FONTE INTERATIVA R$ 152,600.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-45

JATO LAMINAR R$ 161,105.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-46

FONTE LUMINOSA R$ 315,175.00 1.0 PETROFONTES 07.416.686/0001-47

FONTE INTERATIVA R$ 112,000.00 1.0 EMBRAFONTES 65.304.768/0001-02

JATO LAMINAR R$ 118,000.00 1.0 EMBRAFONTES 65.304.768/0001-03

FONTE LUMINOSA R$ 138,000.00 1.0 EMBRAFONTES 65.304.768/0001-04

COTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ

ESTRUTURA METÁLICA (COMPLETA) R$ 59,986.74 BARATÃO FERROMAR 05.745.727/0001-11

COTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE VALORES (CADA) QUANTIDADE EMPRESA CNPJ
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