
OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

ASSUNTO:
VALOR 
TOTAL

% COM BDI

1 4,04%  R$                    21.337,80 

2 3,81%  R$                    20.151,08 

3 11,82%  R$                    62.487,54 

4 77,86%  R$                  411.538,42 

5 2,47%  R$                    13.069,04 

100,00% 528.583,88R$                  

528.583,88R$                                             

PAISAGISMO

LIMPEZA

ENDEREÇO: 

QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

PLANILHA RESUMO

ITEM

PASSEIOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE 
CANTEIRO

Importa o presente orçamento em 

VALORES (R$)

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

SINAPI 05/2022

SERVIÇOS PRELIMINARES

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28,34%

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL 
SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

28/06/2022

DESONERADO
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANTIDADE 

PREVISTA
VALOR UNITÁRIO  BDI 

 TOTAL DO VALOR 
COM BDI 

TOTAL DO SERVIÇO PESO % VALOR TOTAL DO ITEM

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 4,04% 21.337,80R$                                         
1.1 9216 Próprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CANTEIRO W11 UM 1,00 16.626,00R$              28,34% 21.337,80R$              21.337,80R$               4,037%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,81% 20.151,08R$                                         
2.1 201 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51 m² 12,50 451,15R$                   28,34% 579,00R$                   7.237,50R$                 1,369%

2.2 202 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, 
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - BASEADO SINAPI-I 10776

MES 3,00 648,43R$                   28,34% 832,19R$                   2.496,57R$                 0,472%

2.3 203 Próprio ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR - BASEADO SBC 061042 UN 1,00 2.256,86R$                28,34% 2.896,45R$                2.896,45R$                 0,548%

2.4 93357 SINAPI
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 
P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

UN 1,00 437,53R$                   28,34% 561,52R$                   561,52R$                    0,106%

2.5 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 152,86R$                   28,34% 196,18R$                   196,18R$                    0,037%

2.6 95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 211,73R$                   28,34% 271,73R$                   271,73R$                    0,051%

2.7 204 Próprio LOCACAO DE CONTAINER, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - BASEADO SINAPI-I 10776 MES 3,00 648,43R$                   28,34% 832,19R$                   2.496,57R$                 0,472%

2.8 205 Próprio LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - BASEADO SINAPI-I 10779 MES 3,00 1.037,50R$                28,34% 1.331,52R$                3.994,56R$                 0,756%

3 LIMPEZA 11,82% 62.487,54R$                                         
3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 6829,59 2,39R$                       28,34% 3,06R$                       20.898,54R$               3,954%

3.2  100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1024,43 8,26R$                       28,34% 10,60R$                     10.858,95R$               2,054%

3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10346,82 2,32R$                       28,34% 2,97R$                       30.730,05R$               5,814%

4 PAISAGISMO 77,86% 411.538,42R$                                       
4.1  3001 Próprio GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO ORSE 10234 m² 4878,64 30,32R$                     28,34% 38,91R$                     189.827,88R$             35,913%
4.2  9213 Próprio LANÇAMENTO DE SEIXO ROLADO MANUAL. AF_07/2021 - Baseado SINAPI (102719) - m³ 235,69 336,02R$                   28,34% 431,24R$                   101.638,95R$             19,229%

4.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 162,00 174,04R$                   28,34% 223,36R$                   36.184,32R$               6,846%

4.4  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 66,00 361,09R$                   28,34% 463,42R$                   30.585,72R$               5,786%
4.5 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 UN 281,24 91,79R$                     28,34% 117,80R$                   33.130,07R$               6,268%
4.6  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 244,00 64,42R$                     28,34% 82,67R$                     20.171,48R$               3,816%

5 PASSEIOS 2,47% 13.069,04R$                                         
5.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM m² 73,86 2,53R$                       28,34% 3,24R$                       239,30R$                    0,045%
5.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA m² 73,86 86,57R$                     28,34% 111,10R$                   8.205,84R$                 1,552%
5.3 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES m 64,62 48,26R$                     28,34% 61,93R$                     4.001,91R$                 0,757%
5.4 9152 Próprio REBAIXAMENTO DE GUIAS - BASEADO SIURB INFRA 057500 m 28,35 17,10R$                     28,34% 21,94R$                     621,99R$                    0,118%

100,00%  R$                           528.583,88 

 QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS 

528.583,88R$                                                    
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

                                                                                  TOTAL GERAL  DO ORÇAMENTO 

ENDEREÇO:

 Importa e presente orçamento em R$ 

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-
11

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 
RONDONÓPOLIS/MT

28/06/2022

SINAPI 05/2022

DESONERADO

28,34%
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 21.337,80

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9216 Próprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CANTEIRO W11 UN 1,0000000 16.626,00 16.626,00

Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 81,02 4.861,20

Composição Auxiliar  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,0000000 32,68 11.764,80

MO sem LS => 15.795,60 LS => 0,00 MO com LS => 15.795,60

Valor do BDI => 4.711,80 21.337,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 21.337,80

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.151,08

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  201 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51 m² 1,0000000 451,15 451,15

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,02 32,04

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,74 19,74

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 26,86 4,02

Insumo  00004006 SINAPI MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m³ 0,0370000 2.171,87 80,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* 
M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 315,00 315,00

MO sem LS => 37,44 LS => 0,00 MO com LS => 37,44

Valor do BDI => 127,85 579,00

Quant. => 12,5000000 Preço Total => 7.237,50

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

47

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ENDEREÇO: 

DESONERADO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO 528.583,88R$                               

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ENDEREÇO: 

DESONERADO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO 528.583,88R$                               

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

Composição  202 Próprio LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - BASEADO SINAPI-I 10776

MES 1,0000000 648,43 648,43

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 648,43 648,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 183,76 832,19

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.496,57

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  203 Próprio ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR - BASEADO SBC 061042 UN 1,0000000 2.256,86 2.256,86

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8900000 19,98 97,70

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,9440000 20,71 330,20

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,9440000 17,23 274,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,4400000 16,02 551,72

Insumo  00005033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 UN 1,0000000 790,00 790,00
Insumo  00002617 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1,0000000 7,75 7,75
Insumo  00001093 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 UN 1,0000000 100,37 100,37
Insumo  00010569 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL UN 1,0000000 4,89 4,89
Insumo  00000944 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 

4 MM2
M 9,0000000 4,06 36,54

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 0,8000000 1,25 1,00
Insumo  00002504 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO
M 3,0000000 12,95 38,85

Insumo  00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 26,0000000 0,84 21,84
Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0060000 115,49 0,69
Insumo  00004729 SINAPI PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0070000 86,60 0,60

MO sem LS => 908,86 LS => 0,00 MO com LS => 908,86
Valor do BDI => 639,59 2.896,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.896,45

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93357 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO 
UN 1,0000000 437,53 437,53

Composição Auxiliar  90724 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 1,0000000 17,91 17,91

Composição Auxiliar  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,6120000 7,39 11,91

Composição Auxiliar  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

m³ 1,3520000 19,02 25,71

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

61

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Equipamento
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ENDEREÇO: 

DESONERADO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO 528.583,88R$                               

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

Composição Auxiliar  101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,2600000 199,31 51,82

Composição Auxiliar  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 16,87 9,10

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 16,02 8,65

Insumo  00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 68,57 68,57

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1880000 31,72 5,96

Insumo  00042699 SINAPI SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO (NBR 10569)

UN 1,0000000 38,13 38,13

Insumo  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 4,7250000 42,28 199,77
MO sem LS => 46,48 LS => 0,00 MO com LS => 46,48

Valor do BDI => 123,99 561,52
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 561,52

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,0000000 152,86 152,86
Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5259000 16,45 8,65
Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5259000 19,88 10,45

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0198000 14,71 0,29
Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL 

FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,
UN 1,0000000 133,47 133,47

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 43,32 196,18

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 196,18

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1 ), PARA 1 UN 1,0000000 211,73 211,73
Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6114000 16,45 26,50

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6114000 19,88 32,03

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 2,0000000 2,41 4,82

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,5104000 25,09 12,80
Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 7,01 7,01

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4900000 2,60 1,27

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 2,90 5,80
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 7,43 14,86
Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,0000000 44,58 44,58
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1270000 87,08 11,05

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,0252000 11,05 33,42
Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9553000 18,42 17,59

MO sem LS => 44,58 LS => 0,00 MO com LS => 44,58

Valor do BDI => 60,00 271,73

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 271,73

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ENDEREÇO: 

DESONERADO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO 528.583,88R$                               

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  204 Próprio LOCACAO DE CONTAINER, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - BASEADO MES 1,0000000 648,43 648,43
Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 1,0000000 648,43 648,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 183,76 832,19

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.496,57

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  205 Próprio LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - BASEADO SINAPI-I 
10779

MES 1,0000000 1.037,50 1.037,50

Insumo  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.037,50 1.037,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 294,02 1.331,52

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 3.994,56

 3 LIMPEZA 62.487,54

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1,0000000 2,39 2,39
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 17,36 1,24
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 16,02 1,15

MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 0,67 3,06
Quant. => 6.829,5900000 Preço Total => 20.898,54

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,26 8,26

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 259,51 5,13

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 72,22 0,75

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 47,95 0,66

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 207,48 1,72

MO sem LS => 0,64 LS => 0,00 MO com LS => 0,64

Valor do BDI => 2,34 10,60

Quant. => 1.024,4300000 Preço Total => 10.858,95

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 1,0000000 2,32 2,32
Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL CHP 0,0083000 259,51 2,15

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
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28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 47,95 0,17

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,65 2,97

Quant. => 10.346,8200000 Preço Total => 30.730,05

 4 PAISAGISMO 411.538,42

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3001 Próprio GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO ORSE 10234 m² 1,0000000 30,32 30,32
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,36 1,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,02 1,28

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,1000000 1,21 0,12
Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0800000 152,14 12,17

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 3,75 0,37
Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS => 1,88 LS => 0,00 MO com LS => 1,88

Valor do BDI => 8,59 38,91
Quant. => 4.878,6400000 Preço Total => 189.827,88

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9213 Próprio LANÇAMENTO DE SEIXO ROLADO MANUAL. AF_07/2021 - Baseado SINAPI (102719) - m³ 1,0000000 336,02 336,02

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711000 19,98 7,41
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134000 16,02 17,83

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 1,1000000 282,53 310,78
MO sem LS => 18,10 LS => 0,00 MO com LS => 18,10

Valor do BDI => 95,22 431,24

Quant. => 235,6900000 Preço Total => 101.638,95

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 
M. AF_05/2018

UN 1,0000000 174,04 174,04

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

162
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: BDI
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BOLETIM DE 
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FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 17,36 4,51

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401000 16,02 16,66
Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA UN 1,0000000 152,87 152,87

MO sem LS => 14,92 LS => 0,00 MO com LS => 14,92

Valor do BDI => 49,32 223,36
Quant. => 162,0000000 Preço Total => 36.184,32

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 1,0000000 361,09 361,09
Composição Auxiliar  91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 CHP 0,2999000 231,83 69,52
Composição Auxiliar  91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 CHI 1,2252000 42,37 51,91
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0905000 17,36 18,93
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3620000 16,02 69,87

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 1,0000000 150,86 150,86
MO sem LS => 84,64 LS => 0,00 MO com LS => 84,64

Valor do BDI => 102,33 463,42
Quant. => 66,0000000 Preço Total => 30.585,72

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 1,0000000 91,79 91,79
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0528000 17,36 0,91

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2110000 16,02 3,38
Insumo  00000360 SINAPI MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU UN 25,0000000 3,50 87,50

MO sem LS => 3,02 LS => 0,00 MO com LS => 3,02
Valor do BDI => 26,01 117,80

Quant. => 281,2400000 Preço Total => 33.130,07

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1,0000000 64,42 64,42

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 17,36 0,44
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 16,02 1,63

Insumo  00000365 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UN 1,0000000 62,35 62,35

MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 18,25 82,67

Quant. => 244,0000000 Preço Total => 20.171,48

 5 PASSEIOS 13.069,04
 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 1,0000000 2,53 2,53

Composição Auxiliar  95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP 
DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 7,96 0,19

Composição Auxiliar  95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI 
DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,79 0,03

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 19,98 0,89

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,02 1,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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SINAPI 05/2022

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67
Valor do BDI => 0,71 3,24

Quant. => 73,8600000 Preço Total => 239,30

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 1,0000000 86,57 86,57

Composição Auxiliar  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,58 0,11

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 11,38 0,04

Composição Auxiliar  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504000 1,09 0,16

Composição Auxiliar  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483000 12,55 0,60

Composição Auxiliar  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 18,45 7,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 16,02 6,36
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 114,00 6,47

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 m² 1,0487000 61,97 64,98
Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0065000 81,18 0,52

MO sem LS => 9,84 LS => 0,00 MO com LS => 9,84
Valor do BDI => 24,53 111,10

Quant. => 73,8600000 Preço Total => 8.205,84

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 1,0000000 48,26 48,26

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0010000 664,95 0,66

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 19,98 6,09
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 16,02 4,88
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 114,00 0,79
Insumo  00041680 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) UN 2,5770000 13,91 35,84

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 13,67 61,93

Quant. => 64,6200000 Preço Total => 4.001,91

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9152 Próprio REBAIXAMENTO DE GUIAS - BASEADO SIURB INFRA 057500 M 1,0000000 17,10 17,10
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1690000 19,98 3,37
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1690000 16,02 2,70
Composição Auxiliar  102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0180000 554,33 9,97

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0020000 533,84 1,06

MO sem LS => 5,28 LS => 0,00 MO com LS => 5,28
Valor do BDI => 4,84 21,94

Quant. => 28,3500000 Preço Total => 621,99

Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 411.977,64
Total do BDI 116.606,24
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ENDEREÇO: 

DESONERADO

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO 528.583,88R$                               

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AV. W-11

28,34%

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA 
FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

Total Geral 528.583,88
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

ASSUNTO: VALOR TOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 
SINAPI

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE DEFINIDA

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 9216 Próprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CANTEIRO W11 UM 1,00

 Engenheiro civil = 1h por dia, 4 semanas no mês, por 3 meses totalizando 60h Mestre = 6h por dia, 4 semanas no mês, por 3 meses totalizando 360h

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 201 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51 m² BASE ALTURA TOTAL 12,50
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 5,00 2,50 12,50

2.2 202 Próprio LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - BASEADO SINAPI-I 10776

MES 3,00

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

2.3 203 Próprio ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR - BASEADO SBC 061042 UN Quantidade 1,00

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 1,00

2.4 93357 SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 
M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

UN Quantidade 1,00

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 1,00

2.5 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

2.6 95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1 ), PARA 1 
MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

2.7 204 Próprio LOCACAO DE CONTAINER, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - 
BASEADO SINAPI-I 10776

MES 3,00

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

2.8 205 Próprio LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - BASEADO SINAPI-
I 10779

MES 3,00

Conforme o cronograma inicial da obra. Critério de medição: 1 unidade à cada mês decorrido de obra, não devendo ser aditivado as quantidades caso ocorra aditivo de prazo.

 

528.583,88R$                                                   

28/06/2022

SINAPI 05/2022

DESONERADO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

MEMORIAL DE CÁLCULO

28,34%

ENDEREÇO: 

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT
BOLETIM DE 
REFERÊNCIA
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

ASSUNTO: VALOR TOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 
SINAPI

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE DEFINIDA

528.583,88R$                                                   

28/06/2022

SINAPI 05/2022

DESONERADO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

MEMORIAL DE CÁLCULO

28,34%

ENDEREÇO: 

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT
BOLETIM DE 
REFERÊNCIA

3 LIMPEZA

3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 6829,59
LOCAL ÁREA

ROTATÓRIA 1 1101,42
CANTEIRO 1 1523,49

ROTATORIA 2 1101,42
CANTEIRO2 3032,51

TRIANGULO 1 40,06
TRIANGULO 2 30,69

6829,59

3.2  100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1024,43

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ÁREA 6829,59
ESPESSURA 0,15

VOLUME 1024,4385

3.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10346,82

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO VOLUME 1024,4385
DISTANCIA 10,1

M3XKM 10346,82885
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

ASSUNTO: VALOR TOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 
SINAPI

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE DEFINIDA

528.583,88R$                                                   

28/06/2022

SINAPI 05/2022

DESONERADO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

MEMORIAL DE CÁLCULO

28,34%

ENDEREÇO: 

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT
BOLETIM DE 
REFERÊNCIA

4 PAISAGISMO

4.1  3001 Próprio GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO ORSE 10234 m² 4878,64
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ÁREA 4878,64

4.2  9213 Próprio LANÇAMENTO DE SEIXO ROLADO MANUAL. AF_07/2021 - Baseado SINAPI (102719) - m³ 235,69
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ÁREA 2356,95

ESPESSURA 0,1
VOLUME 235,695

4.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 
4,00 M. AF_05/2018

UN QTD 162,00

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO IPE ROXO 33
IPE AMARELO 39
IPE BRANCO 35
JACARANDA 34
CAMBARÁ 21

162

4.4  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 66,00
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO PALMEIRA IMPERIAL 16

PALMEIRA CICA 50
66

4.5 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 UN QTD 281,24
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO HERMEROCALLIS 2147

LIRIOPE VARIEGATA 1210
ROSA 1374

LAMBARI ROXO 1458
MARGARIDINHA 842

TOTAL DE MUDAS 7031
ÁREA (25 UND. POR M2) 281,24

4.6  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN QTD 244,00
MOREIA BRANCO 172
AGAVE DRAGÃO 72

244,00
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

ASSUNTO: VALOR TOTAL

ITEM FONTE
CÓDIGO 
SINAPI

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE DEFINIDA

528.583,88R$                                                   

28/06/2022

SINAPI 05/2022

DESONERADO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

MEMORIAL DE CÁLCULO

28,34%

ENDEREÇO: 

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT
BOLETIM DE 
REFERÊNCIA

5 PASSEIOS

5.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 73,86

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

5.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 73,86

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

5.3 94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

m 64,62

TRECHO COMPRIMENTO (M)
TRECHO B 9,42
TRECHO K 9,17
TRECHO E 18,2
TRECHO D 8,48
TRECHO F 8,48
TRECHO J 10,87

64,62

5.4 9152 Próprio REBAIXAMENTO DE GUIAS - BASEADO SIURB INFRA 057500 m 28,35
TRECHO COMPRIMENTO (M)

TRECHO B 4,34
TRECHO K 3,88
TRECHO E 7,9
TRECHO D 4,1
TRECHO F 4,24
TRECHO J 3,89

28,35

____________________________________
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OBRA: 

LOCAL: 

ASSUNTO:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL 
% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
R$ 7.041,47R$           7.041,47R$           7.254,85R$           21.337,80R$                 
% 80,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$ 16.120,86R$         2.015,11R$           2.015,11R$           20.151,08R$                 
% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 62.487,54R$         -R$                     -R$                     62.487,54R$                 
% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -R$                     205.769,21R$       205.769,21R$       411.538,42R$               
% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -R$                     6.534,52R$           6.534,52R$           13.069,04R$                 
% 16,20% 41,88% 41,92% 100,00%
R$ 85.649,88R$         221.360,31R$      221.573,69R$      528.583,88R$               
% 16,20% 58,08% 100,00%
R$ 85.649,88R$         307.010,19R$      528.583,88R$      

528.583,88R$       

528.583,88R$       

          Estado de Mato Grosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                                                                                                                                                          

Instituto Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Rondonópolis                                                                                                                                                                       

(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ENDEREÇO: 

Descrição dos Serviços %

CRONOGRAMA

ACUMULADO 100,00%

Item

77,86%

2,47%

TOTAL DO SERVIÇO 100,00%

Valor Total do 
Item R$

SERVIÇOS PRELIMINARES 3,81%

62.487,54R$          

1

4

21.337,80R$          4,04%

LIMPEZA3

411.538,42R$        

5

PAISAGISMO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2

PASSEIOS 13.069,04R$          

11,82%

20.151,08R$          

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 
RONDONÓPOLIS/MT

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

PERÍODO
%

____________________________________
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OBRA:

LOCAL:

ENDEREÇO:

ASSUNTO:

DATA

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,0000%

Riscos (R) 1,2700%

Seguro e Garantia (S) 0,8000%

Despesas Financeiras ( DF ) 1,2300%

Lucro ( L ) 7,4000%

Impostos - Tributos ( I ) 10,15%

Total 28,34%

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 
13.161/2015).

          Estado de Mato Grosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                                                                                                                                                          

Instituto Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Rondonópolis                                                                                                                                                                       

(IPPUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT

AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

terça-feira, 28 de junho de 2022
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL

Código Banco Descrição Tipo
Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%) FAIXA

 3001 Próprio GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO ORSE 10234 162 m² 4.878,64  R$                      38,91  R$       189.827,88 35,91% 35,91% A
 9213 Próprio LANÇAMENTO DE SEIXO ROLADO MANUAL. AF_07/2021 - Baseado SINAPI (102719) - DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m³ 235,69  R$                    431,24  R$       101.638,95 19,23% 55,14%

A

 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 162,0  R$                    223,36  R$         36.184,32 6,85% 61,99%
A

 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 281,24  R$                    117,80  R$         33.130,07 6,27% 68,25% A
 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 10.346,82  R$                        2,97  R$         30.730,05 5,81% 74,07%
A

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO UN 66,0  R$                    463,42  R$         30.585,72 5,79% 79,85% A
 9216 Próprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CANTEIRO W11 CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS
UN 1,0  R$               21.337,80  R$         21.337,80 4,04% 83,89%

B

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 6.829,59  R$                        3,06  R$         20.898,54 3,95% 87,84% B
 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO UN 244,0  R$                      82,67  R$         20.171,48 3,82% 91,66% B

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

m³ 1.024,43  R$                      10,60  R$         10.858,95 2,05% 93,72%
B

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 73,86  R$                    111,10  R$           8.205,84 1,55% 95,27%
C

 201 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51 47 m² 12,5  R$                    579,00  R$           7.237,50 1,37% 96,64% C
 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 64,62  R$                      61,93  R$           4.001,91 0,76% 97,39%

C

 205 Próprio LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - BASEADO SINAPI-I 10779 ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

MES 3,0  R$                 1.331,52  R$           3.994,56 0,76% 98,15%
C

 203 Próprio ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR - BASEADO SBC 061042 61 UN 1,0  R$                 2.896,45  R$           2.896,45 0,55% 98,70% C
 202 Próprio LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - BASEADO SINAPI-I 10776
ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

MES 3,0  R$                    832,19  R$           2.496,57 0,47% 99,17%
C

 204 Próprio LOCACAO DE CONTAINER, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - BASEADO 
SINAPI-I 10776

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

MES 3,0  R$                    832,19  R$           2.496,57 0,47% 99,64%
C

 9152 Próprio REBAIXAMENTO DE GUIAS - BASEADO SIURB INFRA 057500 ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

M 28,35  R$                      21,94  R$              621,99 0,12% 99,76%
C

 93357 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2016

LIPR - LIGAÇÕES 
PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/
TELEFONE

UN 1,0  R$                    561,52  R$              561,52 0,11% 99,87%

C

 95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

UN 1,0  R$                    271,73  R$              271,73 0,05% 99,92%
C

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 73,86  R$                        3,24  R$              239,30 0,05% 99,96%
C

 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

UN 1,0  R$                    196,18  R$              196,18 0,04% 100,00%
C

528.583,88R$                                                                                 

DESONERADO

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR) AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL 

SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO 
CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

CURVA ABC

28,34%

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

ENDEREÇO: 
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OBRA: BDI

LOCAL: DATA:

BOLETIM DE 
REFERÊNCIA:

ASSUNTO: VALORTOTAL 528.583,88R$                                                                                 

DESONERADO

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
(IPPUR) AVENIDA W-11 - PARQUE RESIDENCIAL 

SAGRADA FAMILIA, RONDONÓPOLIS/MT

SINAPI 05/2022

CONTRUÇÃO DE PAISAGISMO NO 
CANTEIRO CENTRAL DA AV. W-11

CURVA ABC

28,34%

PASSEIOS, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO DE CANTEIRO

AV. W-11 - RONDONÓPOLIS MT 28/06/2022

ENDEREÇO: 
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Apêndice 11 – Encargos Sociais – Mato Grosso  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide 17,77% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,17% Não incide 1,17% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D  Total 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%

84,80% 48,32% 114,45% 72,21%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

MATO GROSSO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D


