

## PREÇO PÚBLICO - JAZIDA

**Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)**

### ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS

| Item                                                                                                                             | PM MATUPA | PM DE SINOP | PM DE TANG. DA SERRA | PM DE CAMPO N. PARECIS | PM CAMPO VERDE | PM PRIM. DO LESTE | PM LUCAS DO R. VERDE | PM DE SANTA CARMEN | PM DE VÁRZEA GRANDE | PM DE SORRISO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| CASCALHO – DO TIPO LATERÍTICO EXPURGO DE JAZIDA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO DE VIAS (CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS), M3 | R\$ 14,07 | R\$ 18,59   | R\$ 21,50            | R\$ 23,00              | R\$ 58,54      | R\$ 61,31         | R\$ 72,00            | R\$ 100,00         | R\$ 102,94          | R\$ 108,90    |

|                   |       |                |             |                    |        |                 |           |                 |       |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| MÉDIA ARITMÉTICA: | 58,09 | DESVIO PADRÃO: | 37,44897573 | COEF. DE VARIAÇÃO: | 64,47% | LIMITE SUPERIOR | R\$ 95,53 | LIMITE INFERIOR | 20,64 |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------|

### 1º ANÁLISE

| Item                                                                                                                             | PM MATUPA | PM DE SINOP | PM DE TANG. DA SERRA | PM DE CAMPO N. PARECIS | PM CAMPO VERDE | PM PRIM. DO LESTE | PM LUCAS DO R. VERDE | PM DE SANTA CARMEN | PM DE VÁRZEA GRANDE | PM DE SORRISO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| CASCALHO – DO TIPO LATERÍTICO EXPURGO DE JAZIDA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO DE VIAS (CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS), M3 | R\$ 14,07 | R\$ 18,59   | R\$ 21,50            | R\$ 23,00              | R\$ 58,54      | R\$ 61,31         | R\$ 72,00            | R\$ 100,00         | R\$ 102,94          | R\$ 108,90    |

|                   |       |                |             |                    |        |                 |           |                 |       |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| MÉDIA ARITMÉTICA: | 47,27 | DESVIO PADRÃO: | 23,39248384 | COEF. DE VARIAÇÃO: | 49,49% | LIMITE SUPERIOR | R\$ 70,66 | LIMITE INFERIOR | 23,88 |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------|

### 2º ANÁLISE

| Item                                     | PM MATUPA | PM DE SINOP | PM DE TANG. DA SERRA | PM DE CAMPO N. PARECIS | PM CAMPO VERDE | PM PRIM. DO LESTE | PM LUCAS DO R. VERDE | PM DE SANTA CARMEN | PM DE VÁRZEA GRANDE | PM DE SORRISO |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| CASCALHO – DO TIPO LATERÍTICO EXPURGO DE | R\$ 14,07 | R\$ 18,59   | R\$ 21,50            | R\$ 23,00              | R\$ 58,54      | R\$ 61,31         | R\$ 72,00            | R\$ 100,00         | R\$ 102,94          | R\$ 108,90    |

|                   |       |                |             |                    |       |                 |           |                 |       |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| MÉDIA ARITMÉTICA: | 59,93 | DESVIO PADRÃO: | 1,958685784 | COEF. DE VARIAÇÃO: | 3,27% | LIMITE SUPERIOR | R\$ 61,88 | LIMITE INFERIOR | 57,97 |
|-------------------|-------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Final: | R\$ 59,93 | <b>Valor calculado através de Média Saneada, levando em consideração contratações realizadas em outros municípios do Estado de Mato Grosso. Foi realizada cotação de preços com fornecedor local para aferição e chegou-se ao valor de R\$ 60,00, com valor muito semelhante ao determinado no cálculo acima. O valor será utilizado como referência no Orçamento em questão.</b> |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|