
Avenidas/Ruas
Gabarito Ruas 

(M)
Abertura De 

Vias (m²)
Comprimento 

(m)

Largura  (Meio 
Fio a Meio Fio)    

(m)

Largura Efetiva  
(Reforço, Sub-
Base e Base) 

(B+0,25m cada 
lado)                        
(m)

Largura Efetiva 
Leito Carroçável               
(E) – (largura das 

sarjetas (0,3))                  
(m)

Área do Pavimento 
Efetiva          

Imprimação          
(A)x(B-0,60)

   (m²)

  Área do 
Pavimento       

Efetiva    CBUQ   
(H)*(0,05)             

m³

Reg. do Subleito                       
(A) X (B+0,5)              

(m²) 

ESCAVAÇÃO 
(CORTE)

BASE:CIVIL 3D
(m³)

ATERRO
BASE:CIVIL 3D

(m³)

Sub-Base 
Espessura= 20 cm 

(m³)

Base Espessura= 20 cm 
(m³) 

AVENIDA A 12 13.200,00         1.100,00              12,00               12,30 11,70 12.870,00 643,50 13.530,00 6.435,00 2.706,00 2.706,00

LIMPA RODAS 18 576,00              32,00                   18,00               18,30 17,70 566,40 28,32 585,60 283,20 117,12 117,12

RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA 12 3.252,00           271,00                 1,50                 1,80 1,50 406,50 20,32 487,80 203,25 97,56 97,56

TOTAL DO LOCAL 1.403,00          13.842,90           692,14              14.603,40        6.921,45             2.920,68                 2.920,68                       

1.403,00 13.842,90 692,14 14.603,40 6.921,45 2.920,68 2.920,68

Aplicação Quantidades Unidades Unidades Parâmetros:

1,2Kg/m² 16,61 Toneladas Altura de Escavação: 0,40 m BASE/SUB BASE 5.841,36                      

1,0Kg/m² 13,84 Toneladas Altura de Sub Base: 0,20 m REGULARIZAÇÃO DE 
JAZIDA 292,07                         

0,1400T/M³ 96,90 Toneladas Altura de Base: 0,20 m TOTAL 6.133,43                      

0,0247m³/m² 341,92 m³ Espessura do CBUQ 0,05 m

0,0072m³/m² 99,67 m³

0,12774T/M² 1.768,29 692,145 M³

Distância (km) Quantidades Unidades Total Observações:

5,35 61.460,32 T.Km COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA M3 TOTAL

13,85 159.107,56 T.Km 271,00                      1,50                                0,05                                20,32                                     

15,00 6.667,44 T.Km

30,00 13.334,88 T.Km  M2 TOTAL 

15,00 1.794,06 T.Km 406,50                      

30,00 3.588,12 T.Km

190,00 3.155,90 Toneladas

30,00 498,30 Toneladas

190,00 2.629,60 Toneladas

30,00 415,20 Toneladas

190,00 18.411,05 Toneladas

30,00 2.907,00 Toneladas

12,40 21.926,82 Toneladas

20,40 183.556,85 M3XKM

1,00 8.997,88 M3XKMBota Fora
CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO PARA SUB BASE E BASE E DA 

CAMADA VEGETAL

Brita nº 0 DMT 30 KM

Brita nº 01 

OBS: OS DMT ADOTADOS SÃO DMT'S MÉDIOS PARA TODOS OS ITENS ONDE FORAM MENCIONADOS E DEMONSTRADOS

Trecho Pavimentado

Brita nº 01 DMT EXCEDENTE 15 KM

Brita nº 0 DMT EXCEDENTE 15 KM

RR-2C

CM-30

Brita nº 01 DMT 30 KM

CM-30

Transporte da SB PEDREIRA

Transporte da SB PEDREIRA

MASSA ASFALTICA Transporte Local

Transporte da SB PEDREIRA

Material de Jazida (Revestimento primário)

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - CBUQ - 
DENSIDADE 2,5548 - E=0,05 M

Transportes 

Brita nº 0 

Trecho Revestimento Primário

CORTE DO PAVIMENTO ASFALTICO

Material

CM-30

RR-2C - PINTURA DE LIGAÇÃO

OBS. FOI CONSIDERADO UM VOLUME DE 
MATERIAL PARA SUB LEITO, SE NECESSÁRIO 

PARA O CORRETO TRATAMENTO DO SUBLEITO

CAP 50/70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

MEMORIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Obs. No item de escavação e carga já está considerada a retirada da camada vegetal existente no local, abrangendo assim não apenas a escavação necessária para a execução do material de base e sub-base, mas também a remoção inicial dessa camada. Dessa forma, evita-se a 
duplicidade de medições e assegura-se que o orçamento contempla de forma adequada todas as etapas do processo construtivo

Material de Jazida (Rua Pavimentada)

Transporte de Cuiabá

Transporte de Cuiabá

CAP 50/70

_______________________________________________________________
Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Assessor de Orçamento - Matricula nº 1551626

Bota Fora
CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO PARA SUB BASE E BASE E DA 

CAMADA VEGETAL

Transporte de Cuiabá

Transporte de Cuiabá

Transporte de Cuiabá

Transporte de CuiabáCAP 50/70

RR-2C

Transporte da SB PEDREIRA

 OBS. OS SERVIÇOS DE BOTA FORA,TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO, 
ESTÃO TODOS INCLUSOS NOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 3.1 Á 3.3 DESTE 

ORÇAMENTO 
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