

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO  PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA				
FOLHA RESUMO – BDI DESONERADO – COMPARATIVO				
DATA:	11/03/2026			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM IPÊ			
ENDEREÇO:	RUA DOS RADIALISTAS, LOTE 8, QUADRA 6, BAIRRO JARDIM IPÊ - RONDONÓPOLIS – MT.			
BANCOS DE DADOS:	SINAPI:	01/2026 – Desonerada	IOPES:	12/2026 – Desonerada
	SBC	01/2026 – Desonerada	CPOS:	01/2026 – Desonerada
	SICRO3:	10/2026 – Desonerada	AGESUL:	01/2026 – Desonerada
	ORSE:	12/2026 – Desonerada		
COEFICIENTES:	BDI:	25,82%	BDI Diferenciado:	18,60%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR PARCIAL	PESO (%)
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ 108.029,80	6,87 %
02	CANTEIRO DE OBRA		R\$ 15.818,04	1,01 %
03	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES		R\$ 43.849,96	2,79 %
04	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		R\$ 6.922,54	0,44 %
05	TRANSPORTE DE ENTULHO		R\$ 32.046,07	2,04 %
06	ESTRUTURAL		R\$ 193.012,41	12,27 %
07	ALVENARIA E FECHAMENTOS		R\$ 178.603,07	11,35 %
08	COBERTURA		R\$ 139.183,23	8,85 %
09	FORRO		R\$ 29.816,92	1,90 %
10	PISOS INTERNOS		R\$ 70.346,01	4,47 %
11	REVESTIMENTOS		R\$ 13.512,87	0,86 %
12	ESQUADRIAS		R\$ 300.716,20	19,12 %
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ 11.875,62	0,75 %
14	MÁRMORES E GRANITOS		R\$ 26.923,68	1,71 %
15	PINTURAS E ACABAMENTOS		R\$ 137.530,71	8,74 %
16	MURETA DO GRADIL		R\$ 23.143,04	1,47 %
17	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS		R\$ 117.763,66	7,49 %
18	PAISAGISMO		R\$ 1.143,91	0,07 %
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS		R\$ 29.569,11	1,88 %
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		R\$ 2.813,45	0,18 %
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		R\$ 88.185,07	5,61 %
22	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES		R\$ 2.124,48	0,14 %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:			R\$ 1.572.929,85	100,00%

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.

CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345