METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA

# meraiirozca CNPJ 55.519.747/0001-42 , ORG. 4345- 2025
{ R. Angelo Zanluca N°836, Caixa d’Agua, Guaramirim, SC — CEP 89.270-000 .
L , REGINA E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br 09 de abril de 2025

Fone: 47 9 9700 8467 | 47 9 8813 0058

DADOS DO CLIENTE
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - SEPPUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

CNPJ 03.347.101/0001-21 LE NAOINFORMADO LM NAOINFORMADO
CONTATO GABRIELA DOMENICO CONTATO2 NAO INFORMADO

CARGO ASSESSORA DE ORCAMENTOS

TELEFONE1 669 9920-5673 TELEFONE 2 NAO INFORMADO

EMAIL 1 orcamentosinfraroo@gmail.com EMAIL2 NAO INFORMADO

ENDERECO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1000 VILA AURORA I - RONDONOPOLIS MT 78740-022

DADOS DA OBRA

LICITACAO - PRACA LINEAR IRMA BERNARDA

REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL

ENDERECO AVENIDA IRMA BERNARDA E AVENIDA RECIFE, NUCLEO HABITACIONAL CONJUNTO SAO
JOSE/TARDIM TROPICAL, RONDONOPOLIS - MT

APRESADOS APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA VISANDO A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
AO AR LIVRE CONFORME VOSSA SOLICITACAO.

ACO INOX 304

VALOR| VALOR
UNIT | TOTAL
RS RS

ITEM| QTD ILUSTRACAO DESCRICAO

1. 01 0O EQUIPAMENTO COM ESPALDAR COM NO MINIMO 5 (CINCO) BARRAS PARA RS RS
NIVEIS DE ALTURA.

UNI ESTACAO MUSCULACAO EM EXERCICIOS QUE O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER: 34.1 190, 34.1 190,00

7 ABDOMINAL SUSPENSO
ACO INOX - COD IN 120 BARRA FIXA HORIZONTAL 00

BARRA FIXA CURVADA

BARRA PARALELA COM APOIO DAS PERNAS
BARRA PARALELA SUSPENSA

BARRA PARALELA FIXA

PUXADOR PARALELO

ESPALDAR COM CINCO NiVEIS DE ALTURA
PANTURRILHA E PARTE POSTERIOR DA COXA.

O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO COM OS PILARES PRINCIPAIS DE APOIO
(BARRAS VERTICAIS) EM TUBO QUADRADO DE ACO INOX 304 DE 80 X 80 MM,
SENDO SEU APOIO NO SOLO EXECUTADO COM BLANCK 150 X 150 CHUMBADORES
PARA CONCRETO 3/8” X 4”, TUBOS RETANGULARES EM ACO INOX 50 X 30, TUBOS
REDONDOS DE ACO INOX COM 32 MM # 2,00 MM, 50 # 2,00 MM, ACO INOX 5/16”,
TUBOS REDONDOS DE ACO INOX COM 50 # 1,50 MM. EQUIPAMENTO FABRICADO
POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECANICO
RESPONSAVEL, CAT E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE
(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA) POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO
CREFITO SEGUINDO A NORMA NR 17. COMPRIMENTO: 3500 MM  LARGURA 800
MM  ALTURA 2200MM

2. CONJUNTO PARALELAS / SECAO QUADRADA DE 80 X 80° X 2 MM, PEGADAS EM TUBO DE ACO INOX RS RS
UNI EQUIPAMENTO PARA REDONDO DE 1.1/2” X 2MM; 1” X 2 MM; TODOS OS COMPONENTES EM ACO 71.311.5! 71.311.50
GINASTICA AO AR LIVRE INOX 304. EQUIPAMENTO COM FUNGCOES NAO ARTICULADAS E FIXADO . 0 ’ R Ly

I ATRAVES DE CHUMBADORES. DIMENSOES APROXIMADAS 4,6M DE LARGURA
MULTI EST/é%/]‘)(;snguSTENIA X 5,5M DE COMPRIMENTO X 2,5M DE ALTURA.

COMPOSICAO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO:

TUBOS EM ACO INOX 80X80X2MM PARA AS BASES DA ESTRUTURA;
03 BARRAS DE 2500 MM;

06 BARRAS DE 2300 MM;

04 BARRAS DE 1200MM;

TUBO REDONDO DE 1% X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCICIOS;
01 BARRA DE 2300 MM;

TUBO REDONDO DE 1 % X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCICIO;
02 BARRAS DE 3000MM;

03 BARRAS DE 2000 MM; 02 BARRAS DE 1800MM;

02 BARRAS DE 1500MM;

14 BARRAS DE 1200MM;

: CHAPAS DE 20X20X3MM PARA AS SAPATAS DAS BASES DA ESTRUTURA, COM
(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA) QUATRO FUROS NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO DA ESTRUTURA, 13
UNIDADE

VALOR TOTAL DO LOTE: | RS$ 102.430,50

ENTREGA E INSTALACAQ
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METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA

METALORGICA CNPJ 55.519.747/0001-42 . ORG 4345- 2025
REGINA R. Angelo Zanluca N°836, Caixa d’Agua, Guaramirim, SC — CEP 89.270-000 .
E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br 09 de abril de 2025

Fone: 47 9 9700 8467 | 47 9 8813 0058 .
PRAZO DE ENTREGA ACO INOX: 30 DIAS APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO — PODE VARIAR DE ACORDO COM A
QUANTIDADE FINAL DO LOTE

ENVIO DOS EQUIPAMENTOS: FRETE E INSTALACAO INCLUSOS NO VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS

*0 CLIENTE OPTA POR ENVIO POR TRANSPORTADORA OU ENTREGA E INSTALACAO COM A FABRICA;

EM CASO DE ENVIO POR TRANSPORTADORA:

-A MESMA DEVE ATENDER NOSSOS PADROES DE EMBALAGEM:ISOMANTA 2MM;

-ACRESCE VALOR DE EMBALAGEM POR VOLUME;

-TRATATIVAS E NEGOCIACOES DEVEM SER REALIZADAS DIRETAMENTE PELO CLIENTE COM SUA TRANSPORTADORA
DE ESCOLHA, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TRANSPORTES REALIZADOS POR TERCEIROS;

-0S EQUIPAMENTOS SAO ENVIADOS SEMI DESMONTADOS COM OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA MONTAGEM;

LOCAL/BASE DE INSTALACAO: OBRA CIVIL (CONFECCAO DAS BASES DE CONCRETO) PARA INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

* RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITA A BASE COM FERRO ARMADO COM 15 CM DE ESPESSURA E QUE A MESMA TENHA
NO MINIMO UMA SEMANA DE CURA PARA A FIXAGCAO DO EQUIPAMENTO_(EQUIPAMENTOS NAO INSTALADO EM LAJE
COM MANTA OU EM PISO INTERTRAVADO SEM A CONFECCAO DAS SAPATAS).

* O PROJETO DA BASE DE FIXACAO E FORNECIDO APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO

TERMOS E CONDICOES COMERCIAIS:

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Sem mais para o momento.
Atenciosamente, Suelen Paola Sadzinski | Whatsapp 47 9 9700 8467 - 8813-0058 | e-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br

CONHECA NOSSAS LINHAS!
ACADEMIA AO AR LIVRE | EQUIPAMENTOS PARA CALISTENIA| EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO | MOBILIARIO
URBANO | PARQUE INFANTIL

WHATSAPP 47 9 97008467 / 47 9 BB13-0058 | E-mail vendosesdocodemiasiozer.com.be
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