

 PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS			Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LINEAR IRMÃ BERNADA, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT			SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul		22,22%/15,27%	Não Desonerado		
Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição				Quant.	Total		Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				1	RS 295.447,78	6,79 %	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO				1	RS 564.199,22	12,97 %	
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				1	RS 116.323,97	2,67 %	
4		PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA				1	RS 723.584,88	16,64 %	
5		ACADEMIAS				1	RS 246.449,72	5,67 %	
6		ESPAÇO PET				1	RS 64.413,84	1,48 %	
7		BANCOS DE CONCRETO				1	RS 222.254,43	5,11 %	
8		PAISAGISMO E MOBILIÁRIO				1	RS 348.637,67	8,02 %	
9		QUADRA DE BASQUETE				1	RS 97.520,83	2,24 %	
10		PISTA DE SKATE				1	RS 261.750,35	6,02 %	
11		PLAYGROUNG				1	RS 101.052,84	2,32 %	
12		PERGOLADOS				1	RS 105.847,11	2,43 %	
13		QUIOSQUES ÁREA DE CONVIVÊNCIA				1	RS 282.989,95	6,51 %	
14		IRRIGAÇÃO				1	RS 313.167,96	7,20 %	
15		CISTERNA				1	RS 210.989,98	4,85 %	

 PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LINEAR IRMÃ BERNADA, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT		SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul		22,22%/15,27%		Não Desonerado		
Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição				Quant.	Total		Peso (%)
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	R\$	261.671,87	6,02 %
17		RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA				1	R\$	7.563,59	0,17 %
18		IRRIGAÇÃO - ELÉTRICA				1	R\$	111.679,86	2,57 %
19		SINALIZAÇÃO				1	R\$	4.718,00	0,11 %
20		SERVIÇOS FINAIS				1	R\$	9.274,76	0,21 %
							Total sem BDI		R\$ 3.577.417,49
							Total do BDI		R\$ 772.121,12
							Total Geral		R\$ 4.349.538,61
ENG. CIVIL GABRIELA DOMENICO - CREA/MT 50630 ASSESSORA DE ORÇAMENTOS - MATRICULA 1556736									
ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 51653 ASSESSORA DE OBRAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATRICULA 156222									