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Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 99.1 67 67
CA-60 Ø4.2 23.4 3

Ø5 13.7 2 5
Total 72

Total

Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C20, em geral
Escala: 1:50
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REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA EXISTENTE CONSTRUÍDA:

ÁREA A SER DEMOLIDA:

PERÍMETRO TOTAL DA ÁREA

ÁREA A SER AMPLIADA:

ÁREA PERMEÁVEL:

00,00 m²

00,00 m²

00,00m²

00,00 m

m²

m²

ÁREA LIVRE:

ÁREA TOTAL:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

m²

m²

00 %

00 %

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL (RAMPAS 01 E 02
LADO DIREITO)
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AVENIDA IRMÃ BERNARDA E AVENIDA RECIFE
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