

 <p>PREFEITURA DE <b>RONDONÓPOLIS</b> COMPROMISSO COM A MUDANÇA</p>	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS</p>			<p>PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL</p>			
<p>REAJUSTE DE VALOR - PROJETOS OAE</p>							
<p>R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; I<sub>0</sub> = Índice de preço verificado no mês-base do orçamento; I<sub>i</sub> = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado.</p>				$R = \frac{(I_i - I_0) \times V}{I_0}$			
FISCALIZADO	CÓD. LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (V)	I <sub>i</sub>	I <sub>0</sub>	R	VALOR CORRIGIDO
SINFRA ESTADO MATO GROSSO	CE 41/2025	29/5/2025	R\$ 152,98	309,985	303,563	R\$ 3,24	R\$ 156,22
SINFRA ESTADO MATO GROSSO	CE 05/2025	20/1/2025	R\$ 150,56	309,985	302,16	R\$ 3,90	R\$ 154,46
SINFRA ESTADO MATO GROSSO	CE 24/2025	3/4/2025	R\$ 150,98	309,985	303,675	R\$ 3,14	R\$ 154,12
<p>Índice Aplicado: Foram utilizados os Índices de Reajustamento da Coluna 39 - Consultoria (Supervisão e Projetos) publicados pela FGV.</p>							
VALOR MÉDIO PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL:		R\$ 154,93					

ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224  
GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - MATRÍCULA 6121673001