

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																				
CÓDIGO	BANCO	Equipamentos	Origem	Destino	Veloc. média (Pav.) (km/h)	Veloc. média (Rev.Prim.) (km/h)	Distancia Pavimentada	Distancia Revest. Primário	Tempo de Viagem	Tempo de descanso (0,5/6h)	Tempo Total	Diária de pernoite	Pedágio	Quant.	k	FU	Preço Transporte (Sem desoneração)		Preço Transporte (Com desoneração)	
									(Horas)	(Horas)	(Horas)						RS			Terrestre
Equipamentos de Grande Porte																				
36531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00	RS 428,34	RS 3.375,66	RS 425,12	RS 3.352,04
38543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9080	SICRO3	CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	0,50	0,50		RS 422,39		RS 419,44
00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
10685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
14525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9541	SICRO3	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9541	SICRO3	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
14511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
36482	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
7640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	0,50		RS 1.688,08		RS 1.676,27
14626	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9729	SICRO3	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9076	SICRO3	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.375,66		RS 3.352,04
E9078	SICRO3	TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	2,00	9,00		RS 30.376,94		RS 30.164,42
4090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	78,00	1,00	2,00	1,00		RS 3.297,66		RS 3.274,04
SUBTOTAL - Equipamentos de Grande Porte																		RS 79.668,65		

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																				
CÓDIGO	BANCO	Equipamentos	Origem	Destino	Veloc. média (Pav.) (km/h)	Veloc. média (Rev.Prim.) (km/h)	Distancia Pavimentada	Distancia Revest. Primário	Tempo de Viagem	Tempo de descanso (0,5/6h)	Tempo Total	Diária de pernoite	Pedágio	Quant.	k	FU	Preço Transporte (Sem desoneração)		Preço Transporte (Com desoneração)	
									(Horas)	(Horas)	(Horas)						RS	Terrestre	Preço Total	Terrestre
Equipamentos rodantes																				
E9041	SICRO3	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 401,64	R\$ 1.590,18	R\$ 398,41	R\$ 1.578,33
3363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 02000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 401,64	R\$ 1.590,18	R\$ 398,41	R\$ 1.578,33
E9605	SICRO3	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 283,12	R\$ 1.155,60	R\$ 280,43	R\$ 1.145,74
E9686	SICRO3	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 T - 136 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 325,26	R\$ 1.310,12	R\$ 322,03	R\$ 1.298,27
E9592	SICRO3	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 284,84	R\$ 1.161,91	R\$ 282,16	R\$ 1.152,08
E9665	SICRO3	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	80,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 428,34	R\$ 1.295,43	R\$ 425,12	R\$ 1.286,58
13215	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Cuiabá	Canteiro de Obras	80,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 428,34	R\$ 1.295,43	R\$ 425,12	R\$ 1.286,58
37762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Cuiabá	Canteiro de Obras	80,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 428,34	R\$ 1.295,43	R\$ 425,12	R\$ 1.286,58
E9082	SICRO3	BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T E CARROCERIA DE 5 T - 152 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 402,19	R\$ 1.592,19	R\$ 396,66	R\$ 1.571,92
E9792	SICRO3	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 77,2 KW/235 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 605,42	R\$ 2.337,37	R\$ 600,43	R\$ 2.319,07
E9667	SICRO3	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 325,86	R\$ 1.312,32	R\$ 323,17	R\$ 1.302,45
E9687	SICRO3	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 175,51	R\$ 761,03	R\$ 172,82	R\$ 751,17
E9169	SICRO3	CAVALO MECÂNICO COM DOLLY PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 658,73	R\$ 2.532,84	R\$ 655,51	R\$ 2.521,03
E9687	SICRO3	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 175,51	R\$ 761,03	R\$ 172,82	R\$ 751,17
E9579	SICRO3	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 312,81	R\$ 1.264,47	R\$ 310,12	R\$ 1.254,60
E9672	SICRO3	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 210 KW	Cuiabá	Canteiro de Obras	60,00	50,00	220,00	0,00	3,66	0,50	4,16	0,00	117,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 355,56	R\$ 1.421,22	R\$ 352,87	R\$ 1.411,35
SUBTOTAL - Equipamentos rodantes																	R\$ 22.676,75			R\$ 22.495,25
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO																	R\$ 102.345,40			R\$ 101.605,94
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI)																	R\$ 204.690,80			R\$ 203.211,88

ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224

GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - MATRÍCULA 6121673001