
ESTADO DE MATO GROSSO                                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:  PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 950.357,18

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Adm. OAE - Jd. 

das Flores 

Próprio Administração de Obra para Ponte do Jardim das Flores -  Sem Desoneração UN 1,0000000 745.144,41 745.144,41

Insumo  Adm. OAE Jd. 

das Flores 

Próprio Administração de Obra para Ponte dos Jardins das Flores - Sem Desoneração un 1,0000000 745.144,41 745.144,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 205.212,77 950.357,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 950.357,18

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES (PREPARAÇÃO DO CANTEIRO) 28.711,90

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,94 4,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 23,20 4,94

MO sem LS => 3,63 LS => 0,00 MO com LS => 3,63

Valor do BDI => 1,36 6,30

Quant. => 500,00 Preço Total => 3.150,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,66 0,66

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 24,08 0,11

Composição 

Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 204,68 0,34

Composição 

Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 75,86 0,21

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,18 0,84

Quant. => 440,00 Preço Total => 369,60

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,30 9,30

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0110000 91,54 1,00

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Administração

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0085000 87,30 0,74

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0169000 342,69 5,79

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 213,84 1,77

MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MO com LS => 1,16

Valor do BDI => 2,56 11,86

Quant. => 730,00 Preço Total => 8.657,80

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,24 2,24

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0059000 342,69 2,02

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0025000 91,54 0,22

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,61 2,85

Quant. => 4.672,00 Preço Total => 13.315,20

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,47 2,47

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0028000 91,54 0,25

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0065000 342,69 2,22

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,68 3,15

Quant. => 1.022,00 Preço Total => 3.219,30

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>
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 3 CANTEIRO 621.726,77

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Canteiro de 

Obras - Jd. das 

Flores 

Próprio Canteiro de Obras para a Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneração UN 1,0000000 371.371,31 371.371,31

Insumo  Canteiro OAE 

Jd. das Flores - 

SD 

Próprio Canteiro de Obras para a Ponte Jardim das Flores - Sem Desoneração un 1,0000000 371.371,31 371.371,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 102.275,65 473.646,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 473.646,96

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CANTEIRO - 

LÍDIO 05 

Próprio TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO 

SINAPI 102656)

M 1,0000000 8,65 8,65

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0712025 28,69 2,04

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0553797 24,34 1,34

Insumo  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 1,1000000 2,63 2,89

Insumo  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,0219000 108,85 2,38

MO sem LS => 2,62 LS => 0,00 MO com LS => 2,62

Valor do BDI => 2,38 11,03

Quant. => 750,00 Preço Total => 8.272,50

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 89,91 89,91

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 24,34 11,97

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 26,56 0,17

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 581,17 3,54

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 25,03 0,66

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 28,69 21,08

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 7,89 15,78

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações para Canteiros de Obras

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Administração

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,2273000 11,05 13,56

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 19,98 1,35

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

m² 0,5853000 37,26 21,80

MO sem LS => 26,97 LS => 0,00 MO com LS => 26,97

Valor do BDI => 24,76 114,67

Quant. => 200,00 Preço Total => 22.934,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 466,67 466,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,20 25,95

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,68 11,34

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 28,69 10,69

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,71 0,27

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,66 0,43

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,61 17,99

MO sem LS => 32,68 LS => 0,00 MO com LS => 32,68

Valor do BDI => 128,52 595,19

Quant. => 12,50 Preço Total => 7.439,87

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ENT. PROV. 

ELE. - JD DAS 

FLORES 

Próprio ENTRADA  PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025, BASEADA EM SINAPI 

(101507)

UN 1,0000000 2.354,39 2.354,39

Composição 

Auxiliar

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 101,37 101,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1568000 30,29 95,61

Composição 

Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 19,33 19,33

Composição 

Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 65,98 128,66

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Rede de 

Distribuição

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical Viária
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Composição 

Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6,0500000 19,40 117,37

Composição 

Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 25,51 25,51

Composição 

Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 632,29 632,29

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 108,89 108,89

Composição 

Auxiliar

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,2000000 31,62 701,96

Composição 

Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 14,09 14,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6314000 25,00 15,78

Composição 

Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,12 23,12

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,41 5,41

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UN 3,0000000 10,54 31,62

Insumo  00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 244,26 244,26

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,34 0,72

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 62,14 3,72

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 31,82 31,82

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA 

SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 48,60 48,60Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Redes Enterradas de Distribuição 

Elétrica

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Material

Material

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Postes de Concreto e Metálicos

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA
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Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

UN 2,0000000 1,42 2,84

MO sem LS => 432,98 LS => 0,00 MO com LS => 432,98

Valor do BDI => 648,39 3.002,78

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.002,78

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ENT. PROV. 

ÁGUA - OAE 

JD. DAS 

FLORES 

Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)

UN 1,0000000 825,99 825,99

Composição 

Auxiliar

 104998 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,0000000 608,92 608,92

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,7039000 29,16 49,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,7039000 23,97 40,84

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 2,29 4,58

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1864000 2,59 0,48

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,40 5,40

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 1,69 3,38

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" UN 1,0000000 45,26 45,26

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1045000 104,61 10,93

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,9905000 8,48 25,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 14,56 0,24

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,72 9,44

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9444000 14,61 13,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0835000 92,33 7,70

MO sem LS => 98,68 LS => 0,00 MO com LS => 98,68

Valor do BDI => 227,47 1.053,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.053,46

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713613 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 

esticador a cada 50 m

m 1,0000000 25,06 25,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sistemas de Medição

Sistemas de Medição
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Bancos Encargos Sociais
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ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 24,82 99,29

0,0000

99,2884

99,2884

10

9,9288

0,4268

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0745 SICRO3 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) 0,0082500 kg 0,13

Insumo  M1176 SICRO3 Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) 0,0680000 kg 1,26

Insumo  M1639 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,0200000 un 1,25

Insumo  M1638 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,4200000 un 11,79

14,4247

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1638 0,0069300 t 0,2500

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0745 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1176 0,0000700 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1639 0,0007800 t 0,0300

0,2823

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1176 SICRO3 Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) 0,0000700 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1638 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,0069300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1639 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,0007800 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

36,2300

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

62,37

28,07

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

Custo unitário de execução

Custo do FIC

15,63

18,54

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)
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Planilha Orçamentária Analítica

Insumo M0745 SICRO3 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 10,02 LS => 0,00 MO com LS => 10,02

Valor do BDI => 6,90 31,96

Quant. => 150,00 Preço Total => 4.794,00

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CANTEIRO - 

09 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93583

m² 1,0000000 488,13 488,13

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,9256000 52,06 100,24

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,0966000 72,82 7,03

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0966000 51,84 5,00

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1932000 167,50 32,36

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0870000 4,85 10,12

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,3865000 25,59 9,89

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1508000 126,12 19,01

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0966000 187,71 18,13

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0966000 131,73 12,72

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_03/2024

m² 0,1176000 159,41 18,74

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações para Canteiros de Obras

Caixas Enterradas

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações para Canteiros de Obras

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Telhamento para Cobertura

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0078000 91,77 0,71

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,4638000 13,38 6,20

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,4251000 10,91 4,63

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,9256000 24,77 47,69

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

m² 0,1111000 147,89 16,43

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 0,4761000 15,50 7,37

Composição 

Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,2899000 49,12 14,23

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0821000 3,33 3,60

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,4831000 18,09 8,73

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,4251000 10,18 4,32

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0966000 107,76 10,40

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,2899000 15,77 4,57

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,9256000 44,61 85,90

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,4638000 4,06 1,88

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0966000 201,25 19,44

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0966000 194,61 18,79

MO sem LS => 108,60 LS => 0,00 MO com LS => 108,60

Valor do BDI => 134,43 622,56

Rasgos e Fixações

Material

Material

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações para Canteiros de Obras

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Lastro

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Rasgos e Fixações

Estrutura e Trama para Cobertura

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PINT - PINTURAS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

Escavação de Valas
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Quant. => 111,26 Preço Total => 69.266,02

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CANTEIRO - 

08 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI  

93582

m² 1,0000000 289,60 289,60

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,1656000 18,09 2,99

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0013000 91,77 0,11

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0166000 131,73 2,18

Composição 

Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0166000 46,31 0,76

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_03/2024

m² 0,1195000 159,41 19,04

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,2467000 44,61 55,61

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,9334000 3,33 3,10

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,2467000 24,77 30,88

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

m² 0,1129000 147,89 16,69

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,0331000 72,82 2,41

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,2467000 52,06 64,90

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,2219000 10,91 2,42

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0828000 15,77 1,30

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 0,4837000 15,50 7,49

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

PINT - PINTURAS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Estrutura e Trama para Cobertura

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Telhamento para Cobertura

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Escavação de Valas

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

Instalações para Canteiros de Obras

Lastro

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1532000 126,12 19,32

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1325000 167,50 22,19

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0662000 25,59 1,69

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,3397000 10,18 3,45

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0331000 31,91 1,05

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0981000 107,76 10,57

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,9472000 4,85 4,59

Composição 

Auxiliar

 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0331000 33,96 1,12

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,2219000 13,38 2,96

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0331000 187,71 6,21

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0166000 201,25 3,34

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0166000 194,61 3,23

MO sem LS => 64,43 LS => 0,00 MO com LS => 64,43

Valor do BDI => 79,75 369,35

Quant. => 84,79 Preço Total => 31.317,18

 4 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 261.062,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  MOB. EQUIP. 

01 - OAE JD. 

DAS FLORES 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - 

SEM DESONERAÇÃO

UND 1,0000000 159.337,30 159.337,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 203.218,79

Quant. => 1,00 Preço Total => 203.218,79

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

Instalações para Canteiros de Obras

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Caixas Enterradas

Instalações para Canteiros de Obras

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  MOB. EQUIP. 

02 - OAE JD. 

DAS FLORES 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS RODANTES - SEM 

DESONERAÇÃO

UND 1,0000000 45.353,50 45.353,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 57.843,85

Quant. => 1,00 Preço Total => 57.843,85

 5 PROJETOS E LICENÇAS 199.641,39

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Proj. Executivo 

O.A.E. 

Próprio Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Obra de Arte 

Especial do Jardim das Flores

m² 1,0000000 150,90 150,90

Insumo  Proj. Executivo 

OAE 

Próprio Detalhamento de Projeto Executivo para Obra de Arte Especial m² 1,0000000 150,90 150,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 41,55 192,45

Quant. => 489,06 Preço Total => 94.119,59

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PROJ. 02  - JD 

DAS FLORES 

Próprio Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Terraplanagem 

para Obra de Arte Especial do Jardim das Flores

m² 1,0000000 10,85 10,85

Insumo  PROJ. 02 - JD 

DAS FLORES 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO 

E TERRAPLANAGEM PARA A PONTE DO JARDIM DAS FLORES

m² 1,0000000 10,85 10,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,98 13,83

Quant. => 680,00 Preço Total => 9.404,40

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PROJ. 

LICENÇAS - 

OAE JD. DAS 

FLORES 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E 

DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS 

(INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)

UN 1,0000000 75.000,00 75.000,00

Insumo  PROJ. 

LICENÇAS - 

OAE JD. DAS 

FLORES 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E 

DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS 

(INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)

un 1,0000000 75.000,00 75.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20.655,00 95.655,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 95.655,00

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
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 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TOPO - LÍDIO 

03 

Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - CP BASEADA NO CODIGO 

SINAPI  78472

M² 1,0000000 0,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 23,20 0,17

Composição 

Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 23,15 0,05

Composição 

Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 28,01 0,05

Composição 

Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 83,72 0,08

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 15,09 0,03

Insumo  00020206 SINAPI SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,0200000 8,11 0,16

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,14 0,68

Quant. => 680,00 Preço Total => 462,40

 6 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 420.291,75

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 40,94 40,94

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0960000 60,74 5,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 23,20 3,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 29,13 3,05

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1920000 146,95 28,21

MO sem LS => 11,75 LS => 0,00 MO com LS => 11,75

Valor do BDI => 11,27 52,21

Quant. => 367,36 Preço Total => 19.179,86

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
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Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 20,98 20,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9500 2,7900 12,9500

12,9536

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

49,6442

62,5978

3,1125

20,1117

0,869

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 15,94 LS => 0,01 MO com LS => 15,95

Valor do BDI => 5,77 26,75

Quant. => 275,15 Preço Total => 7.360,26

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 101,64 101,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800

3,1491

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000 m² 28,57

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0105300 l 0,14

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 8,23

Insumo  M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,39

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 11,91

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 6,14

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,20

59,5885

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0560 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0002000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0310 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0286 0,0038500 t 0,1400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0284 0,0036100 t 0,1300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0074600 t 0,2700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0443 0,0069300 t 0,2500

0,8185

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0074600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0038500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0036100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

15,68

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

36,2300

49,48

13,25

12,83

4,90

3,99

11,97
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Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,0005300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO com LS => 38,36

Valor do BDI => 27,99 129,63

Quant. => 284,25 Preço Total => 36.847,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0000000 735,75 735,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 938,37

Quant. => 89,32 Preço Total => 83.815,20

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 44,34 44,34

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,46 0,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 23,20 31,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,69 6,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,13 6,52

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,55 0,07

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO com LS => 33,14

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 12,21 56,55

Quant. => 89,32 Preço Total => 5.051,04

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,13 13,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27

0,0000

5,2826

5,2826

1

5,2826

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,65

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,16

7,8042

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

0,0406

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO com LS => 5,30

Valor do BDI => 3,61 16,74

Quant. => 5.366,19 Preço Total => 89.830,02

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Preço Unitário

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC

6,95

10,61

Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Tipo
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 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 1,0000000 126,54 126,54

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36

0,0000

33,362

33,362

6

5,5603

0,239

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 120,62

120,6231

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0798 0,0032000 t 0,1200

0,1159

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 0,0032000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,59 LS => 0,01 MO com LS => 5,60

Valor do BDI => 34,84 161,38

Quant. => 52,00 Preço Total => 8.391,76

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2108165 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação 

e retirada

m³ 1,0000000 33,62 33,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1195300 1,00 0,00 31,2200 30,8500 3,7300

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,1195300 1,00 0,00 21,0600 6,1800 2,5200

6,2486

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIC

120,62

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Tipo
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,2000000 33,39 6,68

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,2000000 25,21 5,04

0,0000

11,7194

17,968

1

17,968

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0289 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,0970000 m 0,58

Insumo  M0301 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 10 cm 1,3580200 m 3,57

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,8730200 m 3,48

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5820100 m 6,97

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0264600 kg 0,41

15,0122

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0286 0,0043700 t 0,1600

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0301 0,0106700 t 0,3900

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0289 0,0003600 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0021800 t 0,0800

0,638

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0301 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 10 cm 0,0106700 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

5,98

2,63

3,99

11,97

15,68

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Horário
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Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0021800 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0043700 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0289 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,0003600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 11,93 LS => 0,00 MO com LS => 11,93

Valor do BDI => 9,25 42,87

Quant. => 312,00 Preço Total => 13.375,44

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador 

e lançamento manual

m³ 1,0000000 4.701,71 4.701,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9788 SICRO3 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 42,5700 34,6600 42,5700

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,17 0,83 1,6500 1,1100 2,4100

44,9779

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

83,0062

127,9841

1,2176

105,1118

4,2333

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento 1.968,7500000 kg 4.521,04

4521,0375

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0084 1,9687500 t 71,3300

Preço Unitário

36,2300

Custo unitário de execução

Custo do FIC

2,30

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Custo total de transporte
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71,3278

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento 1,9687500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 91,93 LS => 0,00 MO com LS => 91,93

Valor do BDI => 1.294,85 5.996,56

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.996,56

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 1,0000000 492,12 492,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7300 0,4900 2,8100

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,6500 1,1100 4,0000

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 60,5700 37,1600 60,5700

67,3734

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 24,82 223,40

0,0000

256,7609

324,1343

3,92899

82,4981

3,2742

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m³ 105,05

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m³ 71,89

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 215,45

392,396

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0192 1,1026200 t 2,08001,8900

142,91

119,93

0,77

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT
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Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0424 0,2805300 t 10,1600

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0082 0,8992200 t 1,7000

13,9471

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,02

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,02

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2805300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 68,73 LS => 0,01 MO com LS => 68,74

Valor do BDI => 135,52 627,64

Quant. => 5,70 Preço Total => 3.577,54

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3205876 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento

m² 1,0000000 295,53 295,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 

m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 159,2200 82,8900 159,2200

159,2211

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,82 198,58

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 4,0000000 33,36 133,45

0,0000

332,0248

491,2459

11

44,6587Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

36,2300

1,8900

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)
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6,1913

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,3450000 m³ 45,63

Insumo  M0236 SICRO3 Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha 

hexagonal - E = 0,30 m

1,0000000 m² 197,93

243,5638

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0236 0,0038200 t 0,1400

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1097 0,5175000 t 0,9800

1,1165

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,5175000 5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,02

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0236 SICRO3 Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha 

hexagonal - E = 0,30 m

0,0038200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 30,23 LS => 0,00 MO com LS => 30,23

Valor do BDI => 81,38 376,91

Quant. => 389,66 Preço Total => 146.866,75

 7 SUPERESTRUTURA 1.138.743,78

 7.1 VIGAS LONGARINAS 229.008,74

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3106427 SICRO3 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização 

de 20 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 41,45 41,45

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,2000000 25,21 5,04

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 0,3000000 33,63 10,09

0,0000

15,1304

15,1304

1

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

1,8900

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIC

132,27

197,93

Página 23 de 106



ESTADO DE MATO GROSSO                                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:  PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

15,1304

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M3949 SICRO3 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0133300 l 0,24

Insumo  M1376 SICRO3 Chapa fina em aço ASTM A36 2,0174700 kg 20,91

Insumo  M3947 SICRO3 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm 0,1193300 m 4,56

25,7075

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,0039700 kg 0,26

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 0,0796600 un 0,02

Composição  1400974 SICRO3 Corte de chapas de aço com espessura de 5,0 mm com maçarico oxiacetileno 0,1187300 m 0,25

0,5228

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M3949 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1376 0,0020200 t 0,0700

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M3947 0,0004300 t 0,0200

0,0861

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3947 SICRO3 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm 0,0004300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1376 SICRO3 Chapa fina em aço ASTM A36 0,0020200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M3949 SICRO3 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 15,35 LS => 0,01 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 11,41 52,86Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,2300

34,9900

34,9900

38,18

Custo unitário total de material

64,99

0,21

2,09

Custo unitário de execução

Custo do FIC

17,78

10,37
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Quant. => 837,00 Preço Total => 44.243,82

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,13 13,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27

0,0000

5,2826

5,2826

1

5,2826

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,65

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,16

7,8042

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

0,0406

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO com LS => 5,30

Valor do BDI => 3,61 16,74

Quant. => 2.898,38 Preço Total => 48.518,88

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

6,95

10,61

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0000000 735,75 735,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 938,37

Quant. => 98,14 Preço Total => 92.091,63

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 44,34 44,34

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,46 0,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 23,20 31,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,69 6,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,13 6,52

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,55 0,07

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO com LS => 33,14

Valor do BDI => 12,21 56,55

Quant. => 98,14 Preço Total => 5.549,81

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806424 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça 

lançadeira e carrelone

un 1,0000000 6.053,73 6.053,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9078 SICRO3 Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 

110 kW

1,0000000 1,00 0,00 367,4700 269,2000 367,4700

Insumo  E9080 SICRO3 Carrelone com capacidade máxima de 70 t 2,0000000 0,18 0,82 189,3100 143,5300 303,5300

Insumo  E9778 SICRO3 Grupo gerador - 338 kVA 1,0000000 1,00 0,00 315,1100 22,7900 315,1100

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 0,18 0,82 527,7600 260,7900 308,8500

1294,9617

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 25,21 100,83

0,0000

100,8276

1395,7893

0,27667

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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5044,9608

153,4728

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0018 SICRO3 Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") 4,8000000 un 86,62

Insumo  M0810 SICRO3 Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") 1,4000000 m 707,61

Insumo  M0019 SICRO3 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm 0,4000000 un 60,45

854,6793

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0810 0,0152900 t 0,5500

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0019 0,0001600 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0018 0,0015700 t 0,0600

0,6167

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0019 SICRO3 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm 0,0001600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0810 SICRO3 Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") 0,0152900 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0018 SICRO3 Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") 0,0015700 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 364,63 LS => 0,01 MO com LS => 364,64

Valor do BDI => 1.667,19 7.720,92

Quant. => 5,00 Preço Total => 38.604,60

 7.2 PRÉ LAJES/LAJES DE TRANSIÇÃO/TRANSVERSINHAS/ENCONTRO DAS 

CABECEIRAS/LAJE TABULEIRO

909.735,04

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 101,64 101,64

Custo Horário Custo Horário 

Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

151,13

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

36,2300

Custo unitário de execução

Custo do FIC

18,05

505,43
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800

3,1491

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000 m² 28,57

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0105300 l 0,14

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 8,23

Insumo  M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,39

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 11,91

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 6,14

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,20

59,5885

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0560 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0002000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0310 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0286 0,0038500 t 0,1400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0284 0,0036100 t 0,1300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0074600 t 0,2700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0443 0,0069300 t 0,2500

0,8185

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

12,83

4,90

3,99

11,97

15,68

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

Custo do FIC

49,48

13,25

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0074600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0038500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0036100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,0005300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO com LS => 38,36

Valor do BDI => 27,99 129,63

Quant. => 1.458,55 Preço Total => 189.071,83

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,13 13,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27

0,0000

5,2826

5,2826

1Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo do FIT
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5,2826

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,65

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,16

7,8042

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

0,0406

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO com LS => 5,30

Valor do BDI => 3,61 16,74

Quant. => 22.701,99 Preço Total => 380.031,31

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507756 SICRO3 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 1,0000000 1.339,65 1.339,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,0600 6,1800 21,0600

Insumo  E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 

10 kW

1,0000000 1,00 0,00 58,3400 55,3100 58,3400

Insumo  E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 1,3800 0,9100 1,3800

80,7837

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

6,95

10,61

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

Custo unitário de execução

Custo do FIC
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Insumo  P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 33,49 33,49

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 25,21 75,62

0,0000

109,1094

189,8931

4,52727

41,9443

1,6286

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2419 SICRO3 Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e 

C = 30 mm

2,0000000 un 1,91

Insumo  M2462 SICRO3 Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - 

D = 19,0 mm (3/4")

0,5000000 m 4,27

Insumo  M0113 SICRO3 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.258,45

1264,6226

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4516137 SICRO3 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e 

instalação

0,1917000 m² 30,18

30,1793

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0113 0,0350000 t 1,2700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2419 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2462 0,0001500 t 0,0100

1,2746

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2462 SICRO3 Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - 

D = 19,0 mm (3/4")

0,0001500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0113 SICRO3 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm 0,0350000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

0,95

8,53

1.258,45

Custo unitário total de material

157,43

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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Insumo M2419 SICRO3 Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e 

C = 30 mm

0,0000300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 44,76 LS => 0,00 MO com LS => 44,76

Valor do BDI => 368,93 1.708,58

Quant. => 6,00 Preço Total => 10.251,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0000000 735,75 735,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 938,37

Quant. => 176,91 Preço Total => 166.007,03

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 1,0000000 65,87 65,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9041 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 

188 kW

1,0000000 1,00 0,00 401,6400 126,1800 401,6400

401,6408

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

49,6442

451,285

6,972

64,7282

1,1383

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 7,12 LS => 0,00 MO com LS => 7,12

Valor do BDI => 18,14 84,01

Quant. => 447,29 Preço Total => 37.576,83

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte
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 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 44,34 44,34

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,46 0,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 23,20 31,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,69 6,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,13 6,52

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,55 0,07

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO com LS => 33,14

Valor do BDI => 12,21 56,55

Quant. => 176,91 Preço Total => 10.004,26

 7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ESCO-

SUSPENSO 

Próprio ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929) m³ 1,0000000 529,33 529,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 0,80 0,00 0,3200 0,1700 0,2600

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 

kW

1,0000000 0,30 0,00 325,2600 114,6600 97,5800

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,0000000 0,20 0,00 31,2200 30,8500 6,2400

104,0805

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9825 SICRO3 Soldador 0,8000000 41,06 32,85

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6700000 33,39 22,37

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,6700000 24,82 16,63

0

71,8475

175,928

1

175,928

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,1100000 kg 1,72

Custo unitário de execução

Custo do FIC

15,68

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

ESCO - ESCORAMENTO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo  00043692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 

200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)

0,8242000 KG 7,52

Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" 0,3663000 UN 10,44

Insumo  M1614 SICRO3 Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") 1,9780000 m 127,49

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,2637000 kg 2,80

Insumo  M0003 SICRO3 Aço CA 25 0,4050000 kg 3,08

Insumo  M0562 SICRO3 Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm 0,5128000 un 29,22

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 3,1501000 m 37,70

Insumo  M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX 0,8000000 kg 22,56

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 8,6446000 m 110,87

353,401

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 71,84 LS => 0,01 MO com LS => 71,85

Valor do BDI => 145,77 675,10

Quant. => 173,00 Preço Total => 116.792,30

 8 ACABAMENTO 256.473,60

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 623,40 623,40

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

0,0000

58,1841

58,1841

1,7

34,2259

1,545

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1150 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 1,2480000 kg 169,11

Insumo  M1152 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 1,0000000 m 418,37

587,4811

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1152 0,0028000 t 0,1000

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

Custo unitário de execução

Custo do FIC

135,51

418,37

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

28,20

12,83

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

28,50

64,45

10,61

7,61

56,98

11,97

9,12
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Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1150 0,0012500 t 0,0500

0,1467

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1152 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 0,0028000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1150 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,0012500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 34,27 LS => 0,00 MO com LS => 34,27

Valor do BDI => 171,68 795,08

Quant. => 25,08 Preço Total => 19.940,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 

confecção e assentamento

m 1,0000000 38,23 38,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 2,3100 1,2400 1,3900

Insumo  E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 24,4800 3,2800 2,9500

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 11,2200 0,7700 6,7600

11,1

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,36 33,36

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

83,0062

94,1062

5

18,8212

0,7638

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un 3,08

Custo unitário de execução

Custo do FIC

461,86

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
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Insumo  M1391 SICRO3 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un 0,39

Insumo  M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 15,08

18,5548

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1379 0,0024000 t 0,0900

0,087

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 0,0024000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 16,63 LS => 0,00 MO com LS => 16,63

Valor do BDI => 10,52 48,75

Quant. => 50,16 Preço Total => 2.445,30

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806402 SICRO3 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 1,0000000 2,97 2,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,03 0,97 283,1200 87,7500 93,6100

Insumo  E9028 SICRO3 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 42,2400 31,2700 42,2400

135,8546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

0,0000

24,8221

160,6767

56,27

2,8555

0,1099

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

6,28

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

491,64
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MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,81 3,78

Quant. => 489,06 Preço Total => 1.848,64

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 101,64 101,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800

3,1491

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000 m² 28,57

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0105300 l 0,14

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 8,23

Insumo  M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,39

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 11,91

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 6,14

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,20

59,5885

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0560 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0002000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0310 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0286 0,0038500 t 0,1400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0284 0,0036100 t 0,1300

36,2300

36,2300

36,2300

15,68

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

36,2300

49,48

13,25

12,83

4,90

3,99

11,97

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0074600 t 0,2700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0443 0,0069300 t 0,2500

0,8185

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0074600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0038500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0036100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,0005300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO com LS => 38,36

Valor do BDI => 27,99 129,63

Quant. => 222,14 Preço Total => 28.796,00

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,13 13,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 33,49 3,01

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 25,21 2,27

0,0000

5,2826

5,2826

1

5,2826

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,65

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,16

7,8042

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

0,0406

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 5,29 LS => 0,01 MO com LS => 5,30

Valor do BDI => 3,61 16,74

Quant. => 4.025,88 Preço Total => 67.393,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0000000 735,75 735,75Material

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC

6,95

10,61

Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 938,37

Quant. => 40,60 Preço Total => 38.097,82

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 44,34 44,34

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,46 0,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 23,20 31,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,69 6,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,13 6,52

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,55 0,07

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO com LS => 33,14

Valor do BDI => 12,21 56,55

Quant. => 40,60 Preço Total => 2.295,93

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 1,0000000 91,89 91,89

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

0,0000

24,8221

24,8221

2

12,4111

0,5336

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1673 SICRO3 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") 1,0000000 m 78,90

78,8983

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1673 0,0012200 t 0,0400

0,0442

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo HorárioDistância Média de Transporte (DMT)

78,90

Custo unitário total de material

Preço Unitário

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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LN RP P FE

Insumo M1673 SICRO3 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") 0,0062200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 12,42 LS => 0,01 MO com LS => 12,43

Valor do BDI => 25,30 117,19

Quant. => 156,00 Preço Total => 18.281,64

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m² 1,0000000 5,20 5,20

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

0,0000

24,8221

24,8221

5

4,9644

0,2241

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,0200000 kg 0,02

0,0154

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0424 0,0000200 t 0,0000

0,0007

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,0000200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO com LS => 4,96

Valor do BDI => 1,43 6,63

Quant. => 208,00 Preço Total => 1.379,04

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIC

0,77

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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 8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806386 SICRO3 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e 

instalação

m 1,0000000 763,92 763,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9521 SICRO3 Grupo gerador - 3,2 kVA 0,0888900 1,00 0,00 5,0400 0,3700 0,4500

Insumo  E9570 SICRO3 Furadeira com base magnética - 1,20 kW 0,0888900 1,00 0,00 1,7100 1,0400 0,1500

0,6003

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0888900 33,47 2,98

0,0000

2,9753

3,5756

1

3,5756

0,1333

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1378 SICRO3 Chapa grossa em aço ASTM A36 25,8395800 kg 260,56

Insumo  M0962 SICRO3 Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") 2,0000000 m 57,05

Insumo  M1406 SICRO3 Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm 0,0111100 un 0,41

Insumo  M0971 SICRO3 Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico 3,3333300 un 74,28

Insumo  M0963 SICRO3 Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm 1,6333300 m 115,58

Insumo  M0972 SICRO3 Fluido de resfriamento para usinagem de metais 0,0444400 l 1,02

508,9058

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  3807863 SICRO3 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - 

fornecimento e instalação

3,3333300 un 38,57

Composição  5605942 SICRO3 Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm 2,0000000 m² 99,08

Composição  1400975 SICRO3 Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica 8,3250000 m 35,88

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,7383700 kg 76,22

249,7493

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0972 0,0000400 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1378 0,0258400 t 0,9400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0971 0,0003300 t 0,0100

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

Custo unitário total de material

11,57

49,54

4,31

103,23

10,08

28,53

36,92

22,28

70,76

23,06

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0962 0,0048200 t 0,1700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0963 0,0119200 t 0,4300

1,5561

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0972 SICRO3 Fluido de resfriamento para usinagem de metais 0,0000400 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1378 SICRO3 Chapa grossa em aço ASTM A36 0,0258400 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0962 SICRO3 Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") 0,0048200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0963 SICRO3 Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm 0,0119200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0971 SICRO3 Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico 0,0003300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 73,76 LS => 0,00 MO com LS => 73,76

Valor do BDI => 210,38 974,30

Quant. => 78,00 Preço Total => 75.995,40

 9 PILAR DECORATIVO 4.215,78

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 101,64 101,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 21,0600 6,1800 1,2700

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 31,2200 30,8500 1,8800

3,1491

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 25,21 16,38

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 33,39 21,70

0,0000

38,088

41,2371

1

41,2371

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,5775000 m² 28,57

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0105300 l 0,14

Insumo  M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 8,23

Insumo  M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,39

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 11,91

Insumo  M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 6,14

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,20

59,5885

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0560 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0002000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0310 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0286 0,0038500 t 0,1400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0284 0,0036100 t 0,1300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0074600 t 0,2700

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0443 0,0069300 t 0,2500

0,8185

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0074600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

12,83

4,90

3,99

11,97

15,68

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

Custo do FIC

49,48

13,25

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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Insumo M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0038500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,0036100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000100 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,0005300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0069300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 38,36 LS => 0,00 MO com LS => 38,36

Valor do BDI => 27,99 129,63

Quant. => 15,80 Preço Total => 2.048,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0000000 735,75 735,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 938,37

Quant. => 2,31 Preço Total => 2.167,63

 10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 86,30

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 28,20 28,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário Custo Horário 

Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIT
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Insumo  E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 462,7100 191,9400 462,7100

462,7118

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 24,82 99,29

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 25,01 25,01

0,0000

124,2986

587,0104

149,4

3,9291

0,0955

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 19,41

Insumo  M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,12

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,49

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,09

24,1295

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2037 0,0001200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2034 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2027 0,0008300 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2038 0,0003500 t 0,0100

0,0482

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,0008300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

20,86

16,49

8,83

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

32,34

9,32

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0000300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,84 LS => 0,01 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 7,76 35,96

Quant. => 2,40 Preço Total => 86,30

 11 ACESSO DA PONTE 780.663,16

 11.1 PAVIMENTAÇÃO 200.139,44

 11.1.1 TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTAÇÃO 129.084,01

 11.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 

m

m² 1,0000000 0,77 0,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.039,0300 420,8000 1.039,0300

1039,0295

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

49,6442

1088,6737

1532,91

0,7102

0,063

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,21 0,98

Quant. => 540,86 Preço Total => 530,04

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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 11.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 1,0000000 57,12 57,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.039,0300 420,8000 1.039,0300

1039,0295

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

49,6442

1088,6737

20,75

52,4662

4,6516

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI => 15,73 72,85

Quant. => 60,00 Preço Total => 4.371,00

 11.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,66 0,66

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 24,08 0,11

Composição 

Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 204,68 0,34

Composição 

Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 75,86 0,21

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,18 0,84

Quant. => 510,76 Preço Total => 429,03

 11.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MOV.TERRA-

01 

Próprio ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M³ 1,0000000 3,63 3,63

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134000 203,51 2,72

Composição 

Auxiliar

 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058000 82,42 0,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192000 23,20 0,44

MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO com LS => 0,75

Valor do BDI => 0,99 4,62

Quant. => 540,86 Preço Total => 2.498,77

 11.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,30 9,30

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0110000 91,54 1,00

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0085000 87,30 0,74

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0169000 342,69 5,79

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 213,84 1,77

MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MO com LS => 1,16

Valor do BDI => 2,56 11,86

Quant. => 540,86 Preço Total => 6.414,59

 11.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,24 2,24

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0059000 342,69 2,02Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0025000 91,54 0,22

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,61 2,85

Quant. => 5.624,96 Preço Total => 16.031,13

 11.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,47 2,47

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0028000 91,54 0,25

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0065000 342,69 2,22

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,68 3,15

Quant. => 703,12 Preço Total => 2.214,82

 11.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 12,22 12,22

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0252378 64,43 1,62

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0314119 78,48 2,46

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0311577 97,56 3,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689 23,20 0,82

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0045112 262,24 1,18

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0104312 163,89 1,70

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0042570 332,94 1,41

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 3,36 15,58

Quant. => 687,85 Preço Total => 10.716,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

PONTE.INDEN.

JAZID 

Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M² 1,0000000 20,72 20,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,41

Quant. => 798,06 Preço Total => 20.278,70

 11.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,75 1,75

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0024000 79,00 0,18

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0056000 280,67 1,57

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,48 2,23

Quant. => 20.702,49 Preço Total => 46.166,55

 11.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93595 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,91 1,91

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0061000 280,67 1,71

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0026000 79,00 0,20

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,52 2,43

Quant. => 7.996,99 Preço Total => 19.432,68

 11.1.2 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO 37.028,72

 11.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ENSAIOS-08 Próprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M² 1,0000000 1,13 1,13

Composição 

Auxiliar

 CP-01 

GRANUL 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS M³ 0,0013000 164,22 0,21

Composição 

Auxiliar

 CP-07 

UMIDADE-

PSPEE-SAMIU 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS

H 0,0010000 61,58 0,06

Composição 

Auxiliar

 CP-02 LIM LIQ 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS H 0,0013000 102,64 0,13

Composição 

Auxiliar

 CP-03 LIM 

PLAST 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS H 0,0013000 92,37 0,12

Composição 

Auxiliar

 CP-05 M 

ESPEC-IN 

SITU-MBB-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - 

SOLOS

H 0,0008000 82,11 0,06

Composição 

Auxiliar

 CP-04 

COMPAC-AT-

EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

H 0,0013000 195,01 0,25

Composição 

Auxiliar

 CP-06 ISC-

ANT-EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

H 0,0013000 236,07 0,30

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 0,31 1,44

Quant. => 344,46 Preço Total => 496,02

 11.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ENSAIOS-10 Próprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M³ 1,0000000 2,18 2,18

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 CP-03 LIM 

PLAST 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS H 0,0017000 92,37 0,15

Composição 

Auxiliar

 CP-01 

GRANUL 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS M³ 0,0017000 164,22 0,27

Composição 

Auxiliar

 CP-09 ENS EQ 

ARE-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS H 0,0017000 92,37 0,15

Composição 

Auxiliar

 CP-05 M 

ESPEC-IN 

SITU-MBB-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - 

SOLOS

H 0,0050000 82,11 0,41

Composição 

Auxiliar

 CP-04 

COMPAC-AT-

EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

H 0,0017000 195,01 0,33

Composição 

Auxiliar

 CP-07 

UMIDADE-

PSPEE-SAMIU 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS

H 0,0050000 61,58 0,30

Composição 

Auxiliar

 CP-06 ISC-

ANT-EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

H 0,0017000 236,07 0,40

Composição 

Auxiliar

 CP-02 LIM LIQ 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS H 0,0017000 102,64 0,17

MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO com LS => 1,86

Valor do BDI => 0,60 2,78

Quant. => 51,66 Preço Total => 143,61

 11.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ENSAIOS-10 Próprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - (SUB BASE) M³ 1,0000000 2,18 2,18

Composição 

Auxiliar

 CP-03 LIM 

PLAST 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS H 0,0017000 92,37 0,15

Composição 

Auxiliar

 CP-01 

GRANUL 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS M³ 0,0017000 164,22 0,27

Composição 

Auxiliar

 CP-09 ENS EQ 

ARE-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS H 0,0017000 92,37 0,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
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Composição 

Auxiliar

 CP-05 M 

ESPEC-IN 

SITU-MBB-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - 

SOLOS

H 0,0050000 82,11 0,41

Composição 

Auxiliar

 CP-04 

COMPAC-AT-

EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

H 0,0017000 195,01 0,33

Composição 

Auxiliar

 CP-07 

UMIDADE-

PSPEE-SAMIU 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS

H 0,0050000 61,58 0,30

Composição 

Auxiliar

 CP-06 ISC-

ANT-EN-S 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

H 0,0017000 236,07 0,40

Composição 

Auxiliar

 CP-02 LIM LIQ 

C/602/2020 

Próprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS H 0,0017000 102,64 0,17

MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO com LS => 1,86

Valor do BDI => 0,60 2,78

Quant. => 51,66 Preço Total => 143,61

 11.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 2,81 2,81

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0075450 78,48 0,59

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 64,43 0,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 23,20 0,19

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0010702 332,94 0,35

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 163,89 0,41

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0083127 97,56 0,81

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0003025 262,24 0,07

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI => 0,77 3,58

Quant. => 344,46 Preço Total => 1.233,16

 11.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 24,96 24,96

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0486150 97,56 4,74

Composição 

Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843 4,94 0,02

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040111 218,22 0,87

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0480298 88,21 4,23

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0465118 78,48 3,65

Composição 

Auxiliar

 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566 3,20 0,15

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0152191 163,89 2,49

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0055291 332,94 1,84

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0368218 64,43 2,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520409 23,20 1,20

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566 41,26 1,96

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843 126,08 0,55

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0034259 262,24 0,89

MO sem LS => 6,77 LS => 0,00 MO com LS => 6,77

Valor do BDI => 6,87 31,83

Quant. => 51,66 Preço Total => 1.644,33

 11.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (SUB 

BASE)

m³ 1,0000000 24,96 24,96

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0486150 97,56 4,74

Composição 

Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843 4,94 0,02

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040111 218,22 0,87

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0480298 88,21 4,23

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0465118 78,48 3,65

Composição 

Auxiliar

 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566 3,20 0,15

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0152191 163,89 2,49

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0055291 332,94 1,84

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0368218 64,43 2,37

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520409 23,20 1,20

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566 41,26 1,96

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843 126,08 0,55

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0034259 262,24 0,89

MO sem LS => 6,77 LS => 0,00 MO com LS => 6,77

Valor do BDI => 6,87 31,83

Quant. => 51,66 Preço Total => 1.644,33

 11.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IMPRIMAÇÃO 

CM-30 

Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024  - BASEDO NO CODIGO 

SINAPI (102470)

m² 1,0000000 1,13 1,13

Composição 

Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0046842 75,14 0,35

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 126,08 0,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 23,20 0,12

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0046842 41,26 0,19

Composição 

Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,31 0,01

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0009134 282,97 0,25

Composição 

Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039606 4,68 0,01

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,31 1,44

Quant. => 680,00 Preço Total => 979,20

 11.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CBUQ - 5CM Próprio CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M³ 1,0000000 595,79 595,79

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 218,22 9,14

Composição 

Auxiliar

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 45,73 4,89

Composição 

Auxiliar

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP 

DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 232,44 18,71

Composição 

Auxiliar

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 344,25 15,97

Composição 

Auxiliar

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 134,41 4,58

Composição 

Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 127,93 12,14

Composição 

Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 25,44 28,74

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0464000 280,67 13,02

Composição 

Auxiliar

 USINAGEM-

CBUQ 

Próprio USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 181,00 462,41

Composição 

Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 

DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 81,94 4,97

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,2406000 88,21 21,22

MO sem LS => 46,15 LS => 0,00 MO com LS => 46,15

Valor do BDI => 164,08 759,87

Quant. => 34,00 Preço Total => 25.835,58

 11.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN.LIG.RR-2C Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO NO 

CODIGO SINAPI (104375)

m² 1,0000000 1,01 1,01

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0048511 41,26 0,20

Composição 

Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0048511 75,14 0,36

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0052740 23,20 0,12

Composição 

Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,31 0,01

Composição 

Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036370 4,68 0,01

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 126,08 0,20

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004229 282,97 0,11

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,27 1,28

Quant. => 680,00 Preço Total => 870,40

 11.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 -  (RR-2C)

TXKM 1,0000000 1,49 1,49

Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 102,66 0,12

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 491,31 1,37

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,33 1,82

Quant. => 20,40 Preço Total => 37,12

 11.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR2C)

TXKM 1,0000000 0,59 0,59

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 491,31 0,54

Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 102,66 0,05

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,13 0,72

Quant. => 129,20 Preço Total => 93,02

 11.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)

TXKM 1,0000000 1,49 1,49

Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 102,66 0,12

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 491,31 1,37

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,33 1,82

Quant. => 20,60 Preço Total => 37,49

 11.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)

TXKM 1,0000000 0,59 0,59

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 491,31 0,54

Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 102,66 0,05

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,13 0,72

Quant. => 155,80 Preço Total => 112,17

 11.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)

TXKM 1,0000000 1,49 1,49

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 102,66 0,12

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 491,31 1,37

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,33 1,82

Quant. => 142,80 Preço Total => 259,89

 11.1.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)

TXKM 1,0000000 0,59 0,59

Composição 

Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 491,31 0,54

Composição 

Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 

SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 102,66 0,05

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,13 0,72

Quant. => 904,40 Preço Total => 651,16

 11.1.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (MASSA 

ASFALTICA)

tkm 1,0000000 0,69 0,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,8600 100,0500 325,8600

325,8593

325,8593

470,61

0,6924

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,84

Quant. => 1.103,16 Preço Total => 926,65

 11.1.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)

TXKM 1,0000000 1,52 1,52

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0017000 91,54 0,15

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0040000 342,69 1,37

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,41 1,93

Quant. => 655,20 Preço Total => 1.264,53

 11.1.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)

TXKM 1,0000000 0,60 0,60

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0007000 91,54 0,06

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0016000 342,69 0,54

MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,16 0,76

Quant. => 327,60 Preço Total => 248,97

 11.1.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)

TXKM 1,0000000 1,52 1,52

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0017000 91,54 0,15

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0040000 342,69 1,37

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,41 1,93

Quant. => 176,40 Preço Total => 340,45

 11.1.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)

TXKM 1,0000000 0,60 0,60

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0007000 91,54 0,06

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0016000 342,69 0,54

MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,16 0,76

Quant. => 88,20 Preço Total => 67,03

 11.1.3 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS 34.026,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CM-30-Jardi 

da Flores 

Próprio ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 1,0000000 6.524,59 6.524,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.003,71

Quant. => 0,82 Preço Total => 6.563,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  RR-2C-Jardim 

das Flores 

Próprio EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 1,0000000 3.529,85 3.529,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.330,06

Quant. => 0,68 Preço Total => 2.944,44

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CAP-50/70-

Jardim das 

Flores 

Próprio CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 1,0000000 4.199,16 4.199,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.151,10

Quant. => 4,76 Preço Total => 24.519,23

 11.2 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 83.868,03

 11.2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 7.140,83

 11.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1,0000000 71,52 71,52

Composição 

Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0911000 5,38 0,49

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093000 24,22 2,64

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265000 29,13 6,59

Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0033000 731,36 2,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000 23,20 10,50

Composição 

Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0182000 19,90 0,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0149000 130,00 1,93

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0673000 692,50 46,60

MO sem LS => 15,33 LS => 0,00 MO com LS => 15,33

Valor do BDI => 19,69 91,21

Quant. => 78,29 Preço Total => 7.140,83

 11.2.2 DRENAGEM PROFUNDA 76.727,20

 11.2.2.1 TERRAPLANAGEM DA DRENAGEM 7.960,80

 11.2.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MOV.TERRA-

01 

Próprio ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M³ 1,0000000 3,63 3,63

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134000 203,51 2,72

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Guias e sarjetas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058000 82,42 0,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192000 23,20 0,44

MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO com LS => 0,75

Valor do BDI => 0,99 4,62

Quant. => 260,70 Preço Total => 1.204,43

 11.2.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 19,96 19,96

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 78,48 0,04

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0537000 87,30 4,68

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 332,94 1,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 23,20 1,17

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0372000 213,84 7,95

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1285000 33,71 4,33

MO sem LS => 5,61 LS => 0,00 MO com LS => 5,61

Valor do BDI => 5,49 25,45

Quant. => 230,00 Preço Total => 5.853,50

 11.2.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,32 9,32

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 87,30 0,91

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 213,84 1,77

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0138000 79,00 1,09

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0198000 280,67 5,55

MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37

Valor do BDI => 2,56 11,88

Quant. => 30,70 Preço Total => 364,71

 11.2.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,52 1,52

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0017000 91,54 0,15

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0040000 342,69 1,37

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,41 1,93

Quant. => 245,60 Preço Total => 474,00

 11.2.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93598 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0019000 91,54 0,17

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0043000 342,69 1,47

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,45 2,09

Quant. => 30,70 Preço Total => 64,16

 11.2.2.2 TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS 29.039,91

 11.2.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 1,0000000 298,44 298,44

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3972000 60,74 24,12

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0794000 146,95 11,66

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0325000 33,71 1,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 29,13 16,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8579000 23,20 19,90

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0302000 26,06 0,78

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 203,85 224,23

MO sem LS => 39,75 LS => 0,00 MO com LS => 39,75

Valor do BDI => 82,19 380,63

Quant. => 8,25 Preço Total => 3.140,19

 11.2.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 

rocha - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,84 0,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9672 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 355,5600 115,0300 355,5600

355,5593

355,5593

425,79

0,8351

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>
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F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,07

Quant. => 482,62 Preço Total => 516,40

 11.2.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 1,0000000 48,18 48,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3522000 23,20 8,17

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0528000 78,39 4,13

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1233000 291,05 35,88

MO sem LS => 11,55 LS => 0,00 MO com LS => 11,55

Valor do BDI => 13,26 61,44

Quant. => 25,50 Preço Total => 1.566,72

 11.2.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914637 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 

rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,85 0,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 1,0000000 1,00 0,00 428,3400 130,0000 428,3400

428,3445

428,3445

504,35

0,8493

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,08

Quant. => 323,85 Preço Total => 349,75

 11.2.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 334,54 334,54

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3684000 16,54 6,09

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0824000 213,84 17,62

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000 820,88 3,85

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1600000 87,30 13,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7368000 23,20 17,09

Insumo  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 1,0300000 267,90 275,93

MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO com LS => 22,95

Valor do BDI => 92,13 426,67

Quant. => 55,00 Preço Total => 23.466,85

 11.2.2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 39.726,49

 11.2.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97957 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 3.003,63 3.003,63

Composição 

Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1232000 2.692,72 331,74

Composição 

Auxiliar

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,2500000 3,32 7,47

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0690000 586,17 40,44

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 3,9488000 10,42 41,14

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0598000 1.258,62 75,26

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Argamassas

Graute e Armação

Graute e Armação

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Poços de Visita e Caixas para Bocas 

de Lobo

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,9744000 10,99 21,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,4324000 29,13 478,67

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1575000 60,74 9,56

Composição 

Auxiliar

 97737 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0320000 3.491,06 111,71

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,7685000 702,66 539,99

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,3024000 609,20 184,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,9112000 23,20 299,53

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0773000 146,95 11,35

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0984000 1.219,26 119,97

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2664000 11,05 2,94

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3168000 3,87 1,22

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 75,0007000 6,08 456,00

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,9936000 16,67 16,56

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 

BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 2,0000000 63,25 126,50

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0281000 20,71 0,58

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 33,6000000 3,78 127,00

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0122000 8,06 0,09

MO sem LS => 939,43 LS => 0,00 MO com LS => 939,43

Valor do BDI => 827,19 3.830,82

Quant. => 2,00 Preço Total => 7.661,64

 11.2.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Graute e Armação

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Argamassas

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Graute e Armação
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Composição  99252 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 2.909,75 2.909,75

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 2,9616000 10,42 30,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,7428000 23,20 272,43

Composição 

Auxiliar

 97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,2516000 1.684,97 423,93

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,4747000 609,20 289,18

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0598000 1.258,62 75,26

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0738000 1.219,26 89,98

Composição 

Auxiliar

 97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 

AF_03/2024_PS

m³ 0,0221000 4.329,55 95,68

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,9453000 29,13 435,35

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,4057000 702,66 285,06

Composição 

Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,6004000 16,01 201,73

Composição 

Auxiliar

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 0,6348000 298,44 189,44

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,9744000 10,99 21,69

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2024000 60,74 12,29

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0993000 146,95 14,59

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0372000 586,17 21,80

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0143000 8,06 0,11

Graute e Armação

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Material

Graute e Armação

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Poços de Visita e Caixas para Bocas 

de Lobo

Graute e Armação

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Produção de Concreto

Graute e Armação
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3108000 11,05 3,43

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,1592000 16,67 19,32

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0328000 20,71 0,67

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 25,2000000 3,78 95,25

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3696000 3,87 1,43

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 54,3233000 6,08 330,28

MO sem LS => 907,16 LS => 0,00 MO com LS => 907,16

Valor do BDI => 801,34 3.711,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 11.133,27

 11.2.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99254 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. 

AF_12/2020

M 1,0000000 1.434,12 1.434,12

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,1865000 29,13 384,12

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0598000 1.258,62 75,26

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,3363000 702,66 236,30

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,4808000 10,42 15,42

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0369000 1.219,26 44,99

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,9744000 10,99 21,69

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0403000 586,17 23,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,3608000 23,20 240,37

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 56,7000000 6,08 344,73

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 12,6000000 3,78 47,62

MO sem LS => 543,50 LS => 0,00 MO com LS => 543,50

Valor do BDI => 394,95 1.829,07

Quant. => 5,40 Preço Total => 9.876,97

 11.2.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Graute e Armação

Graute e Armação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Poços de Visita e Caixas para Bocas 

de Lobo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Graute e Armação

Argamassas

Graute e Armação

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Composição  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 

M. AF_12/2020

M 1,0000000 1.030,67 1.030,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2211000 23,20 167,52

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,3770000 76,03 28,66

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,1904000 29,13 267,71

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0377000 1.219,26 45,96

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0211000 586,17 12,36

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,4068000 702,66 285,84

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,1630000 10,42 12,11

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 269,8914000 0,78 210,51

MO sem LS => 387,55 LS => 0,00 MO com LS => 387,55

Valor do BDI => 283,84 1.314,51

Quant. => 4,80 Preço Total => 6.309,64

 11.2.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

SAGRADA.SU

PERIOR 06 

Próprio TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UND 1,0000000 633,76 633,76

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0050000 586,17 2,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,20 46,40

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 29,13 58,26

Insumo  00011301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 

TIPO DE REDE)

UN 1,0000000 526,17 526,17

MO sem LS => 80,32 LS => 0,00 MO com LS => 80,32

Valor do BDI => 174,53 808,29

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.424,87

 11.2.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003453 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,0000000 1.016,41 1.016,41

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Graute e Armação

Argamassas

Argamassas

Graute e Armação

Material

Valor com BDI =>

Poços de Visita e Caixas para Bocas 

de Lobo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,9468000 24,82 23,50

0,0000

23,5016

23,5016

1

23,5016

1,3135

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,3748000 m³ 49,58

49,5762

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,0874000 m³ 56,77

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

4,3680000 m² 348,17

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,9989000 m³ 504,09

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 5,4370000 m² 31,92

940,9566

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1097 0,5622000 t 1,0600

1,0626

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,5622000 5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,02

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 407,59 LS => 0,00 MO com LS => 407,59

Valor do BDI => 279,91 1.296,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.296,32

 11.2.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 802,72 802,72

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

1,8900

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

52,21

79,71

504,65

5,87

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

132,27

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

4,1700000 m² 332,39

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,9320000 m³ 470,33

802,7245

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 284,66 LS => 0,01 MO com LS => 284,67

Valor do BDI => 221,06 1.023,78

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.023,78

 11.3 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 71.124,38

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  LIMP - 01 Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M² 1,0000000 0,88 0,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 23,20 0,07

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0031000 262,24 0,81

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,24 1,12

Quant. => 217,24 Preço Total => 243,30

 11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CARGA 

MANUAL- 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO 

CODIGO SINAPI (72897)

m³ 1,0000000 33,28 33,28

Composição 

Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 68,19 17,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 23,20 16,24

MO sem LS => 19,14 LS => 0,00 MO com LS => 19,14

Valor do BDI => 9,16 42,44

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

79,71

504,65

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução
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Quant. => 8,69 Preço Total => 368,80

 11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,76 8,76

Composição 

Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 71,63 0,75

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 166,15 1,37

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0138000 79,00 1,09

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0198000 280,67 5,55

MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32

Valor do BDI => 2,41 11,17

Quant. => 34,75 Preço Total => 388,15

 11.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

M3XKM 1,0000000 2,60 2,60

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0083000 280,67 2,32

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0036000 79,00 0,28

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,71 3,31

Quant. => 347,52 Preço Total => 1.150,29

 11.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

M3XKM 1,0000000 2,82 2,82

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0090000 280,67 2,52

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039000 79,00 0,30

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,77 3,59

Quant. => 43,44 Preço Total => 155,94

 11.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  LOCAÇÃO-

CALÇADAS 

Próprio LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - 

BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)

m² 1,0000000 0,52 0,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 23,20 0,23

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 27,54 0,13

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0240000 6,69 0,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,0005000 18,93 0,00

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,14 0,66

Quant. => 868,97 Preço Total => 573,52

 11.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,75 0,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 29,13 0,26

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0050000 10,66 0,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 23,20 0,44

MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 0,20 0,95

Quant. => 868,97 Preço Total => 825,52

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

184

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

PONTE.INDEN.

JAZID 

Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M² 1,0000000 20,72 20,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,41

Quant. => 86,89 Preço Total => 2.207,87

 11.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA

M3XKM 1,0000000 2,60 2,60

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0083000 280,67 2,32

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0036000 79,00 0,28

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,71 3,31

Quant. => 1.203,42 Preço Total => 3.983,32

 11.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA

M3XKM 1,0000000 2,82 2,82

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0090000 280,67 2,52

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039000 79,00 0,30

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,77 3,59

Quant. => 464,86 Preço Total => 1.668,84

 11.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CALÇADAS-

ARMADA-

C/LONA 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - 

CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994

m² 1,0000000 118,84 118,84

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 28,69 3,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882000 29,13 5,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183000 23,20 7,38

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0985000 621,90 61,25

Composição 

Auxiliar

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 31,29 33,84

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 3,87 0,77

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2500000 5,61 1,40

Insumo  00039016 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA

UN 4,0000000 0,36 1,44

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 8,06 0,01

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,32 0,48

MO sem LS => 19,91 LS => 0,00 MO com LS => 19,91

Valor do BDI => 32,72 151,56

Quant. => 217,24 Preço Total => 32.924,89

 11.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 1,0000000 144,90 144,90

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 29,13 18,35

Composição 

Auxiliar

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 0,0576577 211,01 12,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2610000 23,20 29,25

Composição 

Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1231527 649,89 80,03

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 20,32 0,08

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0050000 177,50 0,88Material

Acessibilidade

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Acessibilidade

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Pavimento Rígido de Concreto

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,7399399 5,61 4,15

MO sem LS => 46,03 LS => 0,00 MO com LS => 46,03

Valor do BDI => 39,90 184,80

Quant. => 24,00 Preço Total => 4.435,20

 11.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1,0000000 211,01 211,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 23,20 29,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 29,13 18,61

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200000 2,30 19,82

Insumo  00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, 

E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,4375000 21,93 141,17

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 7,28 1,74

MO sem LS => 36,44 LS => 0,00 MO com LS => 36,44

Valor do BDI => 58,11 269,12

Quant. => 34,57 Preço Total => 9.303,47

 11.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 1,0000000 19,87 19,87

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 24,08 0,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 23,20 3,21

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 16,00 16,00

MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do BDI => 5,47 25,34

Quant. => 508,89 Preço Total => 12.895,27

 11.4 OBRAS COMPLEMENTARES 419.017,15

 11.4.1 MURO DE ARRIMO 307.497,69

 11.4.1.1 ESTRUTURA 180.632,71

 11.4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,0000000 17,46 17,46

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,28 10,28

Tipo

Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Acessibilidade

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2221570 28,91 6,42

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,25 0,55

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 5,82 LS => 0,00 MO com LS => 5,82

Valor do BDI => 4,80 22,26

Quant. => 101,14 Preço Total => 2.251,37

 11.4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,0000000 15,46 15,46

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,19 10,19

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 28,91 4,56

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,25 0,55

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 4,25 19,71

Quant. => 883,85 Preço Total => 17.420,68

 11.4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,0000000 12,74 12,74

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 28,91 2,68

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,40 9,40

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,25 0,55

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 3,50 16,24

Quant. => 150,28 Preço Total => 2.440,54

 11.4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,0000000 9,95 9,95Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,04 8,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 28,91 1,28

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,25 0,55

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11

Valor do BDI => 2,74 12,69

Quant. => 884,92 Preço Total => 11.229,63

 11.4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,0000000 9,53 9,53

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,97 7,97

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 28,91 0,97

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,25 0,55

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 2,62 12,15

Quant. => 509,96 Preço Total => 6.196,01

 11.4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 

DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 1,0000000 1.000,43 1.000,43

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900000 29,13 17,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4640000 23,20 10,76

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,46 0,08

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 28,69 3,55

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0630000 0,55 0,03

Insumo  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 

M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1,0890000 71,20 77,53

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Paredes de Concreto - Concretagem

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,0890000 818,46 891,30

MO sem LS => 24,23 LS => 0,00 MO com LS => 24,23

Valor do BDI => 275,51 1.275,94

Quant. => 99,19 Preço Total => 126.560,48

 11.4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1,0000000 46,73 46,73

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0014435 26,56 0,03

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0058012 25,03 0,14

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 28,69 20,48

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 24,34 0,27

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,2493506 10,61 2,64

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4200000 11,05 4,64

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035072 8,06 0,02

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,1371429 28,80 3,94

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1246753 27,55 3,43

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

m² 0,1102500 99,45 10,96

MO sem LS => 16,52 LS => 0,00 MO com LS => 16,52

Valor do BDI => 12,86 59,59

Quant. => 243,90 Preço Total => 14.534,00

 11.4.1.2 DRENAGEM 73.572,18

 11.4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 1,0000000 231,89 231,89

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711000 29,13 10,81

Valor com BDI =>

Tipo

Drenos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Estruturas de Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas e Muros de 

Arrimo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134000 23,20 25,83

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1000000 177,50 195,25

MO sem LS => 27,48 LS => 0,00 MO com LS => 27,48

Valor do BDI => 63,86 295,75

Quant. => 24,39 Preço Total => 7.213,34

 11.4.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PONTE - 

ARNALDO 

Próprio DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, E COM GEOCOMPOSTO PARA MURO DE ATÉ H =3 M. AF_07/2021 

BASEADO NO COD DA  SINAPI 102722

M 1,0000000 177,62 177,62

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404000 29,13 1,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211000 23,20 2,80

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0900000 91,77 8,25

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 177,50 14,57

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

m² 2,3000000 10,38 23,87

Insumo  07940 EMOP GEOCOMPOSTO P/DREN.C/NUCLEO DRENANTE,C/F ILAM.GROS.DE 

POLIPROP.,C/ESPES.11MM E C/ DOIS GEOT.SENDO UM POLIES.OUTRO 

LAMINADO

m² 3,0000000 38,79 116,37

Insumo  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 1,0030000 10,56 10,59

MO sem LS => 9,05 LS => 0,00 MO com LS => 9,05

Valor do BDI => 48,91 226,53

Quant. => 65,04 Preço Total => 14.733,51

 11.4.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 215,75 215,75

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4849000 26,32 39,08

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3348000 24,22 8,10

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,5200000 9,35 4,86

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 

EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 25,63 15,04

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Escavação de Valas

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 72,40 81,94

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 58,96 66,73

MO sem LS => 35,88 LS => 0,00 MO com LS => 35,88

Valor do BDI => 59,41 275,16

Quant. => 121,95 Preço Total => 33.555,76

 11.4.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 12,22 12,22

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0252378 64,43 1,62

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0314119 78,48 2,46

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0311577 97,56 3,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689 23,20 0,82

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0045112 262,24 1,18

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0104312 163,89 1,70

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0042570 332,94 1,41

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 3,36 15,58

Quant. => 182,93 Preço Total => 2.850,04

 11.4.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição  PONTE - 

ARNALDO 2 

Próprio GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM 

DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A 

COMPRESSAODE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

(BASEADO NO COD EMOP (06.100.0187-A) )

M² 1,0000000 91,18 91,18

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,6500000 19,16 12,45

Insumo  13679 EMOP GEOGRELHA COMP.P/DRENAGEM POLIET.ALTA DE 

NS.C/REVEST.GEOTEXTIL NAO TECIDO POLIEST ER, COMPRESSAO 320KPA, 

LARG. 2,0M

m² 1,0000000 78,74 78,73

MO sem LS => 12,45 LS => 0,00 MO com LS => 12,45

Valor do BDI => 25,11 116,29

Quant. => 121,95 Preço Total => 14.181,56

 11.4.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99264 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 813,84 813,84

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0243000 586,17 14,24

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1675000 609,20 102,04

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1404000 702,66 98,65

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0197000 146,95 2,89

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0402000 60,74 2,44

Composição 

Auxiliar

 97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1008000 1.684,97 169,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8318000 23,20 112,09

Composição 

Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,6900000 6,73 11,37

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1495000 29,13 179,13

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187000 20,71 0,38

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Caixas Enterradas

Argamassas

Produção de Concreto

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,6624000 16,67 11,04

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1776000 11,05 1,96

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0082000 8,06 0,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2112000 3,87 0,81

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 31,3513000 3,41 106,90

MO sem LS => 298,92 LS => 0,00 MO com LS => 298,92

Valor do BDI => 224,13 1.037,97

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.037,97

 11.4.1.3 ESTACAS 53.292,80

 11.4.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PONTE - 

ARNALDO 3 

Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)  - CP BASEADA CÓDIGO  

SINAPI 100897

M 1,0000000 352,55 352,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795000 23,20 6,48

Composição 

Auxiliar

 97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0524000 3,43 0,17

Composição 

Auxiliar

 90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 

MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0342000 400,97 13,71

Composição 

Auxiliar

 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 13,7100000 10,97 150,39

Composição 

Auxiliar

 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,1571000 9,09 1,42

Composição 

Auxiliar

 90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 

MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0612000 136,11 8,32

Composição 

Auxiliar

 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 4,0725000 14,43 58,76

Insumo  00038409 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1375000 824,04 113,30

Armação de Estacas

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Armação de Estacas

Material

Tipo

Estacas Escavadas Sem Fluido 

Estabilizante

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 35,12 LS => 0,00 MO com LS => 35,12

Valor do BDI => 97,09 449,64

Quant. => 87,80 Preço Total => 39.478,39

 11.4.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 643,90 643,90

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,97 3,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 23,20 45,91

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,73 1,04

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2501000 22,53 28,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 130,00 94,57

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5972000 176,57 105,44

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 1,00 364,94

MO sem LS => 55,62 LS => 0,00 MO com LS => 55,62

Valor do BDI => 177,33 821,23

Quant. => 6,50 Preço Total => 5.337,99

 11.4.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 1,0000000 14,43 14,43

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,28 10,28

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0208000 24,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040000 28,91 3,00

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0200000 22,25 0,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,97 18,40

Quant. => 112,52 Preço Total => 2.070,36

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação de Estacas

Tipo

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>
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 11.4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0306000 28,91 0,88

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0061000 24,50 0,14

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,40 9,40

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0200000 22,25 0,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,02 13,99

Quant. => 270,89 Preço Total => 3.789,75

 11.4.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 315,60 315,60

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,46 1,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 29,13 71,63

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,55 0,77

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 28,69 70,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 23,20 171,14

MO sem LS => 237,93 LS => 0,00 MO com LS => 237,93

Valor do BDI => 86,91 402,51

Quant. => 6,50 Preço Total => 2.616,31

 11.4.2 COMPLEMENTARES 111.519,46

 11.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 1,0000000 338,13 338,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 

capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW

1,0000000 1,00 0,00 402,1900 162,4400 402,1900

402,188

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Armação de Estacas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 25,21 75,62

0,0000

109,2506

511,4386

66,4

7,7024

0,1759

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1968 SICRO3 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500000 un 329,87

329,8688

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1968 0,0193600 t 0,3800

0,3841

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1968 SICRO3 Defensa metálica semimaleável simples 0,0193600 5914584

0,00

2,85

0,0000

5914599

0,00

2,28

0,0000

5914614

0,00

1,87

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 93,12 431,25

Quant. => 78,29 Preço Total => 33.762,56

 11.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 1,0000000 401,14 401,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 

capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW

1,0000000 1,00 0,00 402,1900 162,4400 402,1900

402,188

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 25,21 75,62

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Preço Unitário

19,8400

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

1.319,48

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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0,0000

109,2506

511,4386

7,38

69,3006

1,5827

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1968 SICRO3 Defensa metálica semimaleável simples 0,2500000 un 329,87

329,8688

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1968 0,0193600 t 0,3800

0,3841

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1968 SICRO3 Defensa metálica semimaleável simples 0,0193600 5914584

0,00

2,85

0,0000

5914599

0,00

2,28

0,0000

5914614

0,00

1,87

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 14,85 LS => 0,00 MO com LS => 14,85

Valor do BDI => 110,47 511,61

Quant. => 78,29 Preço Total => 40.053,94

 11.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² 1,0000000 6,67 6,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9792 SICRO3 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 kW 1,0000000 1,00 0,00 605,4200 167,3500 605,4200

605,4156

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,82 198,58

0,0000

198,5768

803,9924

415

1,9373Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

1.319,48

Custo unitário total de material

Preço Unitário

19,8400

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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0,0455

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,1750000 kg 0,03

Insumo  M0217 SICRO3 Enxofre 0,0030000 kg 0,01

Insumo  M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,2000000 kg 0,06

Insumo  M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,5000000 kg 1,71

Insumo  M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600000 kg 0,17

Insumo  M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0280000 kg 1,97

Insumo  M0223 SICRO3 Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg 0,72

4,655

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0050 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1756 0,0005000 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0225 0,0002000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0220 0,0000600 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0223 0,0000300 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1755 0,0001800 t 0,0100

0,0362

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,0002000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0223 SICRO3 Sementes para hidrossemeadura 0,0000300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0000600 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

36,2300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

36,2300

0,29

3,41

2,87

70,24

28,63

Custo unitário total de material

Custo do FIC

0,15

3,25

Página 92 de 106



ESTADO DE MATO GROSSO                                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:  PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,0001800 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0000300 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,0005000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS => 0,49

Valor do BDI => 1,83 8,50

Quant. => 508,89 Preço Total => 4.325,56

 11.4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PONTE - 

ARNALDO - 04 

Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS - BASEADO 

NO CODIGO SINAPI (106213)

M 1,0000000 436,17 436,17

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2372000 28,91 93,58

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3001000 24,50 56,35

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8963000 9,53 8,54

Insumo  8811 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) m 0,1500000 18,63 2,79

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), 

E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,7206000 46,16 33,26

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E 

= 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 5,2727000 23,59 124,38

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3333000 2,48 8,26

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), 

E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2,1091000 51,01 107,58

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0395000 36,39 1,43

MO sem LS => 115,43 LS => 0,00 MO com LS => 115,43

Valor do BDI => 120,12 556,29

Quant. => 60,00 Preço Total => 33.377,40

 11.5 SINALIZAÇÃO 6.514,16

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custo do FIT
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 11.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213441 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 499,84 499,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 175,5100 71,3000 102,5700

102,5655

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,63 33,63

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,82 49,64

0,0000

83,2741

185,8396

3

61,9465

2,2151

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,6858100 m² 435,67

435,6745

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 59,74 LS => 0,00 MO com LS => 59,74

Valor do BDI => 137,65 637,49

Quant. => 8,00 Preço Total => 5.099,92

 11.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento 

e implantação

un 1,0000000 138,61 138,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 175,5100 71,3000 102,5700

102,5655

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 33,48 16,74

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

635,27

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo
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Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 33,39 33,39

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,82 24,82

0,0000

74,9528

177,5183

4

44,3796

1,5719

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 24,77

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 7,69

Insumo  M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 53,76

86,2245

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,95

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

0,0037500 m³ 1,64

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 1,11

5,7008

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1662 0,0192000 t 0,7000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2128 0,0003500 t 0,0100

0,7337

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,0192000 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

36,2300

36,2300

36,2300

17,92

Custo unitário total de material

52,21

437,50

20,98

Custo unitário de execução

Custo do FIC

35,54

30,03

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)
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Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449

0,00

1,12

0,0000

5914464

0,00

0,89

0,0000

5914479

0,00

0,73

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 22,86 LS => 0,00 MO com LS => 22,86

Valor do BDI => 38,17 176,78

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.414,24

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50.506,39

 12.1 ELETRODUTO CAIXAS E ACESSÓRIOS 6.261,73

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-1799 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 ¼”), PARA REDE 

ENTERRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 97667)

M 1,0000000 7,65 7,65

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 25,00 1,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 30,29 2,03

Insumo  00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 3,59 3,94

MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86

Valor do BDI => 2,10 9,75

Quant. => 110,00 Preço Total => 1.072,50

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91855 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1,0000000 11,77 11,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 25,00 3,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 30,29 4,05

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 

25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 4,30 4,37

MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO com LS => 5,73

Valor do BDI => 3,24 15,01

Quant. => 15,00 Preço Total => 225,15

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custo do FIT

Custo total de transporte
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Composição  CPE-316 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO INTERNO 

DE 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU 

PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 26,60 26,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044000 25,00 2,61

Composição 

Auxiliar

 95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 0,3333000 9,77 3,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044000 30,29 3,16

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 4,06 4,06

Insumo  00021136 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 

PAREDE DE 0,90 MM

M 1,0500000 12,88 13,52

MO sem LS => 8,55 LS => 0,00 MO com LS => 8,55

Valor do BDI => 7,32 33,92

Quant. => 8,00 Preço Total => 271,36

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97893 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

UN 1,0000000 589,73 589,73

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0173000 586,17 10,14

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136000 146,95 1,99

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0276000 60,74 1,67

Composição 

Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,1210000 387,80 46,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0305000 23,20 70,30

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8569000 29,13 112,35

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0748000 877,04 65,60

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Rasgos e Fixações

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0700000 2.692,72 188,49

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 27,0615000 3,41 92,27

MO sem LS => 247,53 LS => 0,00 MO com LS => 247,53

Valor do BDI => 162,41 752,14

Quant. => 1,00 Preço Total => 752,14

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M

UN 1,0000000 187,71 187,71

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686000 29,13 36,95

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 877,04 24,38

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0039000 586,17 2,28

Composição 

Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 387,80 13,96

Composição 

Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0175000 3.248,77 56,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967000 23,20 23,12

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,6910000 0,78 30,17

MO sem LS => 81,23 LS => 0,00 MO com LS => 81,23

Valor do BDI => 51,69 239,40

Quant. => 10,00 Preço Total => 2.394,00

 12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 59,04 59,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 29,13 4,03

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 276,40 3,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 23,20 2,52

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA 

SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 48,60 48,60

MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MO com LS => 6,43

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas Enterradas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Argamassas

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 16,25 75,29

Quant. => 3,00 Preço Total => 225,87

 12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-501 Próprio CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 30,29 5,64

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 25,00 4,65

Insumo  

00001539/SINA

PI 

ORSE Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 un 1,0000000 7,06 7,06

MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96

Valor do BDI => 4,77 22,12

Quant. => 22,00 Preço Total => 486,64

 12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-499 Próprio TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO -AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

UN 1,0000000 15,17 15,17

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 25,00 4,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 30,29 5,64

Insumo  000135 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 UN 1,0000000 4,88 4,88

MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96

Valor do BDI => 4,17 19,34

Quant. => 22,00 Preço Total => 425,48

 12.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-46 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO 

MONTADA COM BASE NO CÓDIGO C3909/SEINFRA – VERSÃO 27.1

UN 1,0000000 45,77 45,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 30,29 2,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 23,20 1,85

Insumo  11203 ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr150 un 1,0000000 31,00 31,00

Insumo  6428 AGESUL PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA 

TERMOTECNICA

UN 1,0000000 1,94 1,94

Insumo  10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un 0,0400000 214,09 8,56

MO sem LS => 3,28 LS => 0,00 MO com LS => 3,28

Valor do BDI => 12,60 58,37

Quant. => 7,00 Preço Total => 408,59

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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 12.2 CABO UNIPOLAR/MULTIPOLAR (COBRE) 13.223,04

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-10 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 

KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 19,45 19,45

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 25,00 1,82

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 30,29 2,21

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 5,10 0,04

Insumo  00039259 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 4 MM2

M 1,0150000 15,16 15,38

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11

Valor do BDI => 5,35 24,80

Quant. => 190,00 Preço Total => 4.712,00

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 Próprio CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  6  MM²,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0  KV,  

PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  

AF_03/2023

M 1,0000000 11,39 11,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 30,29 1,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 25,00 1,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0094000 5,10 0,04

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 6,87 8,54

MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MO com LS => 2,17

Valor do BDI => 3,13 14,52

Quant. => 12,00 Preço Total => 174,24

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,04 4,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,00 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 30,29 0,69Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 

e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 2,21 2,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0094000 5,10 0,04

MO sem LS => 0,98 LS => 0,00 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 1,11 5,15

Quant. => 1,50 Preço Total => 7,72

 12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CABO-NU-

16MM2 

Próprio CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 28,01 28,01

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 30,29 3,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,00 3,25

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 20,43 20,83

MO sem LS => 5,55 LS => 0,00 MO com LS => 5,55

Valor do BDI => 7,71 35,72

Quant. => 210,00 Preço Total => 7.501,20

 12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-02 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM² PARA CONEXÃO AOS 

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 108,19 108,19

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 30,29 7,66

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 25,00 6,32

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,5000000 20,43 30,64

Insumo  00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN 1,0000000 61,21 61,21

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 2,36 2,36

MO sem LS => 10,82 LS => 0,00 MO com LS => 10,82

Valor do BDI => 29,79 137,98

Quant. => 6,00 Preço Total => 827,88

 12.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E COMANDO 1.892,17

 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101878 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 547,71 547,71

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 25,00 38,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 30,29 46,14

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 463,49 463,49

MO sem LS => 65,14 LS => 0,00 MO com LS => 65,14

Valor do BDI => 150,83 698,54

Quant. => 1,00 Preço Total => 698,54

 12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93660 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 59,29 59,29

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 25,00 1,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 30,29 2,12

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,18 2,36

MO sem LS => 2,99 LS => 0,00 MO com LS => 2,99

Valor do BDI => 16,32 75,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 151,22

 12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 61,31 61,31

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0936850 30,29 2,83

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0936850 25,00 2,34

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,54 3,08

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00

Valor do BDI => 16,88 78,19

Quant. => 1,00 Preço Total => 78,19

 12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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Composição  101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,0000000 180,27 180,27

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1405280 30,29 4,25

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1405280 25,00 3,51

Insumo  00001625 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 1,0000000 167,89 167,89

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 1,54 4,62

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 49,64 229,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 459,82

 12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-14 Próprio RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE 

METÁLICO

UN 1,0000000 83,54 83,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,00 10,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,29 12,11

Insumo  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000000 22,35 22,35

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 

SEM BASE

UN 1,0000000 39,08 39,08

MO sem LS => 17,10 LS => 0,00 MO com LS => 17,10

Valor do BDI => 23,00 106,54

Quant. => 1,00 Preço Total => 106,54

 12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-16 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO 

MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 103,99 103,99

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 25,00 0,88

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 30,29 1,06

Insumo  00039467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 99,69 99,69

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,18 2,36

MO sem LS => 1,49 LS => 0,00 MO com LS => 1,49

Valor do BDI => 28,63 132,62

Quant. => 3,00 Preço Total => 397,86

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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 12.4 LÂMPADA, LUMINÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS 24.125,20

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPE-22 Próprio POSTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO H=3M (ALTURA ÚTIL), COM 1 

LUMINÁRIA LED DECORATIVA LINHA PLANETÁRIA COM EFICIÊNCIA DE 150 

LM/W, POTÊNCIA DE 60W, 9000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE 5000K - 

CÓDIGO ELPFP-60 DA ESTIL OU SIMILAR - COR DO POSTE DA LUMINÁRIA 

DEVERÃO SER IGUAIS

UN 1,0000000 1.891,58 1.891,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,29 30,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,20 69,60

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 29,13 87,39

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,6000000 55,52 33,31

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0500000 605,44 30,27

Insumo  13678 ORSE Luminária Pública decorativa a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, 

Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro 

Temperadode 4mm, da ESTIL ou similar

un 1,0000000 1.222,47 1.222,47

Insumo  

00005050/SINA

PI 

ORSE Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro 

inferior = *95* mm

un 1,0000000 418,25 418,25

MO sem LS => 176,62 LS => 0,00 MO com LS => 176,62

Valor do BDI => 520,94 2.412,52

Quant. => 10,00 Preço Total => 24.125,20

 12.5 SERVIÇOS GERAIS 5.004,25

 12.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 91,77 91,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,20 91,77

MO sem LS => 67,48 LS => 0,00 MO com LS => 67,48

Valor do BDI => 25,27 117,04

Quant. => 1,75 Preço Total => 204,82

 12.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 26,68 26,68

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 332,94 1,79Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Escavação Manual em Área Urbana

Concreto Simples

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 78,48 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,20 18,24

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 33,71 6,61

MO sem LS => 17,45 LS => 0,00 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 7,34 34,02

Quant. => 1,75 Preço Total => 59,53

 12.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 104,05 104,05

Composição 

Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 29,13 2,10

Composição 

Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 1,1370000 33,39 37,96

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 23,13 26,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 23,20 10,39

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 22,53 19,58

MO sem LS => 43,19 LS => 0,00 MO com LS => 43,19

Valor do BDI => 28,65 132,70

Quant. => 5,50 Preço Total => 729,85

 12.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 114,34 114,34

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0985000 621,90 61,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882000 29,13 5,48

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 28,69 3,73Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183000 23,20 7,38

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 3,87 0,77

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2500000 5,61 1,40

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 31,29 33,84

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 8,06 0,01

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,32 0,48

MO sem LS => 19,70 LS => 0,00 MO com LS => 19,70

Valor do BDI => 31,48 145,82

Quant. => 27,50 Preço Total => 4.010,05

ASSESSORA DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATRÍCULA 156222

Total Geral 4.712.480,64

_________________________________________________________

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 3.697.144,08

Total do BDI 1.015.336,56

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

 ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224

GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - MATRÍCULA 6121673001

_________________________________________________________

 ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 051653
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