
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 Adm. OAE - Jd. das 

Flores 

Próprio Administração de Obra para Ponte do Jardim das Flores -  Sem Desoneração SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

UN 1,0 745.144,41 745.144,41 20,15 20,15

 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 34.992,44 13,13 459.450,73 12,43 32,58

 Canteiro de Obras - Jd. 

das Flores 

Próprio Canteiro de Obras para a Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneração CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

UN 1,0 371.371,31 371.371,31 10,04 42,63

 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

Material m³ 407,28 735,75 299.656,26 8,11 50,73

 3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1.980,74 101,64 201.322,41 5,45 56,18

 MOB. EQUIP. 01 - OAE 

JD. DAS FLORES 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - 

SEM DESONERAÇÃO

Serviços UND 1,0 159.337,30 159.337,30 4,31 60,49

 3205876 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento

m² 389,66 295,53 115.156,21 3,11 63,60

 99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

Paredes de Concreto - 

Concretagem

m³ 99,19 1.000,43 99.232,65 2,68 66,29

 ESCO-SUSPENSO Próprio ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929) ESCO - ESCORAMENTO m³ 173,0 529,33 91.574,09 2,48 68,76

 PROJ. LICENÇAS - 

OAE JD. DAS FLORES 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E 

DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS 

(INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

UN 1,0 75.000,00 75.000,00 2,03 70,79

 Proj. Executivo O.A.E. Próprio Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Obra de Arte 

Especial do Jardim das Flores

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

m² 489,06 150,90 73.799,15 2,00 72,79

 3806386 SICRO3 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento 

e instalação

m 78,0 763,92 59.585,76 1,61 74,40

 CANTEIRO - 09 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93583

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

m² 111,26 488,13 54.309,34 1,47 75,87

 MOB. EQUIP. 02 - OAE 

JD. DAS FLORES 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS RODANTES - SEM 

DESONERAÇÃO

Serviços UND 1,0 45.353,50 45.353,50 1,23 77,09

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 20.702,49 1,75 36.229,35 0,98 78,07

 3106427 SICRO3 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 837,0 41,45 34.693,65 0,94 79,01

 3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 78,29 401,14 31.405,25 0,85 79,86

 PONTE - ARNALDO 3 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)  - CP BASEADA CÓDIGO  

SINAPI 100897

Estacas Escavadas Sem 

Fluido Estabilizante

M 87,8 352,55 30.953,89 0,84 80,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:  PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Curva ABC de Serviços
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 3806424 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça 

lançadeira e carrelone

un 5,0 6.053,73 30.268,65 0,82 81,52

 3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 447,29 65,87 29.462,99 0,80 82,32

 3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 78,29 338,13 26.472,19 0,72 83,03

 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 

Tratamento de Junta

m² 121,95 215,75 26.310,71 0,71 83,74

 PONTE - ARNALDO - 

04 

Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS - 

BASEADO NO CODIGO SINAPI (106213)

Guarda-Corpo, Corrimão e 

Grade para Esquadrias

M 60,0 436,17 26.170,20 0,71 84,45

 CALÇADAS-ARMADA-

C/LONA 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - 

CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994

Passeios de Concreto m² 217,24 118,84 25.816,80 0,70 85,15

 CANTEIRO - 08 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI  

93582

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

m² 84,79 289,60 24.555,18 0,66 85,81

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 10.296,96 2,24 23.065,19 0,62 86,44

 CBUQ - 5CM Próprio CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PAVI - PAVIMENTAÇÃO M³ 34,0 595,79 20.256,86 0,55 86,98

 CAP-50/70-Jardim das 

Flores 

Próprio CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Material T 4,76 4.199,16 19.988,00 0,54 87,53

 CPE-22 Próprio POSTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO H=3M (ALTURA ÚTIL), COM 1 

LUMINÁRIA LED DECORATIVA LINHA PLANETÁRIA COM EFICIÊNCIA DE 150 

LM/W, POTÊNCIA DE 60W, 9000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE 5000K - 

CÓDIGO ELPFP-60 DA ESTIL OU SIMILAR - COR DO POSTE DA LUMINÁRIA 

DEVERÃO SER IGUAIS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 10,0 1.891,58 18.915,80 0,51 88,04

 92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

Assentamento de tubos de 

esgoto ou drenagem pluvial 

em concreto

M 55,0 334,54 18.399,70 0,50 88,53

 PONTE.INDEN.JAZID Próprio INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Material M² 884,95 20,72 18.336,16 0,50 89,03

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros 

de Obras

m² 200,0 89,91 17.982,00 0,49 89,52

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para 

Estruturas de Concreto 

Armado

m³ 404,97 44,34 17.956,36 0,49 90,00

 0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 25,08 623,40 15.634,87 0,42 90,43
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 93595 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 7.996,99 1,91 15.274,25 0,41 90,84

 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

m³ 367,36 40,94 15.039,71 0,41 91,25

 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 156,0 91,89 14.334,84 0,39 91,63

 100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

KG 883,85 15,46 13.664,32 0,37 92,00

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

m³ 1.270,86 9,30 11.818,99 0,32 92,32

 PONTE - ARNALDO Próprio DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, E COM GEOCOMPOSTO PARA MURO DE ATÉ H =3 M. 

AF_07/2021 BASEADO NO COD DA  SINAPI 102722

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

M 65,04 177,62 11.552,40 0,31 92,64

 100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

m² 243,9 46,73 11.397,44 0,31 92,94

 PONTE - ARNALDO 2 Próprio GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM 

DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A 

COMPRESSAODE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

(BASEADO NO COD EMOP (06.100.0187-A) )

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

M² 121,95 91,18 11.119,40 0,30 93,24

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m³ 870,78 12,22 10.640,93 0,29 93,53

 2108165 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

m³ 312,0 33,62 10.489,44 0,28 93,82

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

Paisagismo - Plantio m² 508,89 19,87 10.111,64 0,27 94,09

 100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

KG 884,92 9,95 8.804,95 0,24 94,33

 99252 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas 

para Bocas de Lobo

UN 3,0 2.909,75 8.729,25 0,24 94,56
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 4507756 SICRO3 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 6,0 1.339,65 8.037,90 0,22 94,78

 99254 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. 

AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas 

para Bocas de Lobo

M 5,4 1.434,12 7.744,24 0,21 94,99

 PROJ. 02  - JD DAS 

FLORES 

Próprio Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e 

Terraplanagem para Obra de Arte Especial do Jardim das Flores

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

m² 680,0 10,85 7.378,00 0,20 95,19

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Acessibilidade m² 34,57 211,01 7.294,61 0,20 95,39

 0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 52,0 126,54 6.580,08 0,18 95,57

 CANTEIRO - LÍDIO 05 Próprio TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO 

SINAPI 102656)

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

M 750,0 8,65 6.487,50 0,18 95,74

 97957 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas 

para Bocas de Lobo

UN 2,0 3.003,63 6.007,26 0,16 95,90

 CABO-NU-16MM2 Próprio CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

M 210,0 28,01 5.882,10 0,16 96,06

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 12,5 466,67 5.833,37 0,16 96,22

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 275,15 20,98 5.772,64 0,16 96,38

 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 Drenos m³ 24,39 231,89 5.655,79 0,15 96,53

 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 78,29 71,52 5.599,30 0,15 96,68

 CM-30-Jardi da Flores Próprio ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Material T 0,82 6.524,59 5.350,16 0,14 96,83

 99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 

M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas 

para Bocas de Lobo

M 4,8 1.030,67 4.947,21 0,13 96,96

 100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

KG 509,96 9,53 4.859,91 0,13 97,09

 1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em 

misturador e lançamento manual

m³ 1,0 4.701,71 4.701,71 0,13 97,22

 93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 230,0 19,96 4.590,80 0,12 97,34

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 1.725,12 2,47 4.261,04 0,12 97,46
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 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 6,5 643,90 4.185,35 0,11 97,57

 5213441 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 8,0 499,84 3.998,72 0,11 97,68

 3713613 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 

esticador a cada 50 m

m 150,0 25,06 3.759,00 0,10 97,78

 CPE-10 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 

0,6/1 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 190,0 19,45 3.695,50 0,10 97,88

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

Acessibilidade m² 24,0 144,90 3.477,60 0,09 97,97

 5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 60,0 57,12 3.427,20 0,09 98,07

 4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² 508,89 6,67 3.394,29 0,09 98,16

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 27,5 114,34 3.144,35 0,09 98,24

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 1.203,42 2,60 3.128,89 0,08 98,33

 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

Armação de Estacas KG 270,89 10,97 2.971,66 0,08 98,41

 MOV.TERRA-01 Próprio ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

M³ 801,56 3,63 2.909,66 0,08 98,49

 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 5,7 492,12 2.805,08 0,08 98,56

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Supressão Vegetal m² 500,0 4,94 2.470,00 0,07 98,63

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

m³ 8,25 298,44 2.462,13 0,07 98,70

 RR-2C-Jardim das 

Flores 

Próprio EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Material T 0,68 3.529,85 2.400,29 0,06 98,76

 ENT. PROV. ELE. - JD 

DAS FLORES 

Próprio ENTRADA  PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025, BASEADA EM SINAPI 

(101507)

Instalações Elétricas - 

Rede de Distribuição

UN 1,0 2.354,39 2.354,39 0,06 98,83

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para 

Estruturas de Concreto 

Armado

m³ 6,5 315,60 2.051,40 0,06 98,88

 0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 

confecção e assentamento

m 50,16 38,23 1.917,61 0,05 98,93
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 100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

KG 150,28 12,74 1.914,56 0,05 98,98

 SAGRADA.SUPERIOR 

06 

Próprio TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

UND 3,0 633,76 1.901,28 0,05 99,04

 97886 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

UN 10,0 187,71 1.877,10 0,05 99,09

 100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de Contenção - 

Perfis Pranchados, 

Cortinas e Muros de Arrimo

KG 101,14 17,46 1.765,90 0,05 99,13

 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

Armação de Estacas KG 112,52 14,43 1.623,66 0,04 99,18

 3806402 SICRO3 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 489,06 2,97 1.452,50 0,04 99,22

 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 464,86 2,82 1.310,90 0,04 99,25

 101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m³ 51,66 24,96 1.289,43 0,03 99,29

 101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (SUB 

BASE)

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m³ 51,66 24,96 1.289,43 0,03 99,32

 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

T 25,5 48,18 1.228,59 0,03 99,36

 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação

un 8,0 138,61 1.108,88 0,03 99,39

 3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m² 208,0 5,20 1.081,60 0,03 99,42

 2003453 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,0 1.016,41 1.016,41 0,03 99,44

 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 655,2 1,52 995,90 0,03 99,47

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m² 344,46 2,81 967,93 0,03 99,50

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA 

FORA

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 347,52 2,60 903,55 0,02 99,52
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 CPE-1799 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 ¼”), PARA REDE 

ENTERRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 97667)

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

M 110,0 7,65 841,50 0,02 99,54

 ENT. PROV. ÁGUA - 

OAE JD. DAS FLORES 

Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)

Sistemas de Medição UN 1,0 825,99 825,99 0,02 99,57

 99264 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 813,84 813,84 0,02 99,59

 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0 802,72 802,72 0,02 99,61

 IMPRIMAÇÃO CM-30 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024  - BASEDO NO CODIGO 

SINAPI (102470)

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m² 680,0 1,13 768,40 0,02 99,63

 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (MASSA 

ASFALTICA)

tkm 1.103,16 0,69 761,18 0,02 99,65

 PIN.LIG.RR-2C Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO 

NO CODIGO SINAPI (104375)

Aterros, Bases, Sub bases 

e Imprimações

m² 680,0 1,01 686,80 0,02 99,67

 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

m² 868,97 0,75 651,72 0,02 99,69

 CPE-02 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM² PARA CONEXÃO 

AOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 6,0 108,19 649,14 0,02 99,70

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 950,76 0,66 627,50 0,02 99,72

 97893 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

UN 1,0 589,73 589,73 0,02 99,74

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 5,5 104,05 572,27 0,02 99,75

 101878 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

UN 1,0 547,71 547,71 0,01 99,77

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 904,4 0,59 533,59 0,01 99,78

 LOCAÇÃO-CALÇADAS Próprio LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - 

BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)

184 m² 868,97 0,52 451,86 0,01 99,79
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 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m

m² 540,86 0,77 416,46 0,01 99,81

 5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 

rocha - rodovia pavimentada

tkm 482,62 0,84 405,40 0,01 99,82

 ENSAIOS-08 Próprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO PAVI - PAVIMENTAÇÃO M² 344,46 1,13 389,23 0,01 99,83

 CPE-501 Próprio CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 22,0 17,35 381,70 0,01 99,84

 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 245,6 1,52 373,31 0,01 99,85

 TOPO - LÍDIO 03 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - CP BASEADA NO CODIGO 

SINAPI  78472

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

M² 680,0 0,54 367,20 0,01 99,86

 101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

UN 2,0 180,27 360,54 0,01 99,87

 CPE-499 Próprio TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO -AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 22,0 15,17 333,74 0,01 99,88

 CPE-46 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO 

MONTADA COM BASE NO CÓDIGO C3909/SEINFRA – VERSÃO 27.1

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

UN 7,0 45,77 320,39 0,01 99,88

 CPE-16 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO 

MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

UN 3,0 103,99 311,97 0,01 99,89

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

m³ 34,75 8,76 304,41 0,01 99,90

 CARGA MANUAL- Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 

BASEADO CODIGO SINAPI (72897)

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

m³ 8,69 33,28 289,20 0,01 99,91

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

m³ 30,7 9,32 286,12 0,01 99,92

 5914637 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 

rodovia pavimentada

tkm 323,85 0,85 275,27 0,01 99,92

 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 176,4 1,52 268,12 0,01 99,93
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 CPE-316 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO INTERNO 

DE 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU 

PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ

O E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

M 8,0 26,60 212,80 0,01 99,94

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 142,8 1,49 212,77 0,01 99,94

 93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 327,6 0,60 196,56 0,01 99,95

 LIMP - 01 Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

M² 217,24 0,88 191,17 0,01 99,95

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 3,0 59,04 177,12 0,00 99,96

 91855 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

M 15,0 11,77 176,55 0,00 99,96

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 1,75 91,77 160,59 0,00 99,97

 91931 Próprio CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  6  MM²,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0  KV,  

PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  

AF_03/2023

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

M 12,0 11,39 136,68 0,00 99,97

 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

M3XKM 43,44 2,82 122,50 0,00 99,97

 93660 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

UN 2,0 59,29 118,58 0,00 99,98

 ENSAIOS-10 Próprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

M³ 51,66 2,18 112,61 0,00 99,98

 ENSAIOS-10 Próprio ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - (SUB BASE) SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

M³ 51,66 2,18 112,61 0,00 99,98

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 155,8 0,59 91,92 0,00 99,99

 CPE-14 Próprio RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE 

METÁLICO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

UN 1,0 83,54 83,54 0,00 99,99

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR2C)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 129,2 0,59 76,22 0,00 99,99

 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2,4 28,20 67,68 0,00 99,99

 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

UN 1,0 61,31 61,31 0,00 99,99
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:  PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

 93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 88,2 0,60 52,92 0,00 100,00

 93598 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 30,7 1,64 50,34 0,00 100,00

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,75 26,68 46,69 0,00 100,00

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 20,6 1,49 30,69 0,00 100,00

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 -  (RR-2C)

Transporte, Carga e 

Descarga de Materiais

TXKM 20,4 1,49 30,39 0,00 100,00

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, 

Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 1,5 4,04 6,06 0,00 100,00

_________________________________________________________

 ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 051653

ASSESSORA DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATRÍCULA 156222

_________________________________________________________

 ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224

GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - MATRÍCULA 6121673001

Total do BDI 1.015.336,56

Total Geral 4.712.480,64

Total sem BDI 3.697.144,08
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