COMPOSICAO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRACAO LOCAL (MAO DE OBRA)

PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE SEM COM SEM COM
QUANT. MENSAL MED DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO [ DESONERACAO
1. MAO DE OBRA
1.1. GERENCIA TECNICA
1.1.1 SECAO TECNICA GERAL
Engenheiro Supervisor P9819 més 0,25 100% R$  27.191,3980 | R$  24.490,7530 [ R$ 6.797,84 | R$ 6.122,68
Técnico em meio ambiente P9897 més 0,15 100% R$  8.082,2480 | R§  7.408,8180 | R$ 1.212,33 | R$ 1.111,32
SUBTOTAL __ R$ 8.010,17 RS 7.234,00
1.1.2 SECAO TECNICA AUXILIAR
Auxiliar Técnico | P9903 més 1,00 [ 100% [ RS 5371,4850 [ R$  4.958,2260 | RS 537148 [ RS 4.958,22
SUBTOTAL __ R$ 537148 R$ 4.958,22
1.1.3 SECAO ADMINISTRATIVA GERAL
Encarregado Administrativo P9809 més 0,25 100% RS 8.334,6990 | R$  7.593,6670 | R$ 2.083,67 | R$ 1.898,41
Porteiro P9896 més 1,00 100% RS 44657663 | R$  4.135,7430 | R$ 4.465,76 | R$ 4.135,74
Vigia P9827 més 1,00 100% R$  5.126,5360 | RS 4.739,3660 | R$ 5.126,53 | R$ 4.739,36
SUBTOTAL _ R$ 11.675,96 RS 10.773,51

Total de Mo de Obra da Parcela Fixa:

COMPOSICAO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRACAO LOCAL (V_EiCULOS)

R$ 25.057,61

22.965,73

COMPOSICAO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRACAO L

_ 5 SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
DESCRICAO CODIGO UND. QUANT. Ilj);lgll)zlﬁ(fsf 1151?)%(%%2?\? A RS HORA RS HORA CUSTO TOTAL RS HORA RS HORA CUSTO TOTAL
PRODUTIVA IMPRODUTIVA (R$) PRODUTIVA IMPRODUTIVA (R$)
1.2 VEICULOS
1.2.1 SECAO TECNICA GERAL
Veiculo leve 53 Kw (sem motorista) [E9093 [ meés 1,0 [ 44,00 176,00 [ RS 36,6230 | RS 6,5550 | R$ 2.765,09 | R$ 36,6230 | R$ 6,5550 | RS 2.765,09
SUBTOTAL RS 2.765,09 SUBTOTAL RS 2.765,09
Total de Veiculos da Parcela Fixa: RS 2.765,09 RS 2.765,09

PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (RS)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE SEM COM SEM COM
QUANT. MENSAL MED DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO
2.GERENCIA TECNICA
2.1 TERRAPLANAGEM
Encarregado de Terraplanagem P9884 meés 0,50 100% RS 9.391,1230 | RS 8.561,3050 | RS 4.695,56 | RS 4.280,65
Total equipe de Terraplanagem: 4.695,56 4.280,65
2.2 PAVIMENTACAO
Encarregado de Pavimentagao P9893 més 1,00 100% RS 9.391,1230 [ R$ 8.561,3050 | R$ 9.391,12 | RS 8.561,30
Total equipe de Pavimentacio: 9.391,12 8.561,30
2.3 TOPOGRAFIA
Topografo [ P9949 més 0,50 100% [ R$  6.721,3630 | R§  6.183,4820 | R$ 3.360,68 | R$ 3.091,74
Auxiliar de Topografia P9950 més 1,50 100% R$  5.407,9060 | R$  5.000,3410 [ RS 8.111,85 [ R$ 7.500,51

Total equipe de Topografia:

11.472,53

10.592,25

2.4 OBRA DE ARTE ESPECIAIS

Encarregado de OAE

P9869

1,00

100%

RS 9.391,1230

Total equipe de Topografia:

R$ 8.561,3050

R$ 9.391,12
9.391,12

R$ 8.561,30
8.561,30

2.4 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Total equipe de medicina e seguranca do trabalho:

Técnico de Seguranga do Trabalho P9876 més 1,00 100% RS 7.592,2150 | R$ 6.960,7760 | R$ 7.592,21 | RS 6.960,77
Engenheiro de Seguranga do Trabalho P9864 meés 0,00 37,50% RS 25.424,0660 | R$  22.936,4660 | R$ - R$ -
Médico do Trabalho P9851 més 0,00 37,50% R$ 18.791,5970 | R$  16.963,1380 | R$ - R$ -

6.960,77
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Total de custo da parcela vinculada da administracio local:

38.956,27




COMPOSICAO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRACAO LOCAL (VEICULOS)

- . UTILIZACAO UTILIZACAO SEM DESONERACAO SEM DESONERACAO
DESCRICAO CODIGO UND. QUANT. PRODUTIVA IMPRODUTIVA [R$ Hora Produtivo] R$ Hora Improdutivo| Custo total (R$) |R$ Hora Produtivo] R$ Hora Improdutivo| Custo total (RS$)
2.5 VEICULOS
2.5.1 VEICULOS TOPOGRAFIA
Veiculo leve 53 Kw (sem motorista) E9093 més 1,0 44,00 176,00 RS 36,6230 | RS 6,5550 [ R$ 2.765,09 | R$ 36,6230 [ RS 6,5550 | R$ 2.765,09
Total de Veiculos de Frente de Servico: R$ 2.765,09 RS 2.765,09
Total de custo da parcela vinculada da administracio local: R$ 45.307,63 RS 41.721,36
EQUIPE DE FRENTE DE SERVICO DA ADMINISTRACAO LOCAL (MAO DE OBRA)
PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (RS$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE SEM COM SEM COM
QUANT. MENSAL MED DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO
3.EQUIPE DE FRENTE DE
3.1 MAO DE OBRA
Encarregado de Turma P9875 més 1,00 100% RS 6.395,4810 [ R§  5.872,9170 [ RS 6.395,48 | RS 5.872,91
Apontador P9804 més 1,00 100% RS 5.206,6190 | R§  4.822,7620 [ R$ 5.206,61 | RS 4.822,76
Laboratorista P9858 més 0,30 100% RS 6.739,0700 [ R$  6.211,6950 [ RS 5.391,25 [ RS 4.969,35
Auxiliar de Laboratorio P9833 més 1,60 100% RS  4.838,4450 | R$  4.495,0740 | RS 7.741,51 | R$ 7.192,11
Técnico Florestal P9947 més 0,15 100% RS 8.082,2480 | R$  7.408,8180 [ R$ 1.212,33 | R$ 1.111,32
Total de Mao de Obra de Frente de Servico: 25.947,18 23.968,45
9, PE D R ) R OD ) R O LO O
= . UTILIZACAO UTILIZACAO SEM DESONERACAO SEM DESONERACAO
DESCRICAO CODIGO UND. QUANT. PRODUTIVA IMPRODUTIVA |RS$ Hora Produtivo[ RS Hora Improdutivo] Custo total (RS) I RS Hora Produtivol RS Hora Improdutivol Custo total (RS)
3.2 VEICULOS
3.2.1 VEICULOS LABORATORISTA
Van Furgdo a Diesel - 93 kW E9125 més 1,0 44,00 176,00 R$ 89,4410 | RS 49,9030 | R$ 12.718,33 | R$ 84,27 | RS 45,48 | RS 11.713,10

Total de Veiculos de Frente de Servico: R$ 12.718,33 R$ 11.713,10
Total de custo da parcela frente de servi¢co da administracdo local: R$ 38.665,51 RS 35.681,55

DESCRICAO

EQUIPE DE MANUTENCAO DO CANTEIRO DA ADMINISTRACAO LOCAL (MAO D
PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)

CODIGO UNIDADE QUANT. REF QUANT. SEM COM SEM COM
. ° | MAJORADO (CAC) [ DESONERACAO [ DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO

4. EQUIPE DE MANUTENCAO DO CANTEIRO

4.1 MAO DE OBRA

Eletricista P9953 més 0,2000 R$ 6.220,6410 | RS 5.728,4680 | R$ 87,08 | R$ 80,19
Pedreiro P9952 més 0,2000 0,0700 R$ 6.171,3470 | RS 5.686,2780 | R$ 86,39 | R$ 79,60
Servente P9954 més 0,2000 RS 4.590,5470 | R$  4.265,3130 | RS 64,26 | RS 59,71

Total da Mao de Obra de Manutencao de Canteiro:
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EQUIPE DE MANUTENCAO DO CANTEIRO DA ADMINISTRACAO LOCAL (VEICULOS)

PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE QUANT. REF QUANT. SEM ) COM _ SEM ) COM .
. . MAJORADO (CAC) | DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO | DESONERACAO
4.2 VEICULOS
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw E9686 més 11,0000 RS 325,2580 | R$ 322,0290 | R$ 250,44 | RS 247,96
Caminhdo tanque com capacidade de 8.000 I - 188kw E9669 meés 22,0000 0,0700 RS 285,3870 | R$ 282,7020 | R$ 43949 [ RS 435,36
Motoniveladora - 93 kw E9524 més 11,0000 RS 345,0190 | R$ 341,8420 | R$ 265,66 | R$ 263,21

Total de Veiculos de Manutencio de Canteiro: 946,53
Total de custo da Manutenc¢ido do Canteiro: 193,32 3 1.166,03

Area do canteiro referencia (Acp): 135,57 m? Area de Referencia (Acr): 1919,2700 m? Coeficiente areas cobertas (Cac): 0,07

ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224
GERENTE DE DIVISAO DE APOIO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - MATRICULA 6121673001
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