
REAJUSTE

Data:

FISCALIZADO CÓD. LICITAÇÃO DATA HOMOLOG.
VALOR UNITÁRIO 

(V)
Ii I0 R

VALOR 

CORRIGIDO

PM DE SANTA CARMEM 70/2025 9/4/2025 R$ 19,50 1228,161 1184,462 R$ 0,72 R$ 20,22

PM DE MATUPÁ 05/2025 18/6/2025 R$ 14,95 1228,161 1199,509 R$ 0,36 R$ 15,31

PM TANGARÁ DA SERRA 65/2025 3/11/2025 R$ 29,00 1228,161 1225,633 R$ 0,06 R$ 29,06

Indíce Aplicado: Foram utilizados os Índices de Reajustamento do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção)

_______________________________________________________________
Eng. Civil. Diogo Yuiti Bolonhesi - CREA/MT 060224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gerente de Divisão de Apoio de Pavimentação e Drenagem - Matricula nº 6121673001
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