
	Estado do Mato Grosso																																																																								
	Prefeitura Municipal de Rondonópolis																																																																								
	Valor de Insumos Conforme ANP																																																																								
Importante:	PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)																																																																								
	Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.																																																																								
Mês	Produto	Estado	Preço/KG	Preço + Impostos	Preço/T																																																																				
set/25	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	Mato Grosso	6,29483	R\$ 6,52	R\$ 6.524,59																																																																				
nov/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Mato Grosso	3,40555	R\$ 3,53	R\$ 3.529,85																																																																				
nov/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Mato Grosso	4,05129	R\$ 4,20	R\$ 4.199,16																																																																				
ATUALIZAÇÃO DE VALOR DA ANP PELO ÍNDICE DNIT																																																																									
INSUMOS	Valor Base	Base Reajuste	nov/25	TOTAL ATT																																																																					
RR-2C (11/2025)	R\$ 3,4055591	R\$ 1,000	R\$ 1,000	R\$ 3,40555																																																																					
CM-30 (09/2025)	R\$ 5,9942389	R\$ 913,194	R\$ 869,587	R\$ 6,29483																																																																					
CAP-50/70 (11/2025)	R\$ 4,0512971	R\$ 1,000	R\$ 1,000	R\$ 4,05129																																																																					
Obs. O insumo asfáltico CM-30, está com preço divulgado pela ANP, até o mês de Setembro, desse modo, foi feito sua atualização com índice diferentes dos outros insumos																																																																									
 <div style="text-align: center;"> ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS Obras Rodoviárias Junho/2025 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição dos índices</th> <th></th> <th>01/25</th> <th>02/25</th> <th>03/25</th> <th>04/25</th> <th>05/25</th> <th>06/25</th> <th>07/25</th> <th>08/25</th> <th>09/25</th> <th>10/25</th> <th>11/25</th> <th>12/25</th> <th>Variação no mês</th> <th>Acumulado no ano</th> <th>Variação nos últimos 12 meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emulsão Asfáltica</td> <td>dez/2000 = 100</td> <td>972,215</td> <td>1.003,097</td> <td>996,785</td> <td>987,656</td> <td>971,185</td> <td>938,144</td> <td>936,271</td> <td>924,218</td> <td>913,194</td> <td>879,431</td> <td>869,587</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emulsão Asfáltica Modificada</td> <td>dez/2018 = 100</td> <td>167,525</td> <td>170,262</td> <td>169,340</td> <td>168,252</td> <td>165,469</td> <td>160,385</td> <td>159,935</td> <td>157,586</td> <td>156,232</td> <td>150,562</td> <td>147,532</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emulsão Asfáltica de Imprimação</td> <td>dez/2018 = 100</td> <td>155,918</td> <td>157,441</td> <td>158,499</td> <td>155,056</td> <td>152,673</td> <td>149,492</td> <td>149,279</td> <td>147,128</td> <td>145,798</td> <td>141,099</td> <td>139,186</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrição dos índices		01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses	Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1.003,097	996,785	987,656	971,185	938,144	936,271	924,218	913,194	879,431	869,587					Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252	165,469	160,385	159,935	157,586	156,232	150,562	147,532					Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056	152,673	149,492	149,279	147,128	145,798	141,099	139,186				
Descrição dos índices		01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses																																																									
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1.003,097	996,785	987,656	971,185	938,144	936,271	924,218	913,194	879,431	869,587																																																													
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252	165,469	160,385	159,935	157,586	156,232	150,562	147,532																																																													
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056	152,673	149,492	149,279	147,128	145,798	141,099	139,186																																																													
<div style="text-align: center;"> Eng. Civil. Diogo Yuiti Bolonhesi - CREA/MT 060224 Gerente de Divisão de Apoio de Pavimentação e Drenagem - Matrícula nº 6121673001 </div>																																																																									