

	ESTADO DE MATO GROSSO		OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA RIO CUIABÁ - RES. DOM OSÓRIO STOFFEL	DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	30/01/2026
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		ENDEREÇO:	RUA RIO CUIABÁ, RESIDENCIAL DOM OSÓRIO STOFFEL, RONDONÓPOLIS/MT	DATA BASE DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO:	DEZEMBRO/2025
			COORDENADAS:	SUL: 16°25'59.13", OESTE: 054°39'36.01"	BDI UTILIZADO PARA SERVIÇOS:	22,22%
			BOLETINS DE REFERÊNCIA:	SINAPI - 12/2025 - MATO GROSSO ORSE - 11/2025	BDI UTILIZADO PARA FORNECIMENTO:	15,27%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)		RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2916, 2º ANDAR, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA - CEP: 78700-310 - RONDONÓPOLIS/MT				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA					VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI):	R\$ 11.985.728,64
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 875.262,72	7,30 %
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÃO)				R\$ 82.767,03	0,69 %
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (RESERVATÓRIO)				R\$ 1.472,74	0,01 %
4	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (ESTUTURA METÁLICA)				R\$ 4.796,55	0,04 %
5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (MURO)				R\$ 7.953,48	0,07 %
6	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS)				R\$ 205.324,35	1,71 %
7	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS)				R\$ 412.166,85	3,44 %
8	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO)				R\$ 66.134,37	0,55 %
9	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO)				R\$ 7.861,93	0,07 %
10	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA)				R\$ 93.350,98	0,78 %
11	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES)				R\$ 417.002,06	3,48 %
12	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO)				R\$ 56.869,91	0,47 %
13	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO)				R\$ 13.756,44	0,11 %
14	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO)				R\$ 12.517,33	0,10 %
15	FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA)				R\$ 2.874,57	0,02 %
16	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PILARES)				R\$ 334.526,96	2,79 %
17	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO)				R\$ 26.548,85	0,22 %
18	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO)				R\$ 4.039,88	0,03 %
19	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - VIGAS)				R\$ 517.031,38	4,31 %
20	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO)				R\$ 202.548,96	1,69 %
21	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO PARA VERGAS)				R\$ 14.948,92	0,12 %
22	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA)				R\$ 74.694,30	0,62 %
23	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - LAJE)				R\$ 48.023,36	0,40 %
24	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO)				R\$ 2.013,30	0,02 %
25	SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO)				R\$ 1.714,76	0,01 %
26	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)				R\$ 1.225.349,20	10,22 %
27	SUPERESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM)				R\$ 343.765,04	2,87 %
28	SUPERESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM)				R\$ 96.013,47	0,80 %
29	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ELEMENTOS VAZADOS)				R\$ 39.022,72	0,33 %
30	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ALVENARIA DE VEDAÇÃO)				R\$ 317.786,08	2,65 %
31	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (DIVISÓRIAS)				R\$ 121.797,19	1,02 %
32	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO)				R\$ 61.922,82	0,52 %
33	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA				R\$ 62.031,85	0,52 %
34	ESQUADRIAS (FERRAGENS E ACESSÓRIOS)				R\$ 7.713,57	0,06 %
35	ESQUADRIAS (PORTAS EM ALUMÍNIO)				R\$ 128.014,53	1,07 %
36	ESQUADRIAS (JANELAS DE ALUMÍNIO)				R\$ 289.123,64	2,41 %
37	ESQUADRIAS (VIDROS)				R\$ 21.759,54	0,18 %
38	ESQUADRIAS (ESQUADRIA - GERAL)				R\$ 459.966,71	3,84 %
39	SISTEMAS DE COBERTURA (EDIFICAÇÃO)				R\$ 762.260,48	6,36 %
40	SISTEMAS DE COBERTURA (QUADRA)				R\$ 104.743,24	0,87 %
41	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 27.739,13	0,23 %
42	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO (EDIFICAÇÃO)				R\$ 401.062,46	3,35 %
43	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO (MURETA)				R\$ 93.933,76	0,78 %
44	SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO INTERNA)				R\$ 615.459,82	5,13 %
45	SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA)				R\$ 171.970,47	1,43 %
46	PINTURAS E ACABAMENTOS (EDIFICAÇÃO)				R\$ 168.422,45	1,41 %
47	PINTURAS E ACABAMENTOS (MURETA)				R\$ 27.439,37	0,23 %
48	PINTURAS E ACABAMENTOS (ESTRUTURA METÁLICA)				R\$ 112.264,69	0,94 %
49	PINTURAS E ACABAMENTOS (QUADRA)				R\$ 34.469,76	0,29 %
50	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO)				R\$ 49.171,49	0,41 %
51	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS)				R\$ 10.920,45	0,09 %
52	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (DIVERSOS)				R\$ 7.793,23	0,07 %
53	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA)				R\$ 254,65	0,00 %

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2916, 2º ANDAR, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA - CEP: 78700-310 - RONDONÓPOLIS/MT		OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA RIO CUIABÁ - RES. DOM OSÓRIO STOFFEL	DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	30/01/2026
			ENDEREÇO:	RUA RIO CUIABÁ, RESIDENCIAL DOM OSÓRIO STOFFEL, RONDONÓPOLIS/MT	DATA BASE DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO:	DEZEMBRO/2025
			COORDENADAS:	SUL: 16°25'59.13", OESTE: 054°39'36.01"	BDI UTILIZADO PARA SERVIÇOS:	22,22%
			BOLETINS DE REFERÊNCIA:	SINAPI - 12/2025 - MATO GROSSO ORSE - 11/2025	BDI UTILIZADO PARA FORNECIMENTO:	15,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA					VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI):	R\$ 11.985.728,64
ITEM	DESCRIÇÃO			TOTAL	PESO (%)	
54	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC)			R\$ 159.272,46	1,33 %	
55	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (ACESSÓRIOS)			R\$ 21.110,88	0,18 %	
56	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)			R\$ 59.910,00	0,50 %	
57	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (UNIDADE DE TRATAMENTO)			R\$ 46.989,70	0,39 %	
58	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (VENTILAÇÃO)			R\$ 29.943,67	0,25 %	
59	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$ 80.455,04	0,67 %	
60	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			R\$ 3.069,91	0,03 %	
61	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES)			R\$ 10.184,02	0,08 %	
62	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)			R\$ 61.533,24	0,51 %	
63	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (ACESSÓRIOS)			R\$ 93.099,11	0,78 %	
64	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (HIDRANTES)			R\$ 27.218,08	0,23 %	
65	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÕES)			R\$ 10.282,64	0,09 %	
66	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (QUADROS)			R\$ 24.535,04	0,20 %	
67	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (DISJUNTORES)			R\$ 38.085,11	0,32 %	
68	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ELETRODUTO E ACESSÓRIOS)			R\$ 220.647,71	1,84 %	
69	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (CABOS E FIOS CONDUTORES)			R\$ 288.610,62	2,41 %	
70	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ELETROCALHAS)			R\$ 25.559,90	0,21 %	
71	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ILUMINAÇÃO E TOMADAS)			R\$ 76.328,61	0,64 %	
72	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (DUTOS)			R\$ 90.453,36	0,75 %	
73	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (DRENO)			R\$ 13.665,44	0,11 %	
74	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (EQUIPAMENTOS PASSIVOS)			R\$ 37.324,65	0,31 %	
75	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CABOS)			R\$ 84.247,27	0,70 %	
76	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ACESSÓRIOS)			R\$ 19.825,18	0,17 %	
77	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CAIXAS E QUADROS)			R\$ 1.615,98	0,01 %	
78	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ELETROCALHA E ELETRODUTOS)			R\$ 28.294,13	0,24 %	
79	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			R\$ 7.291,97	0,06 %	
80	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			R\$ 71.312,41	0,59 %	
81	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 614.814,10	5,13 %	
82	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 23.614,53	0,20 %	
83	ITENS ADICIONAIS			R\$ 468.060,09	3,91 %	

TOTAL SEM BDI	R\$ 9.807.864,45
Total do BDI	R\$ 2.177.864,19
Total Geral	R\$ 11.985.728,64