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RELATÓRIO DE DMT’s PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL 
AUGUSTO BORTOLI RAZIA 

 
 MATERIAL DE JAZIDA (VIA PAVIMENTADA) – ATERRO: 

RELAÇÃO DE DMT’S – MATERIAL LATERITICO 

EMPRESA 
MATERIAL LATERÍTICO 

– CASCALHO 
DMT 

PAVIMENTADA 

DMT 
REVESTIMENTO 

RPIMÁRIO 

DRAGA SANTO EXPEDITO 
MATERIAL LATERÍTICO - 

CASCALHO 
3,6  

RG LOCAÇÇÕES DE 
MÁQUINAS LTDA 

MATERIAL LATERÍTICO - 
CASCALHO 

18,4 2,5 

CASCALHEIRA DONA 
NECI 

MATERIAL LATERÍTICO - 
CASCALHO 

20,8  

MÉDIA DMT 14,30 2,5 

 
 

 
DRAGA SANTO EXPEDITO – DISTRITO INDUSTRIAL – 3,6KM - VIA PAVIMENTADA 
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CEMITÉRIO DA MATA GRANDE – DISTRITO INDUSTRIAL – 18,4KM - VIA 

PAVIMENTADA 
 
 

 
CEMITÉRIO DA MATA GRANDE – DRAGA RG LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA – 

2,50KM – REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
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CASCALHEIRA DONA NECI– DISTRITO INDUSTRIAL – 20,8KM - VIA PAVIMENTADA 
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 MATERIAL BOTA FORA (VIA PAVIMENTADA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO): 

 

 
DISTRITO INDUSTRIAL – CEMITÉRIO DA MATA GRANDE – 18,6KM - VIA 

PAVIMENTADA 
 

’ 
DISTRITO INDUSTRIAL – ECOPONTO – 0,950KM – REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
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 TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS: 

 

 
CUIABÁ– RONDONÓPOLIS – 220KM - VIA PAVIMENTADA 

 

 TRANSPORTE BRITA 0 E BRITA 1: 

 
 SB PEDREIRA– RONDONÓPOLIS – 40KM - VIA PAVIMENTADA 
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RELATÓRIO DE DMT’s DRENAGEM - DISTRITO INDUSTRIAL AUGUSTO 
BORTOLI RAZIA 

 
 

 TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO: 
 

 

 
 

INDACON– DISTRITO INDUSTRIAL – 12,7KM - VIA PAVIMENTADA 
 

 
 

PRÉ MOLDADOS RONDONÓPOLIS – DISTRITO INDUSTRIAL – 8,2 KM - VIA 
PAVIMENTADA 

LOCAL DE SAÍDA LOCAL DE ENTREGA KM 
INDACON DISTRITO IND. AUGUSTO BORTOLI RAZIA 12,5

RONDOTUBOS DISTRITO IND. AUGUSTO BORTOLI RAZIA 8,2

TRIPOLO DISTRITO IND. AUGUSTO BORTOLI RAZIA 9,3

DISTÂNCIA PARA ENTREGA DE INSUMOS 

FOI CALCULADO A DISTANCIA DO FORNECEDOR ATÉ O PONTO CENTRAL DA 
CIDADE, CONSIDERANDO A MÉDIA DE KM PARA O RESULTADO FINAL É  10,06
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TRIPOLO – DISTRITO INDUSTRIAL – 8,2 KM - VIA PAVIMENTADA 
 

 MATERIAL BOTA FORA (VIA PAVIMENTADA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO): 

 

 
DISTRITO INDUSTRIAL – CEMITÉRIO DA MATA GRANDE – 18,6KM - VIA 

PAVIMENTADA 
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’ 
DISTRITO INDUSTRIAL – ECOPONTO – 0,950KM – REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 
 
 

 TRANSPORTE LASTRO DE BRITA E RACHÃO: 

 
 SB PEDREIRA– RONDONÓPOLIS – 40KM - VIA PAVIMENTADA 

 
 

 


