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1. OBJETO

11. Contratagéo de empresa para execugdo de REFORMA DA PRACA ANEXA AO
CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90, localizado no municipio de Rondondpolis — MT.

Avenida/Rua RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA
BATUIRA QD-19A, LT-1A

Bairro PEDRA 90

Municipio Rondondpolis/MT

1.2.0 objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra comum de
engenharia, cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado, conforme art. 6°, Xll, da Lei n°
? 14.133, de 1° de abril de 2021, e item 4 da Nota Técnica IBR-001/2021 do IBRAOP, que
justifica a escolha por esta modalidade.

1.3. A obra em questédo se trata de uma obra comum visto que: i) os servicos a serem
executados ndo sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio restrito; ii} ndo
existem contratagdes similares feita pela Administragao Publica municipal, contudo o Estado
de Mato Grosso possui diversas obras em execugdo e concluidas, com fornecedores
disponiveis localmente; iii) métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para
sua leitura sd@o frequentemente empregados; iv) os padroes de desempenho e qualidade
sdo aferidas através de especificagbes técnicas usuais (entre estas se destacam as
: elaboradas pelo SINAPI); v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame
, licitatorio. A estimativa dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles
j discriminados nas planilhas orgamentarias anexas.

("J : 1.4. Os servigos s@o de natureza nao continuada, conforme expresso no art. 6°, inciso XVII,
= da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,

1.5. A presente licitagio se dara em lote Unico, considerando que se trata de um objeto
indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto. Além disso, trata-se
de um servigo comum de engenharia, no qual a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdmica da obra.

1.6. O prazo de execugdo do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data da ordem de servigo.

1.7. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.8. O regime de execugdo do contrato sera Empreitada Por Prego Unitario;
ot

1.9. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens estdo discriminados nas R&qﬁ ‘a‘”
'

C.'&s'\ o8 3‘2‘:&3%@ 5
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orcamentarias anexas.

1.10. A execugéo das atividades contratadas enquadram-se nos pressupostos do Decreto
N° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

1.11. A execug@o do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a ADMINISTRACAO PUBLICA, vedando-se qualquer relagdo entre estes, -
que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

r 2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO | e
' 2.1. A justificativa da solugéo esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP N° 03/2026
da Secretgria Municipal de Pesquisa e P]anejament_o Urbano.

. 2.2. O objeto da contratagéo foi incluido junto ao Plano de Contratagdo Anual — PCA,
através do Diario Oficinal.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

31 A descrigdo da solugdo consta nos projetos, orgamento e memoriais descritivos e de
calculos anexos ao presente, no que concerne a contratagio, a mesma foi definida no ETP
mencionado acima, no qual foi definido como solugdo o especificado no item 1.8 para
redlizagéo dos servigos necessarios para execugdo do objeto.

3.2. Deveréo ser empregadas as normas técnicas vigentes, os manuais do fabricante, bern
como as boas praticas executivas de engenharia.

3.3. A contratagdo acima visa a execucdo das etapas abaixo relacionadas, de modo a
;\ ). assegurar os melhores resultados para o empreendimento:

ADMINISTRAGAQO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

SERVIGOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES
'REMOCOES E DEMOLICOES
TRANSPORTE DE ENTULHO

BANCO —~ MODELO *“T1"

BANCO - MODELO “T2”

PISOS EXTERNOS E CALCADAS

PAISAGISMO
MUROS
CAMPO DE FUTEBOL
MOBILIARIO URBANO
INSTALAQC:)ES HID_ROSSAN ITARIAS E PLUVIAIS "ob
INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA . ,Q‘*"%g,
| SERVICOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES Qe
| o0 ?,‘\&" M@r"
, ao® !-;sp\,\&‘.‘d e 11?@
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i 3.4. Deverdo ser observados as diretrizes, solugdes e justificativas técnicas descritas no
Estudo Técnico Preliminar (ETP) e neste Projeto Basico e Executivo, que orientam a
execucdo da obra do objeto, conforme a legislagdo vigente e as boas préaticas de
Engenharia.

{4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. VISTORIA:

4.1.1. Para o correto dimensionamento e elaboragcdo de sua proposta, o licitante podera

realizar vistoria no local do objeto, acompanhado por servidor designado para esse fim, de

segunda a sexta-feira, das 08h as 11h e das 13h as 17h, ou em outro horario especificado
o em edital. O agendamento devera ser solicitado previamente pelo e-mail:
‘ licitacaorondonopolis@gmail.com.

4.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia atil anterior & data prevista para a abertura da sess&o publica.

4.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitag&o para a realizagéo da vistoria.

4.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagao. da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissao de Licitagéo, mediante (e-mail:
licitacaorondonopolis@gmail.com), antes da data fixada para a sess&o publica.

: 4.1.5. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou aoc seu representante legal, podera ser
! entregue CD-ROM, pen drive ou outra forma compativel de reprodugio, contendo as
informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta.

4.1.6. A n3o realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacoes de desconhecimento das instalagGes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servigos decorrentes.

4.1.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao.

4.1.8. O licitante que queira realizar visita ao local da obra, do objeto do edital, o Atestado
de Vistoria Técnica sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Rondondpolis, conforme o
modelo “Termo de Vistoria”, demonstrado no Anexo do Edital, devidamente assinado pelo
responsavel legal ou representante da empresa e pelo responsavel do setor competente da
Prefeitura Municipal dé Rondondpolis/MT, devendo ser realiza até o ultimo dia da licitagéo, , .
néo sendo aceitas alegagbes posteriores de desconhecimento das condigbes necessag@

. xecu d 0? “c,'&ct‘lo,
: as execugdes dos servigos. }3""“ A e& °
Gﬁ\os 01‘&\1!‘3 @6 15
o Q_\wf“ o3 %
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4.1.9. O licitante podera declinar do direito de realizar a vistoria técnica, conforme §3° do art.
63 da Lei n° 14.133/2021, caso em que deve apresentar declarag@o formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da confratagao.

4.1.10.A apresentagdo dessa declaragéo isenta a Prefeitura Municipal de Rondonépolis/MT
de qualquer responsabilidade decorrente do desconhecimento do licitante relativamente as
condicdes fisicas da obra.

p 4.2. SUSTENTABILIDADE:
! 421. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo a responsavel por qualquer
omiss&o do ndo atendimento quanto as questdes ambientais.

4.2.2. A empresa confratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental
indicados abaixo:

a) Uso de produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagbes da ANVISA.

b) Adog&o de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugédo de residuos sdlidos.

d) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
. execucéo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associagbes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente e verso na
impressdo de relatérios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica
recomendada pela Advocacia-Geral da Unido, disponivel no enderego eletrbnico:
www.aqgu.gov.br/econfont. - : :

f) Adogéo de uso preferencialmente de papel nédo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

g) Adocgéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h) Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,

segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999. \ oi
g‘.\ B0
i) Atendimento aos padr@es indicados pela Resolugio CONAMA N° 20/1994, que %
aquisicdo e ulilizacdo de equipamenios de limpeza que gerem N ﬁ\udbg? ‘ae ,101,5
et C‘gpf‘_" o
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funcionamento.

J) Adogéo e promogao de medidas de protegdo para a redugéo ou neutralizagédo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegéo
individuais — EPls necessarios, tais como dculos, luvas, aventais, mascaras, calgados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagido de suas integridades
fisicas.

k) Consideragdo nas pesqguisas de pregos para aquisigdes e servigos contemplados no
escopo da contratagdo as empresas que tenham certificagdo ambiental.
1) Estimulo & troca de mformagoes entre as eqmpes envolvidas por meio de ferramentas
digitais efou virtuais.

m) Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo

n°® 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n® 006 de 07 a
11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

4.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

4.3.1. O Licenciamento Ambiental ou sua devida Dispensa de Licenciamento, sempre que a
responsabilidade for da Administragio, devera ser obtido(a) antes da divulgagédo do Edital
(art. 115°, § 4° Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

4.4. SU'BCONTRATAQAO:

4.4.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratag&o
ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a subcontratagdo parcial do
. objeto, nas seguintes condictes:

o a) Caso previamente aprovada pela Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento
" Urbano, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo técnica
do presente Projeto Basico, restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

b) Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

c) A Contratada ao requerer autorizagdo para subcontratagéo de parte dos servigos, devera
comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico, fiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas &uﬁb&b
[ relacionadas com o objeto do contrato. \;o'*"

| eg\o :&R
r_rd'e' .—A_(o‘}
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; d) A Contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
' centralizado e qualidade da subcontrataggo.

e) As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Secretaria de
Pesquisa e Planejamento Urbano que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e
que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administragdo Publica Municipal.

4.5. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS:

4.5.1. Sera admitida a participagdo de consdrcios nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/21,
para possibilitar o reforgo da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando
- maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio ainda enseja a

participagao de maior nimero de empresas possibilitando o0 aumento na competltlwdade

4.6. GARANTIA ADICIONAL.
4.6.1. A Contratada devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n°
14.133, de 2021, abaixo reproduzido:

Lei Federal n° 14.133/2021; Lei de Licitagoes e Confratas Administrativos.

Art. 59° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

§ 5° Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ditimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo comn esta Lel.

4.6.2. Devera ser prestada garantia na forma prevista no Capitulo || — Garantias da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

) 4.6.3. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a
e garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato a pregos
iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.

4.6.4. A ADJUDICATARIA prestard garantia em qualquer das modalidades adiante
descritas, & sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021):

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante
previsdo no edital, prestagdo de garantia nas contratagfes de obras, servicos e
fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores ecanomicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

[l. Seguro-garantia;

Ot
Il).Fianga bancéria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente, 3 a a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. Qct S0 “

' 091 0:!.(&0 -,
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IV. Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

(lncluido_‘gela Lei n® 14.770, de 2023

4,6.5. A garantia, nas modalidades Caugéo e Fianga Bancdria, devera ser prestada em até
10 (dez) dias uteis apds a assinatura do confrato.

4.6.6. No caso de opgédo pela modalidade “| — Caug@o em dinheiro”, o interessado devera
procurar a Administragdo Publica Municipal, em Rondondpolis/MT, para obter instrugdes de
como efetua-la.

4.6.7. No caso de caugdo com “l - [...] Titulos da Divida Publica”, estes deverédo estar
. acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe
! sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao, e condigbes de
resgate. .

4.6.8. Para a prestagao de garantia na modalidade “ll — Seguro-Garantia”®, o prazo sera de 1
(um) més, contado da data de homolegagao da licitagdo e anterior a assinatura do confrato
{art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-a mediante entrega da competente apdlice emitida
por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipic de Rondondpolis,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragao do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacéo, por toda a duragdo do contrato, independente
de notificagéo da Secretaria demandante, sob pena de resciséo contratual, sem prejuizo das
- demais sang@es previstas contratualmente efou em normativo da Administragdo Publica.

4.6.9. Caso a garantia se dé por “lll — Fianga Bancéria”, esta devera ser fornecida por um

, banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar

‘ sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo da Secretaria

. demandante, sob pena de rescis&o contratual, sem prejuizo das demais san¢des previstas
P contratualmente e/ou em normativo da Administragdo Publica.

4.6.10. Caso a garantia se dé por “IV — Titulo de Capitalizagédo”, esta devera ser fommecida
por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacgao, por toda a duragédo do contrato, independente de notificagao
da Secretaria demandante, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sangdes previstas contratualmente efou em normativo da Administragao Publica.

4.6.11. A garantia prestada pela Contratada |he sera restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e, quando em dinheiro, com a devida atualizagéo
monetaria.

4.6.12. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou
a terceiros, na forma do art.120, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.0 contratado é
responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de su g;

subcontratadas resultantes da execugio do contrato, cabendo a ele a fi scahza@
cumprimento de suas obrigagdes. ‘3 fﬁ
gweﬁ 6?'5&(3}::%‘;
o
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4.6.13. Ocorrendo a rescisdo com fundamento nos incisos | a IX do Art. 137 da Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, a Administragdo executara a garantia prestada pela
Contratada.

' 4.6.14. A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pela Contratada, das
obrigagbes estipuladds neste Contrato: ressarcir a Contratante de quaisquer prejuizos
decorrentes de sua rescisdo unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser
aplicadas em decorréncia de rescisdo contratual ou aplicadas por descumprimento de
quaisquer outras obrigagbes contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados a
Contratante.

~—

4.6.15. Nao sera aceita a prestagéo de garantia que néo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por
, multas e obrigagbes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

5 MODELO DE EXECU(}AO DO OBJETO.

5 1. A presente contratagdo serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, admitida
conforme inciso I do artigo 46 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

5.2. Nesse caso o critério de julgamento é o de menor prego. Dessa forma, esta escolha se
torna mais vantajosa ao Municipio, evitando 6nus ao erério.

5.3. Conforme dispde o art. 23, § 2° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no procésso
licitatorio para contratagéo de obras e servigos de engenharia devera ser estipulado o valor,
' acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos
Encargos Sociais (ES) cabiveis;

5.4. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagio relativa a
obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhne mencionado em um
documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.5. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagoes
contidas em anexos e editais e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras da Associagdo Brasileira de Notas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢bes
dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagbes, regulamentagdes e instrucdes
vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratag&o.

5.6. O Projeto Basico completo devera ser disponibilizado junto ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do
mesmo, ou falha que impossibilite a execugé&o contratual.

5.7. CONDIGOES DE EXECUGAO: we.x& @\,ca%
a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o sewggﬁ 6“
w’v s

\od .
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inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando
daqueles ndo aceitos pela fiscalizagao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios, responsavel
tecnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fun¢do. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragéo, o
qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a critério da
CONTRATADA.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
- identificando as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagoes de
. autoridade.

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e} A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagdo de atraso na
execugao de obra devido as chuvas nem devido a condigtes topograficas ou geolégicas.

f} A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados
e isolados do pUblico por placas, faixas, fitas, tapume, telas etc., com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usudrios [ocais e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao
exercicio da fiscalizagdo dos servigos e das medicdes por parte da Secretaria Demandante
e do SEPPUR.

1
' h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
] de acordo com os modelos adotados pela Secretaria Demandante ou SEPPUR, as quais
| deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugado dos servigos.
! . e .

i) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada com o emprego de cones e outros
dispositivos refletivos para-garantir seguranga ao trafego no periodo noturno. :

i) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisorios a comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de
veiculos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando
sinalizagdo e dispositivos de protegdo necessarios, de forma a garantir a seguranga dos
usuarios.

5.8. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:
a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cad 0‘
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividage
Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento czrﬁn)&[e 5 gﬂ% c.f»
o
mov’\"“‘ﬁm
‘opdlis, s MT
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de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos
efou magquinarios, bem como familiarizado com a execugéo da tarefa em questao.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regqulamentadoras — NRs do Ministério do Trabalho, relativas & seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Administragdo Pliblica,
N roupas adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com

. Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as

medidas de ordem geral nao oferegam completa prote¢éo contra os riscos de acidentes do

l trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas
e materiais deverdo estar de acordo com a legislagéo de seguranca vigente, bem como a
sinalizacao diurna e noturna nos niveis exigidos pelos departamento de ftransito
competentes.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas
no presente, ndo substituindo ou excluindo as demais previstas em lei e no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendagdes da NR18, levando-se em consideragdo o niimero maximo de funcionarios

! por turno, de forma a garantir acs funcionadrios da CONTRATADA saude, seguranga e
conforto.

5.9. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:

a) Toda méao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deveréo ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o fransporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, alem de que o controle e a guarda de
todo -material estocadoc -no canteiro de obras €& de inteira- responsabilidade da
CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizaco.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de

acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos que possam causar acidentes. |,

N . . . = a2y 5
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser d aﬂ?ﬁ S

. - y . 5
de aviso sonoro quando da operagéo em marcha ré, ou em qualquer tipo de Yg@.\?m -
-3
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como plataformas elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA, certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengo dos equipamentos e
magquinarios, inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e
capacitado, a FISCALIZAGAQ podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sang¢bes previstas nos instrumentos que regem o edital, sem
substituigdo ef/ou exclusdo das demais hipoteses previstas em lei.

-g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdoser novos, comprovadamente

de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacGes, devendo ser submetidos
a aprovagao da FISCALIZACAQ, com exceg¢do de eventuais servigos de remanejamento
onde estiver explicito o reaproveitamento,

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZAGAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes de executd-los. Se julgar necessério, a
FISCALIZACAQ podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagdo de informagdo por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso,
ou outro érgéo certificador de qualidade.

i) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificagao técnica.

5.10.DO DIARIO DE OBRAS:

a) Caberd& a4 CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de “Didrio de Obras”,
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para a escrituragdo no local da obra e tera as
seguintes caracteristicas:

[. Sera Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a
primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;
. Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um

representante da FISCALIZAGAO e do RESPONSAVEL TECNICO dq oi

CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada de dados \
[ll. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicio dos fatos relgvéﬁtg@"é
ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu a em'b

N ‘ﬁxo% x‘* qﬂ@e
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execucéo, contendo, no minimo, os seguintes campos: nome da contratada,
nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante,
condigbes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de acorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO
e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obras”, pela CONTRATADA:

1. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

1. Consultas a FISCALIZACAO;

lll. Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAQ;-

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servigo;

VI, Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Sera objeto de registro no “Diario de Obras” pela FISCALIZAGAO:

Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no
“Dlano de Obras”;
11, Observagoes sobre 0 andamento da obra ou servigo, tendo em vista as
especificagdes, prazos e cronogramas;
lll.Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;
IV. Restrigbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
V. Determinag&o de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagbes;
VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZAGAO, devem ser objeto de registro.

5.11.0 prazo maximo para a concluséo da obra seguird o cronograma fisico-financeiro
estimativo para a execug&o dos servigos, a partir da assinatura da Ordem Inicial de Servigos
(OI18), expedida pela Secretaria Municipal demandante de Rondondpolis-MT.

5.12. Nenhuma nova ordem de servigo podera ser emitida peia Administragéo enquanto néo
houver conclusdo e recebimento da etapa anterior, salvo'em situagbes justificadas e
autorizadas formalmente pelo fiscal da obra.

5.13. A execugio da obra devera ser concluida dentro do prazo global previsto no contrato,

que sera definido conforme o porte e complexidade da obra, observado o cronograma

aprovado. Alteragdes nesse cronograma somente poderdo ocorrer mediante justificatiys

técnica e autorizag&o formal do fiscal do contrato. \‘,&\
&

R

5.14.Em caso de solicitagdo de prorrogagac de vigéncia do contrato, o M Q@Pega”t'@b

U&,\o‘é % .;.;v" 5@4
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antecedéncia minima de 30 (irinta) dias antes do término formal do mesmo, sendo
devidamente instruido com as justificativas de natureza técnica ou conjuntural que ampare o
pedido. Cabera a area técnica e juridica, o exame das razbes apresentadas pela
CONTRATADA, com julgamento proferido por parecer técnico elaborado segundo a
legislagdo vigente e anuéncia do fiscal de contrato.

5.15.Na medida em que forem executadas as unidades/itens da Planilha Estimativa -de
Custos, conforme as etapas estabelecidas no cronograma fisico, e desde que aiendam as
especificagdes exigidas no projeto basico e executivo, conferida por membro ou equipe de
fiscalizag&o do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

v 5.16. A CONTRATADA devera mobilizar todos os recursos materiais e humanos necessarios
T para inicio da obra no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos apos o recebimento da OIS.

5.17.A administracdo de obra devera ser paga no decorrer do contrato em relagdo a
porcentagem total executada, conforme normas e leis vigentes.

5.18.A Administragao Local da obra sera mantida durante todo o periodo de execugao
contratual e deverd seguir as normas de seguranga, higiene e organizagdao do canteiro,
conforme legislagéo trabalhista e normas da ABNT.

5.19.0s servigos sO serdo considerados concluidos quando atenderem aos critérios de
conformidade definidos nos projetos e especificagbes técnicas, e apés a verificagédo pela
equipe de fiscalizagio, que podera exigir corregdes e ajustes, se necessario.

5.20.A CONTRATADA devera realizar a limpeza do canteiro de obras de forma continua e,
ao final da obra, entregar o local limpo, livre de residuos, materiais remanescentes e em
condicoes de uso imediato.

5.21. O local de prestagdo dos servigcos consta no ETP de referéncia e nos projetos anexos
ao presente.

:6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugéo total ou
parcial.

6.2. As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrénica para esse fim. _ g

c?p
&“-‘5
6.3. A CONTRANTE podera convocar representante da empresa para a@%%%%&

rovidéncias que devam ser cumpridas de imediato. W\
- C& o 75/ 36
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6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo
para representa-lo na execugio do contrato.

6.5. A indicag&o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

6.6. FISCALIZAGAO DA CONTRATANTE:

a) O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
¢ ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
I para a regularizag&o das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n° 14.133,
‘ de 1° de abril de 2021 e art. 11, § 1° do Decreto Municipal n® 11.685 de 18 de setembro de
' 2023). ~ : ‘

b) O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢tes estabelecidas no contrato, verificar a quantidade, qualidade e os valores
dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a
intervengao, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do Municipio de Rondonépolis —
MT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no ETP, Projeto Bésico e legislagéo
vigente, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo, conforme
elencado na Subsecgéo V do Decreto Municipal n® 11.685 de 18 de setembro de 2023.

c¢) ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagées
para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo, conforme
art. 12, inciso XVII, § 2° do Decreto Municipal n°® 11.685 de 18 de setembro de 2023,

d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas

: aprazadas, o fiscal do contrato comunicaréd o fato imediatamente ao gestor do contrato,
atendendo o art. 12, inciso XVII, § 4° do Decreto Municipal n° 11.685 de 18 de setembro de
2023.

e} O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagéo
contratual.

f) Caso ocorram descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia estabelecidas na Sec¢do V
do Decreto Municipal n® 11.685 de 18 de setembro de 2023, e na lei n? 14.133, de 1° de ab'ril o

de 2021. .
6‘66)2& so
g) A fiscalizagdo da Administragdo Publica ndo exclui nem reduz a responsags dé"ga";q,s

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda%qﬁb‘k@?q&ﬁgtéq‘
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material @\?ggg onﬂbde
o O 16/ 36
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‘ qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
i de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n° 14.133, de 1° de
! abril de 2021 e art. 12, inciso XVII, § 1°, do Decreto Municipal n® 11.685 de 18 de setembro
de 2023.

6.7. GESTOR DO CONTRATO DA ADMINISTRAGAO PUBLICA:

a) O gestor do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da

CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a

formalizagdo de apostilamento e termos aditivas, solicitando quaisquer documentos

comprobatdrios pertinentes, caso necessario, conforme art. 10, do Decreto Municipal n°
, 11.685 de 18 de setembro de 2023.

b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

| competéncia, em ateng¢éo ao art. 10, inciso XV, do Decreto Municipal n® 11.685 de 18 de
setembro de 2023,

c) O gestor do contrato coordenara a atualizagZo do processo de acompanhamento e
fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do confrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagio da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administrac&o. (Art. 10 do Decreto Municipal n°® 11.685 de 18 de setembro de 2023).

d) O gestor do contrato acompanhara a manutengio das condi¢bes de habilitagdo da

CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas

| que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

K eventuais, em conformidade com o art. 10, inciso X, do Decreto Municipal n® 11.685 de 18
de setembro de 2023.

e) O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelo fiscais
do confrato quanto ao cumprimento de obrigactes assumidas pela CONTRATADA, com
mencdo ao seu desempenho na execug3o- contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigag@es. {Art. 10, do Decreto Municipal n® 11.685
de 18 de setembro de 2023.)

f) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158, Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou pelo agente ou pelo setor co

competéncia para tal, conforme o caso, em ateng¢do ao art. 10, inciso Xl, do De 'r-‘?
Municipal n° 11.685 de 18 de setembro de 2023. oS¢ &&,

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor c&) oﬁaﬁo@‘é’
! et 03‘ &gﬁi 36
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a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gest@o nos termos do contrato.

6.8. DA GESTAO DE QUALIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA:

a) A fiscalizagdo de qualidade dos servigos executados sera realizada pela equipe técnica
da Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano;

Devera ser apresentada a respectiva gestora de qualidade os documentos referentes aos
materiais empregados na obra;

b) A gestora de qualidade emitird laudo contendo os apontamentos relativos aos vicios
construtivos e os servigos que deverao ser refeitos e melhorados;

c) Efetuara a verificagdo de conformidades legais, inspegGes de seguranga, validagio de
etapas criticas, controle de qualidade dos materiais e servigos e .0 acompanhamento. do
cronograma e orgamento, verificando desta forma o bom uso do dinheiro publico;

7. MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

a) Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA, apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

b) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

¢) A CONTRATADA também apresentara, a cada medigéo, os documentas comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos utlllzados naquela etapa da execugio
contratual, quando for o caso.

d} Ao final de cada perfodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurara o resultado
das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos &
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

e) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo nao
atestar a tltima e/ou Unica medigo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais oo
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. &)ﬁ;

f) A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo ?rye’ide \q,b'l*
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo deﬁnitiu@, s;fé%w‘i‘ggé
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executados.

| g) Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagtes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

= h) O pagamento sera efetuado & empresa CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante do Projeto Basico e
Executivo, contados da data do atesto da area competente da Prefeitura, aposto nos
documentos de cobrancga, e de acordo com a evolugdo da obra, conforme cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Secretaria Demandante.

| i) NZo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia
J de liquidagdo de obrigagdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

] i) A liberagdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao Sistema de

l Cadastramento da Prefeitura para verificagdo da situagdo da CONTRATADA em relagdo as
condigbes de habilitag&o e qualificagdo exigidas, cujo resultado sera impresso e juntado aos
autos do processo.

k) A CONTRATANTE pagara a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente & CONTRATADA,
vedada sua negociagio com terceiros ou sua colocagdo em cobranga bancaria.

1) A empresa CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta-corrente, o nome do
Banco e a respectiva Agéncia.

| m) A Fiscalizagdo da Prefeitura somente atestara a execuc¢éo dos servicos e liberara a Nota
: Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigbes
pactuadas.

n) Os pagamentos serdo efetuados por etapas de servigos executados, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e planilha orgamentaria apresentada, ndo se admitindo em
nenhuma hipotese o pagamento de materiais entregues no local do objeto.

o) Para efeito de pagamento das etapas de servigos executados, sera observado o que
estabelecem as legislagbes vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de
retengao, recolhimento e fiscalizagbes relativas aos encargos previdenciarios.

p) Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsténcias que impegam a liquidagdo da despesa, a o
mesma sera devolvida e o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA prowdenc:@ od’c?

as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a a Q_o 5
regularizagdo da situagdo ou reapresentagdo de novo documento fiscal, ndo a \5 \q,ﬁ"‘
qualquer 6nus & Prefeitura. S 5‘5\
VP ,o-,s’"
c_,c.d' Cv‘b
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7.2. DOS BOLETINS DE MEDIGAO E MEMORIAL DE CALCULO:

a) Ao final de cada més e ao final do servigo, a CONTRATADA deve proceder a elaboragéo
dos Boletins de Medicdo e respectivo Memorial dé Célculo, os quais deverdo ser
sequencialmente numerados e conter, no cabegalho, as seguintes informagdes minimas:

o Numero e data do contrato;
¢ Numero e data da Ordem Inicial de Servigo (OIS);
* Nome da Contratada;
¢ Data-Base de Referéncia;
. » Periodo da medigéo;
4 / + Data da medigao;
i‘“ « Saldo contratual:
! .
b) Os boletins de medigéo precisam ter, necessariamente, as seguintes colunas: '
' * Descrigédo do item;
» Unidade de apropriagdo (m, kg, um, t, m?, m3, etc.);
¢ Quantidade prevista em contrato;
o Pre¢o Unitario;
* Quantidade medida no periodo;
* Quantidade medida acumulada;
» (Cadigo do servigo (vinculando-o a tabela de referéncia utilizada);
¢ Quantidade medida até a medigdo anterior;
» Saldo (quantitativo de cada servigo).
' ¢) Memorial de Calculo que ser@o langados no Boletim de Medigdo contendo todos os
| Célculos Aritméticos;
v L

d) Documentos diversos: declaragédo, ficha de cotagbes, testes e ensaios em geral quando
necessario;

e} Relatdrio Fotografico com no minimo 06 (seis) fotos dos servigos de grande relevancia e
impacto, datadas e georreferenciadas;

f) Todos os documentos relativos ao Boletim de Medigdo devem ser devidamente assinados
pelos profissionais que atuaram na sua elaboragdo e pelo representante da
CONTRATADA.

7.3. REAJUSTE: ‘%

a) Os pregos contratuais, em Reais, poderédo ser reajustados pelo [ndice Namon

da Construgdo — INCC, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (un‘Q@ﬁo

base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°

2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento Referenmak:,‘?’s &"

! &g’ 20/36
Compromisso Prefeitura Municipal de Rondonépolis - MT
coma U.d.Cll'l(} a Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022.



e i ————————

’/‘ ——— -
M 1
" :

Co

Secretaria Municipal de Pesquisa e

WP REFEITIRA OE

o= i to Urb - SEPP
ONDONOPOLIS - Planejamento Urbano ~ SEPRURG (37~
‘ PROJETO BASICO E EXECUTIVO

b) Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de 01 (um) ano, aplicando-se o indice
de reajustamento especifico para o orgamento sob demanda.

c) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

d) No caso de atraso ou ndo divulgaggo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tédo logo seja divulgado o indice definitivo.

e) Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

f) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

g} Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

h) O reajuste sera realizado por apostilamento.
i) N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

i) © valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra. definida a
seguir.

_(n-1)xv
R—T

Onde,

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

lo = Indice de prego verificado no més-base do orgamento;

I, = Indice de prego referente ac més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

k) Excluem-se da revisdo de pregos as parcelas correspondentes & indenizagéo de materiais
fornecidos pela CONTRATADA, cujos custos tenham sido medidos e pagos pelos g@@es
consignados no documento oficial relativo & compra -\;e-\ @
gt <
e . . ~ SN L
I) A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deveréo omoﬂgebﬁ@ﬁda
CONTRATADA, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a @@ﬁ?&ggﬁq&ﬂ&lb@eéultado
obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos pregts; qégd‘l?ndamentos
nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as
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devidas corregdes apontadas pela Administragao.

m) Para itens de contratos que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que
compbe esses itens deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com modo de disputa
ABERTO, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

8.2. O regime de execugdo do contrato sera o indicado no item 1.8.

8.3. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS:

a) As propostas de pregos, que compreendem a descrigdo, de forma clara e especifica do
material ou servico ofertado pela LICITANTE, prego global, devera ser compativel com as
especificagbes constantes no presente documento e seus anexos.

b) A LICITANTE ndo podera apresentar pregos superiores aos estabelecidos no
orgcamento referencial da Administragao Puablica. Ndo serdo permitidas alteragdes nas
quantidades/coeficientes ou exclusbes dos itens constantes das composigbes de precgos
unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento,
acrescido do valor do BDi (Bonificagbes e Despesas Indiretas).

c) A LICITANTE devera apresentar demonstrativo de Composigbes de Prego Unitarias
(Analitica), Composi¢édo de BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas) e de Encargos Sociais.
(Art. 56, inciso II, §5° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021).

d) Nos pregos cotados apresentados pela CONTRATADA deverdo estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, BDI, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagdo dos servigcos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas, indicando como
limite dos pregos a mediana constante do SICRO3/SINAPI. '

- — e —— -
. -

e) A cotagdo apresentada e levada em consideragdo para efeito de julgamento serd de
exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, n&o |he cabendo o direito de pleitear
qualquer alterac¢ao, seja para mais ou para menos.

- " -~ . . - .0
f) So sera aceita cotagio em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em alg%@%
arabico e, de preferéncia, também por extenso, prevalecendo este (ltimo, EIQeGgS@\)ﬁ;e
divergéncia, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. o0 .@&o @ms

&

R
g) A empresa devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalh@&ﬁg@%%% das
obras e servigos, relacionado ao objeto, observadas as condigdes corq,sﬂfanéggﬂ‘é Projeto

]° 22136
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Basico e Executivo, com periodicidade mensal.

h) A proposta das empresas levara em consideragdo que as obras/servigos deverdo ser
entregues em perfeitas condigtes.

i) O prazo de validade da proposta n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

i) A LICITANTE devera usar a formula de truncamento “TRUNCAR” com duas casas
| decimais em todas as operagdes matematicas para compor os valores da proposta, a fim de
evitar corre¢ées futuras na proposta de pregos.

8.4. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO:
8.4.1. Habilitagao Juridica:

. a) Cédula de identidade do Sdcio-Administrador e:no caso de o Administrador ndo ser
socio, apresentar cédula de identidade de todo(s) o(s) sécio(s).
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, acompanhados de
todas as alteragdes efetuadas ou da consolidagdo respectiva, em se tratando de sociedade
comercial, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhados dos documentos de eleigéo
de seus administradores; ou
d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; ou
e} Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.2. Habilitag¢ado Fiscal, Social e Trabalhista:

|~ a} Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
) sede do licitante, em plena validade, compreendendo:

i. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que devera ser comprovada

atraveés da apresentagdo de Certiddo de Regularidade de Tributos e Contribuictes
. Federais e Certiddo de Regularidade quanto a Divida Afiva da Unido, expedidas pela
| Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.
ii. Certiddo Negativa da Fazenda Estadual, para as empresas sediadas no Estado de
Mato Grosso, sera aceita somente certiddo com fins de Participagdo em Licitagbes
Publicas.
iil. Certiddo Negativa de Tributos Municipais, da sede da licitante;
iv. Certiddo Negativa de Débito Trabalhista, perante a Justica do Trabalho, redagéio ,é"
dada pela Lei n® 12.440/2011. &c,
v. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF; Q B >
vi. Inscrigdo no cadastro de Contribuintes Estadual efou Municipal, relativa a §a@ @@ e \‘L |
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto confsit gk gﬁo o
vii. A comprovagéo de inscricdo de confribuinte podera se dar através C;&% "’
Localizagao e Funcionamento.
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b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), e
da Segurldade Social (INSS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituldos por lei, compreendendo:

i. CRS do FGTS;

il. CND do INSS.

8.4.3. Qualificagao Econdmico-Financeira:

! a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperaggo judicial expedida pelo distribuidor da sede
da licitante em plena validade, entregue no original, se houver determinagdo nesse sentido,
em data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data do certame.

.o b) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis dos dois Ultimos exercicios, ja exigiveis
| e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
i vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacéo da
‘ proposta.

c) Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragoes contabeis assim apresentados:;
i. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):
* Publicados em Diario Oficial; ou
* Publicados em jornal de grande circulagao; ou
* Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do [icitante.

, il. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

! * Por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro drgéo
equivalente. (Observagao, as Microempresa e Empresa de pequeno porte,
ndo estdo desobrigadas de apresentarem toda a qualificagdo econdmica
financeira exigida no presente).

-y -
-

ili. Sociedades e pessoas juridicas constituidas ha menos de 2 (dois) anos, deverdo
apresentar a documentagao relativa ao dltimo exercicio social.

d) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade. - &c
She

e) A comprovagdo da boa situagdo econdmico-financeiro da licitante sera demog&i&%aw ém‘:

com base nos seguintes parametros: Ny \"f“

5 v“"“‘v?:.\a%‘
i. Indice de Liquidez Geral (LG), com valor igual ou superior a 1,00, tmtfg&dy
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_ Ativo Circulante+ Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4 ii. [ndice de Solvéncia Geral (SG), com valor igual ou superior-a 1,00, onde:

_ Ativo Total
Passivo Circulante+ Exigivel a Longo Prazo

iii. Indice de Liquidez Corrente (LC), com valor igual ou superior a 1,00, onde:

_ Ativo Circulante
A Passivo Circulante

.

‘ f) Todos os' quocientes referidos nos itens supracitados (e.1, e.2, e.3) deverdo ser
apresentados, iguais ou superiores a 1 nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral.

g) Relagéo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigéo de sua
capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados,
acompanhado da demostragdo de 1/12 avos dos compromissos ndo € superior a 100% do
patriménio liquido.

h) Comprovagéo por meio do balango patrimonial de que possui patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratag&o.

| i) Com relagdo aos indices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do
| minimo usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram tanto a liquidez
, corrente, quanto a geral da empresa, além de sua capacidade de solvéncia, condi¢des
./ essas que asseguram a Administrag&o a plena execugéo do objeto contratado.

8.4.4. Qualificagdo Técnica:

a) A LICITANTE deverd fazer comprovagdoc de aptiddo para execugdo das obras,
pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto do projeto basico e executivo, e
indicagao das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis
para realizagdo do objeto do projeto basico e executivo, bem como da qualificagio de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos nos termos do
art. 67, [l e |1l da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

s
b) Certiddo de Registro da LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomla o o
CREA ou Conselho Reglonal de Arquitetura e Urbanlsmo — CAU, relativo a s @;ﬁ’ o°"‘
LICITANTE. «o@‘@ ,;aqﬁ};@,
\

¢) Certiddo de Registro do responsavel técnico no Conselho Regional dg)‘\% cgh%ma“’%
Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura & Urbanismo — G!ALP rg}ﬁtwo a
sede do.profissional.
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; d) Comprovagéo que a LICITANTE possui em seu quadro de pessoal ou corpo diretivo, na
data da assinatura do contrato, conforme acérddo do TCU n°® 2.3563/2024 — 2® Céamara,
apontado no parecer n® 185/2026/ASSESSORIA/COMPRAS/ADM, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de
Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de Certidac de Acervo Técnico — CAT,
ambos registrado no CREA ou CAU por execucgéio de obra ou servigos de caracteristicas
semelhantes as do objeto licitado.

e) Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovagéo sera
feita por meio do ato -constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito
firmado com A LICITANTE, sera aceita a declaragdo de compromisso de vinculagao

‘ contratual futura, caso A LICITANTE se sagre vencedor do certame. ‘ ,

f) A comprovagao do vinculo profissional sera efetuada mediante a apresentagdo, de copia
autenticada da ficha de registro de empregado, com o respectivo carimbo do Ministério do
Trabalho; registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, Contrato de
Prestacdo de Servicos ou, ainda, qualquer outro meio admitido pela legislagédo pertinente.
Para os dirigentes de empresas, tal comprovagdo podera ser feita através de copia da Ata
da Assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do contrato social. Os.
profissionais indicados pela empresa somente poderdo participar como responsaveis
técnicos por apenas 1 (uma) empresa, sendo inabilitadas as empresas que mencionarem o
mesmo profissional para esta fungdo.

g) Os profissionais Indicados pela empresa para fins de comprovagdo da capacitagdo
técnico-profissional deverdo participar da obra, objeto da licitagdo, sendo admitida a
. substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado
- oficialmente e aprovado pela Administragao Publica.

h) Relagéo dos nomes da equipe técnica minima, adequada e disponivel para a realizagédo
do objeto do Projeto Basico e Executivo, bem como da qualificacdo de cada um dos
membros da equipe técnica que sera designada e se responsabilizard pelos trabalhos,
composta de no minimo pelos profissionais arrolados na Administragdo de Obra constante
no orgamento de referéncia anexo.

i) Declaragao fornecida pela empresa indicando explicitamente pelo menos um responsavel
técnico para acompanhar a execucdo dos servicos. Na dec[ara(;ao deverdo constar os
dados minimos necessarios, tais como: nome completo, nimero do documento de \\S“ 0
identidade e do registro na entidade profissional competente da regido a que esf PR, ye
vinculado, enderego, telefone e e-mail. &0 ,} <

el
H
vh"“‘ ?° e,\ \
j) O nome do responsavel técnico indicado devera ser ¢ mesmo que consta(ﬁbs

de responsabilidade técnica. c,,o" o’\&,y
QO
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! k) Declaragdo formal de disponibilidade de profissional(is) técnico(s) a ser emitido pela
! LICITANTE de que os técnicos necessarios para execugdo dos servicos de que trata o
objeto da licitagdo estardo disponiveis quando da contratag&o.

I) Declaragdo formal de disponibilidade de maquinas, equipamentos, € mdo de obras
necessarias para execugdo da obra/servigo. No entanto, para execugéo dessa licitagdo se
faz necesséario que a empresa apresente quais serdo os equipamentos e mios de obra
minimas disponiveis para o futuro contrato.

m) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

; n) A declaragdo acima poderda ser substituida por declaragao formal assinada pelo
! ' responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

o) Para comprovar a aptiddo & execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera
atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e & capacidade técnica
profissional.

8.4.5. Qualificagao Técnica Operacional:

a) Serdo considerados todas as certiddes ou atestados de obras e servigos efou similares
ao objeto deste certame, com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, em que conste a LICITANTE como contratado principal, bem como, os decorrentes
de subcontratagéo ou cessdo, se formalmente autorizados pela CONTRATANTE. Nao serao
aceitos atestados emitidos pela propria LICITANTE. O(s) atestado(s) emitidos apds 31 de
mar¢o de 2023, deverad(do) ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverd(do) estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao{bes) de Acervo Operacional — CAQO, conforme disposto no artigo 67 [l
da Lei 14133/21 e Resolugao 1.137/2023 do CONFEA.

e

b) A qualquer tempo, devera ser demonstrado a comprovagdo de ter executado servigos
similares e com as quantidades minimas exigidas abaixo dos servicos mais relevantes do
orgamento: - :
QUANT. PERCENTUAL | QUANT.IGUAL | PERCENTUAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVIGOS ORGADA ORGADO OU SUPERIOR | REQUERIDO
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL <
EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA, COM s
ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO NG
FORNECIMENTO E MONTAGEN(IS FRETE, 2 @3 o
GRANULO DE PNEU, BRITA N° 1, PO DE PEDRA,

1 EMULSAO ASFALTICA, MAIS AREIA PARA 736,25 M° 100% 368,125 M* E SN, gl
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAQ EM GRAMA W o v
SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGAO UV E " W i

GARANTIA DE 5 ANOS. BASEADO SCO A 22 o o3V
(MAT0B4820) SO .
9
27736
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PISO EMBORRACHADO PARA
AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA
5,0 GM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORGAO X .

- 2 DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M 198,99 M* 100% 99,495 M 50%
CONFORME NBR 16071. BASEADO NA SIURB N°
18101002 - 01/2025)

EXECUGAD DE PAVIMENTO EM FISO PRE-

3 MOLDADO INTERTRAVADO, COLORIDO. - 492,55 M? 100% 248,275 M2 50%
(BASEADA NA SINAPI N° 92393)

8.4.6. Qualificagdo Técnica Profissional:
a) Comprovagdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, mediante apresentagéo de atestado(s) em nome de
profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, que tenha vinculo profissional formal com a Licitante, devidamente comprovado
por documentagdo pertinente, na data da assinatura do contrato, conforme acérdao do TCU
" n®2.353/2024 — 22 Camara, apontado'parecer n® 185/2026/ASSESSORIA/COMPRAS/ADM.
O(s) atestado(s) devera(do) ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverd(ao) estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT.
b) A qualquer tempo, o profissional demonstrara ter executado servigos/obras com as
seguintes caracteristicas similares ao objeto deste certame:

QUANT.
IGUAL OU
SUPERIOR

PERCENTUAL
REQUERIDO

QUANT. PERCENTUAL

ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS ORGADA ORGADO

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL
EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA, COM
ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE,

X GRANULO DE PNEU, BRITA N° 1, PO DE PEDRA,
EMULSAQ ASFALTICA, MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA
SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UVE
' GARANTIA DE 5 ANOS. BASEADO SCO

Nt (MATQ64820)

PISO EMBORRACHADO PARA
AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA
5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORCAQ
DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M

CONFORME NBR 16071. BASEADO NA SIURB N°
18101002 - 01/2025)

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO PRE-
3 MOLDADO INTERTRAVADO, COLORIDO. - 402,55 M2 100% - -
{BASEADA NA SINAPI N° 92393)

736,25 M? 100% - —

.

198,99 M? 100% — —

8.4.7. Qualificagao Técnica Profissional:

a) Sera admitido o somatorio de atestados, desde que os atestados apresentem objetos
semelhantes e apresentem atendimento aos requisitos do item 8.4.5. &"’\ 700
b) Apresentar somente o(s) atestado(s) efou certiddo(des) necessario(s) e sufi men@% wm”'dﬁ’
a comprovag:ao do exigido, e indicar com marca texto os itens que co

exigéncias. Somente serdo aceitos atestados efou certidbes de cap :Y;[E‘Q
Profissional devidamente registrados no CREA.
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c) Caso sejam apresentados Atestados de Capacidade Técnica Operacional com data
anterior a resolugdo 1.137/2023 do Confea, e que ndo possuam a CAQ (Certidao de Acervo
Operacional), estes deverao conter obrigatoriamente a ART (Anotagéo de Responsabilidade
Técnica) com data compativel a execug&o da atividade.

d) Nos casos que a LICITANTE apresentar item similar ao exigido, recomenda-se ser
emitida nota técnica que justifigue de maneira objetiva a similaridade indicada. Recomenda-
se o uso de documentos de cunho oficial como Caderno Técnico SINAPI efou referéncia
SICROS.

! e) Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagio dos atestados:
Nome do Contratado € do Contratante;

Identificac@o do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo); ‘
Localizagao do servigo;

Servigos Executados (discriminagéo e quantidades).

_(,- N
L
[}

8.5. Sera admitida a participagdo de consércios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, para possibilitar o reforgo da capacidade técnica e financeira da
LICITANTE, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado.
O consércio ainda enseja a participagdo de maior nimero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade.

8.6. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras, cuja permisséo sera
devidamente amparada na legislagdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer
a oferta para a Administragdo Piblica com aumento da quantidade de licitantes. Por
consequéncia, possibilitara a formalizagdo de contratos mais vantajosos, com melhores
pregos e melhores técnicas, trazendo @ CONTRATANTE, economia e execugdo de maior
qualidade.

A ————n
r
N

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da confratagdo é de R$ 1.087.105,10 (um milhdo oitenta e

sete mil cento e cinco reais e dez centavos), conforme custos unitérios apostos nas

Planilhas Orcamentarias.

9.2, Os precos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram

extraidos das Tabelas Oficiais indicadas no cabegalho das planilhas or¢camentarias.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigbes de recolhimento de tributos onerada e

desonerada, conforme orientagéo contida no art. 12 da Resolugdo Normativa TCE/MT n° 39,

de 20 de dezembro de 2016 e em conformidade com o art. 7° da Lei n°® 12.546, de 2011, dos

quais adotou-se o menor orgamento, garantindo assim maior economicidade § & .
P

Administragdo Publica. >
th}} o "
: = - - ¢
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA .°<‘° i&, Uﬂ"
-10.1.As despesas decorrentes da presente confratagdo correrdo a con:tgko @a?
oc:»° c,&- &@9136
' Compromisso Prefeitura Municipal de Rondonopolts MT
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especificos consignados no Orgamento da Administrag&o Plblica Municipal.

10.2. A contratagdo sera atendida pela tabela de dotagdo a ser indicada pela Secretaria
. Demandante.

10.3.A dotagiio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
| aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
‘ mediante apostilamento.

11, OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Projeto, de modo geral,
as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes, aquelas complementares e particulares e
outras pertinentes acs servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as

"instrugbes, recomendacdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da
Supervisdo e dos Orgdos Ambientais.

11.2. Elaborar e manter o Diario de Obras, que serda preenchido diariamente pelo
engenheiro residente da empresa e verificado pelo fiscal da Administragdo Publica. Ao
término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal
dos servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da
empresa.

11.3. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em gquantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

11.4. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

11.5. Prestar assessoria técnica com orientacgoes, sugestdes, instrugbes ou recomendagoes,
exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do Municipio
de Rondonépolis-MT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato,
fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

11.6. Manter, durante a execugdo dos servigos, ¢ pessoal devidamente uniformizado, limpo,
em boas condigdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, quando for
o0 caso, equipamento de protegio individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus
trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho. .os

11.7. Comunicar a Secretaria demandante, sempre que for iniciar uma atividade 'E]’
concluséo de atividades em execugao, mantendo estreita comunicagao com a fisc &) i ’L&s
$\-
s\
11.8. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregad_p% w@%ma
CJO
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! recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

' 11.9. Sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, comprovar a vinculagdo dos
funcionarios ao contrato.

11.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as cbrigactes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo.

11.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

11.12. Responsabilizar-se pela perfeita -execugdo e completo acabamento dos -servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

11.13. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos servicos antes da sua execugéo, quando solicitado.

11.14. Responsabilizar-se pelos dnus resuitantes de quaisquer a¢fes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
agbes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas
ac cumprimento do presente edital.

11.15. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados
diretamente ao Municipio de Rondondpolis-MT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
) dolo.

11.16. Prestar esclarecimentos a Administragdo Publica sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolva, independente de solicitagdo.

11.17. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

'11.18. Paralisar, por determinagéo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

sob

11.19. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART g @:

engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referent%ﬁv .

servicos. c¢° qu

S e

11.20. O descumprimento total ou parcial das obrigagtes e responsabili@@ 3 Tﬁl
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| pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacfes: e encargos sociais. e frabalhistas,

i ensejara a aplicagdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto e demais
documentos que compdem a: contratagdo, bem como a legislagéo vigente, podendo culminar
em extingdo do contrato, conforme disposto nos art. 165 e 156 da Lei n°® 14,133, de 1° de
abril de 2021.

11.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materials, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto e demais documentos anexos.

. 11.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o- dos servigos, por uso
| indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por-danos resultantes de defeitos ou
| incorregbes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
' terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica junto ao servigo de engenharia.

11.23. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

11.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.25. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos
trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da LICITANTE VENCEDORA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

C 11.26. Guardar sigilo sobre todas as informagtes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

11.27. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos; nem permitir a utilizagcéo do trabalho
por menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. -

11.28. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas' nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

.01
11.29. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do confrato, a reserva de cargos ,}\'\\9\' G
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bq&ﬁ \*‘?
como. as regras de acessibilidade previstas na legislag@o, quando a confratada ho 7 %%x
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 q
14.133, de 1° de abril de 2021). (;é et w:'\

'19'"
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11.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
; quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
' futuros e incertos, déevendo complementa-los, caso o previsto iniciaimente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

11.31. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002 com as
alteragdes, posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme art.
4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugio Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.32. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da: Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgde Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

11.33. Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminagdo, violéncia e
asseédio no ambiente de trabalho.

2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. A Administragéo Municipal devera indicar pelo menos um representante legal para
acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispbe o art. 117 da Lei n° 14,133, de 1° de abril de 2021, assim como, fazer
cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as ‘demais disposigdes legais para
contratag@o e execugdo dos servigos e obras viarias.

12.2. A fiscalizagéo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a
licitante vencedora para a imediata corregc&o das irregularidades apontadas.

12.3. Proporcionar todas as condigbes necessarias para que a LICITANTE VENCEDORA
possa cumprir o objeto desta licitag&o.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagao escrita
da CONTRATADA, informag&es adicionais, dirimir dlvidas e orientd-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuagio da fiscalizagéo da Administragdo Municipal em nada restringe
a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA, no que
concerne & execugdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢gbes pactuadas. ‘é&g};@o-
4
- " - S ~ D A
12.7. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagGes reI?@Ra e \q,df’

a execugdo do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamenteé?p@ InETHes, <
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do aju w&gy"f ¢”
3
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12.8. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
! a execugdo do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

12.9. Responder eventuals pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 80 (noventa) dias.

12.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apurag&o de descumprimento de cldusulas contratuais.

12.11. A Administragdo Publica ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execug&o do contrato, bem como
por .qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato dar CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subocrdinados.

ad

!13 INFRAGOES E. SANGOES ADMINISTRATIVAS

13 1.Descumpridas as obrigagbes e condlgoes de lxc:tagao/contratagao prewstas neste
Projeto efou, no Edital, e/fou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipétese
e gradacgao descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.2. Comete infragdc administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e

do art. 203 do Decreto Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023, a
LICITANTE/CONTRATADA que:

a) Der causa & inexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) Der causa a inexecugao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objetc da contratagéo sem motivo
justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durarite a licitagdo ou a execugio do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

i) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; ‘@0‘
I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013. \gb\ c}ﬁ’*"’

&
13.3.Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragw amﬁ‘@%ﬁb&f’
descritas as seguintes sangoes: \o% xh TS

N
Oé o& . 9
Y QQM/SG
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| - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugac parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e art. 202 do Decreto Municipal 11.685 de 18 de setembro de
2023);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b", “¢”, “d”, “e”, “f' e “g” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposigao
de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133. de 1° de abril de 2021 e art.
203 do Decreto Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023);

_f"‘\

lll - Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “h”, %", “j” “k” e “I” do subitem acima, bem come nas alineas “b”, "c”",“d";
“e”", “f" e "g", que justifi quem a imposi¢ao de penalidade mais grave que o [mpedlmento de
licitar-e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragac
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e
l maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e art. 204 do

Decreto Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023);

IV — Multa:

-a) moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias, conforme dispde art. 206 do Decreto

Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023;

b) O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administrac&o a promover a extingéo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde

o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

c) compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéao fotal do objeto.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagéo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica (art. 156, §9°, Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

13.5. Todas as sangbes previstas neste Projeto poderéo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

|

13.6.Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
{quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021).

o

13.7.8e a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do g,\t""\ o@‘
pagamento eventualmente devido pela Administrago Publica 2 CONTRATADA, aléms

perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera op’ﬁ
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021). 'a$\° ‘5‘5\

Compromisso Prefeitura Municipal de Rondonépolis — MT
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" 13.8.A aplicagdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
caput-e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 1° de abril-de 2021 e art. 207 do Decreto
Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contatar.

13.9. Na aplicagéio das sangdes serdo considerados o art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 1°
de abril de 2021 e art. 208 do Decreto Municipal 11.685 de 18 de setembro de 2023.

13.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade para
licitar ou coritratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 1°
de_abril de 2021.

%

13.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragéo, resultantes de. multa
administrativa e/ou indenizagbes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo
6rgdo ora CONTRATANTE, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022,

14, ESCOPO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS =

14.1.0 escopo dos seivigos, objeto deste Projeto Basico e Executlvo contempla a execucao
de obras e servicos comuns de engenharia.

Rondondpolis — MT, 12 de m 202
.

CAl A OMES COELHO
Assessor de Orcamento — Matricula n° 1559393
Engenheiro Civil — CREA-MT 039345
APROVAMOS O PRESENTE E DECLARAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS
CARACTERISTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEUDO.

Rondondpolis — MT, 12 de margo de 2026.
. ' / 44&0‘

MARCO THLIO RIBEIRO GOMES 0> o4
Secretario Mu icip/d sguisa e Planej

CARLOS ALBERTO P
Secretario Municipal de Educacéo,

36/36
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CERTIFICACAO TECNICA DE COMPATIBILIDADE ENTRE PROJETOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Protocolo n® 22.744/2026
LICITAGAO: Concorréncia Eletronica n° 25/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execugédo da obra de reforma da
- praca adjacente ao Centro Comunitéario Pedra 90, no Municipio de Rondondpolis—MT.

CERTIFICACAO

Nés, profissionais técnicos identificados ao final, no exercicio de nossas fungbes na
. Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano — SEPPUR e dentro dos limites
de nossas atribuigdes profissionais, DECLARAMOS que procedemos a analise
interdisciplinar da documentacgao técnica disponibilizada no Processoc Administrativo n®
22.744/2026, para fins de verificagdo da compatibilidade entre projetos e da suficiéncia
dos elementos necessarios a instrugdo da contratacéo, conforme o escopo efetivamente
examinado.

e

[ - COMPATIBILIDADE ENTRE PROJETOS. Foram examinadas as interfaces entre as
disciplinas de arquitetura, estruturas e fundacdes, instalagdes hidrossanitarias e de
aguas pluviais e instalagoes elétricas, de modo a identificar possiveis divergéncias
geométricas, funcionais, de implantagdo e de execugao. Conforme os documentos e
revisbes analisados, as solugdes projetuais mostram-se compativeis entre si,
ressalvadas as pendéncias eventualmente formalizadas nos autos.

Il — SUFICIENCIA DA DOCUMENTAGAO. O conjunto dos projetos, levantamentos,
memoriais, especificagbes e demais pecas disponibilizadas foi considerado quanto a
definicdo e ao dimensionamento das intervengdes, a caracterizagao dos servigos e aos
subsidios técnicos necessarios a estimativa de custos, ao planejamento e a execugéo.
A presente manifestacdo ndo substitui a conferéncia especifica do or¢gamento, das
composigbes de pregos, do cronograma nem das aprovagdes e licengas legalmente
exigiveis.

[V — FUNDAMENTACAO LEGAL. A verificagéo foi orientada pelos elementos do projeto
basico previstos no art. 6°, inciso XXV, da Lei Federal n® 14.133/2021, e pelos requisitos
de planejamento da fase preparatéria previstos no art. 18 da mesma lei, especialmente
quanto a definigdo do objeto, as solugbes técnicas e a consisténcia da documentagéo
que subsidia a contratagéo.

| 112

S Prefeitura Muriicipal de. Rondonépolis ~ MT
Compromlss O_ Avenida Dique de Caxias, 1000, Vila-Aurora, CEP 78740-022,
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ABRANGENCIA E LIMITES DA CERTIFICAGAO

i Esta certificacdo atesta o resultado da analise de compatibilidade e suficiéncia
1 documental realizada pelos signatarios, em suas respectivas areas de atuacéo, com

base nos arquivos e revisdes constantes dos autos na data de sua emisséo. Nao constitui
{ garantia de auséncia absoluta de erros ou interferéncias, nao substitui responsabilidades
t dos autores dos projetos, nem dispensa verificagdes, detalhamentos, aprovagdes ou
adequagdes supervenientes necessarios a execugéo.

} CONCLUSAO. A vista da analise técnica realizada e ressalvadas as observacées ou
; pendéncias formalmente registradas no processo, certificamos que o© conjunto
: documental examinado apresenta compatibilidade interdisciplinar e elementos técnicos
suficientes para subsidiar a instrugdo da contratagéo e orientar a execugéo do objeto,
nos limites do projeto basico e das afribuicées de cada signatario. *

A presente manifestacdo é emitida em atendimento as recomendagdes do Parecer
Juridico n° 185/2026/ASSESSORIA/COMPRAS/ADM, especialmente quanto a
manifestacao técnica expressa sobre a compatibilizacéo dos projetos e a suficiéncia dos’
elementos integrantes do processo.

Rondonodpolis—MT, 15 de outubro de 2026.

PROFISSIONAIS SIGNATARIOS E REGISTROS TECNICOS

o Tiw hmucusr . 20l
MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS
- Arquiteto e Urbanista | CAU n® A313151-3
; Assessor de Gabinete do IPPUR | Matricula n® 6121293001
' SEPPUR - Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano
RRT n° S116435586R01CT001 — projeto arquiteténico; RRT n® 8116539732100CT001 — instalagdes hidrossanitarias e Aguas pluviais.

Ador huowste Serchen Backon

THALES AJGUSTO SANCHES BECKER
Engenheiro Eletricista | CREA-MT n® MT55823 | RNP n® 1221864513
Assessor Técnico em Edificages Urbanisticas | Matricula n® 6121565001
SEPPUR - Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano -
ART n°® 1220260023532 — projeto de instalagbes elétricas em baixa tenséo {Centro Comunitario Pedra 80 e praga).

Os numeros de ART/RRT acima identificam os servigos de cada profissional. A presente certificagio
devera ser juntada as versdes dos projetos efetivamente analisadas e, quando houver, aos registros de
pendéncias e respectivas solugdes.

22
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JUSTIFICATIVA TECNICA —

DISPENSA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Considerando a execug¢do das obras e servicos de engenharia previstos para a REFORMA DA
PRACA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90,, e em atendimento ao art. 69, inciso IX,
alinea “a”, art. 18 e art. 72 da Lei n2 14.133/2021, que determinam que as especificages
técnicas devem ser adequadas ao objeto e suficientes para garantir a preciséo do orgamento e
da contratagdo, apresenta-se a seguinte justificativa:

f L Da inexisténcia de necessidade de levantamento topografico

Ap0s vistoria técnica in loco e analise das caracteristicas fisicas da area, verifica-se que:

e A reconstrucio ocorrerd em area ja implantada, com limites fisicos definidos e
consolidados;

» N3o havera alteracdo de tragado, ampliacdo de area, terraplenagem expressiva,
nova implantacéo de edificagdes ou modificactes que dependam de modelagem
geoespacial detalhada;

» As informagbes planialtimétricas existentes sdo suficientes para orientar os
i servigos previstos (manutengdo de passeios, recuperacdo de estruturas
| existentes, limpeza, paisagismo, cercamento e mobiliario).

( L Diante disso, conclui-se que o levantamento topografico detalhado ndo agregaria precisdo
adicional relevante para o or¢amento ou para a contratagio, sendo tecnicamente dispensavel,
conforme o principio da adequagio e economicidade (arts. 52, 18 e 37 da Lei 14.133/2021).

Conclusio

Diante do exposto, e considerando que a exigéncia de levantamentos ou estudos adicionais
acarretaria aumento injustificado de custos, sem acréscimo técnico relevante para a correta
execuc¢do do objeto, conclui-se pela desnecessidade de levantamento topografico.

A especificacdo apresentada atende plenamente ao art. 18 da Lei 14.133/2021, garantindo
clareza, precisdo, economicidade e compatibilidade técnica para o processo de contratag3o.

’\N}ﬁh 1/2
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Rondondpolis—MT, 09 de Fevereiro de 2026.

MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS
Arquiteto e Urbanista | CAU n® A313151-3
Assessor de Gabinete do IPPUR [ Matfricula n° 6121293001
SEPPUR - Secretaria Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano
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S | PELRONDO
iS5 | BEANOPOLIS
FOLHA RESUMO
DATA: 11/03/2026
OBRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AO CENTRC COMUNITARIO PEDRA 90
ENDEREGO: :g}h\l ;gsg ggﬁgﬁ‘_l?ﬁ THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A, LOTEAMENTO PEDRA 90 -
SINAPL: 01/2026 — Nao desonerada IOPES: 1212025 — Nio desonerada
BANCOS DE SBC 01/2026 - Ndo desonerada CPOS: 01/2026 - Nao desonerada
DADOS: SICRO3: 10/2025 - Néo desonerada AGESUL: 01/2026 - Nao desonerada
CRSE: 12/2025 — Ndo desonerada SCO: 01/2026 - Ndo desonerada
COEFICIENTE: BDI: 22,22% BDI Diferenclada: 15,27%
. jleM . %DES&R_IGA()J DOS.SERV_I(;?S ~\_IALOI§1PARCIAL—7 - 'PESO (%) 7
01 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 83.806,74 | 7,11 %
02 CANTEIRO DE OBRA R$ .8.780,24 0,81 %
03 ISERVIGOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES R$ 42.312,65 3,89%
04 REMOGOES E DEMOLIGOES ; R$ 13.387,13 1,23 %
05 TRANSPORTE DE ENTULHO R$ 51.120,46 4,70 %
06 BANCO ~ MODELO “T1" RS 21,754,91 2,00%
07 BANCO — MODELO "T2" R§ 59.446,66 5,47 %
08 PISOS EXTERNOS E CALGADAS R$ 217.394,98 20,00 %
09 PAISAGISMO R$ 6.558,90 0,60 %
10 MUROS R$ 10.130,00 093%
1" CAMPO DE FUTEBOL R$ 282.486,91 2599 %
12 MOBILIARIO URBANO R$ 233.186,79 2145 %
13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS EPLUVIAIS | R$ 9,999,85 0,92 %
14 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA R$ 43.948,19 4,04 %
15 ISERVICOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES R$ 2.790,69 0,26 %
E TOTAL'GERALDO ORGAMENTO:  [R§ 1ee710500 400,00%

or¢amento.

Nota: Foi adotado a nia desoneragdo por ser mais vantajoso para a Administragdo Pidbliea, aplicando-se o BDI 22,22% no

Rondenépolis - MT, 11 de margo de 2026.

/
rA .
CAIO FERNANDDO GOWES€OELHO
ENGENHEIRO CiVIL
CREA/MT 039345
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PLANEMENTS NOPOLIS
FOLHA RESUMO — BDI DESONERADO — COMPARATIVO
DATA: 11/03/2026 )
OBRA: CONSTRUGAO DO CENTRO COMUNITARIO DO JARDIM IPE
ENDEREGO: I\Rﬂl_ll_f\ DOS RADIALISTAS, LOTE 8, QUADRA 6, BAIRRO JARDIM IPE - RONDONGPOLIS —
SINAPI: 01/2026 - desonerada IOPES: dlifr? :rsa;a
BANCOS DE SBC 01/2026 — desonerada CPOS: dglfr?gfaaa
DADOS: SICRO3: 1072025 - desonerada AGESUL: 2028
ORSE: 1212025 - desonerada sco: donznze -
COEFICIENTES: BDI: 25,82% BDI Diferenciado: 18,60%
ITEM | DE§CR_I§§“C_)-DOS SERVICOS 5 w_;l.oR:PARCIAL ‘ >PE§§.(%)
01 IADMINISTRACAO DE OBRA R§  80.909,30 7,30 %
02 CANTEIRO DE OBRA R$ 9.038,88 0,82 %
03 SERVIGOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES R$  42.681,48 3,85 %
04 REMOGOES E DEMOLIGOES R$  13.166,59 1,19 %
05 TRANSPORTE DE ENTULHO R$  52210,70 471 %
06 BANCO — MODELO “T1" R$ 2204641 1,99 %
07 BANCO — MODELO “T2" R$  60.284,33 5,44 %
08 PISOS EXTERNOS E CALGADAS R$ 22292588 | 20,12 %
09 PAISAGISMO R$ 6.639,61 0,60 %
10 MUROS R$  10.183,26 0,92 %
11 CAMPO DE FUTEBOL R$  290.089,21 26,19 %
12 MOBILIARIO URBANO R$  239.921,71 21,66 %
13  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS |R$  10.044,69 0,91 %
14 ‘INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA R$  44.801,17 4,04 %
15 SERVIGOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES R$ 2.809,13 0,25 %
TOTAL GERAL/DO ORCAMENTG: 7 1 RS 1.107.752:35 | 100007

Rondondpolis - MT, 11 de margo de 2026.

f
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ENGENHEIRO CIVIL
CREAJ/MT 039345
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2. Orgamenta Sintético
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muﬂﬂnmonunu“ be

ONICIPAL DE - RONDO
MUNICIPAL DE ".
PESQUISA E m No
PLANEJAMENTO od POLIS
URBANO 'w COMPROMSSO £0M A MUDANCA
PATA: 11/03/2026 BDI: 22,22% BDI Diferenclado: 15,27%
OBRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AD CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90
ENDEREGO: RUA JOSE ZACARIAS THEODORO Cf AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONOPOLIS — MT.
SINAPL: 0112026 — Na3o desonerada IOPES: 12/2025 — N3c dasonerada
SBC 0172026 - Ndo desonarada CPOS: 01/2026 - Nio desonerada
BANCO DE DADOS:
SICRO3: 10/2025 - Ndo dasonerada AGESUL: 01/2026 - N3o desonerada
ORSE: 12/2025 — Ndo desonerada 5C0: 01/2026 - Ndo desonarada
Orgamanto Sintético
‘‘‘‘‘ T o T B Walor Unit !
ltem Cédigo i Banco ?Descrlt;io Und Quant Valor Unit 2 °raﬂi “mE Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA . 4,00 f 23.206,74 BA.608,74 1%
14 SEPPUR 01,001 Préprio ADMINISTRA(;AO LOCAL DE QBRA (CONFORME MEMORIAL DE cALcULO) N b1 6857040 | 83.80674 82.806.74 % !
; s o i et e ey i \ N S S AU SR
2 CANTEIRO DE OBRA 100 8.780,24 £.780,24 e81%
- & : - i e -r iy
21 % SEPPUR01.002 ' Prdpro LOCAGAC DE CCNTAINER PARA USOS DIVERSOS Mas § 400 725,58 886,80 3.547,20¢ 033%
. o : . B} . ¥ H
) ALUGUEL E BANFEIRC QUIMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS - GUANT. B | T
22 SEPPUR 01.003' ;  Prdpria CONFORME MEMORIAL DE CALCULO (BASEADA NA ccuPosncﬁn SUDECAP Mas 4,00 107042 1.308,26 523304 048 %
. i CODIGA K¢ 01.10.01 ) ] I j
3 SERVIGOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES ©o1d0 42.312,65 42.312,85 3,89 %
- i oo o ———em - e e =T — ——— ot
1 B N
aL § o dtese . siapl FORNECMENTOE "gﬁgﬁ&%’iﬁgggﬁgﬁ“&gﬁyfg‘f AGRVANZAOAE| | zs0 460,08 57324 » | 716550
b LR = il i L v 1‘»« — i DL S
i . : FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE SUPORTE DE MADEIRA PARA FLACAS DE. Co .
az o fmes .. SNAR SINALIZAGAO. EM SOLO, COM H= DE 2.5 M £ SEGAO DE 7.6 X7.5.CM. AF_03/2022 uN: o am 12126 16553 468,58
H . . = . ;
a3 ! 08459 SINAPY TAPUME COM TELHA METALICA__ AF_03/2024 w ) 18550 91,93 112.35 20.840.92 192%
i . . |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE| i ] oo ;
a4, SEPRURQ1.004 Prépid | EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISIUNTOR DIN 60A {INCLUSO O POSTE DE UN: 1,00 2.618,67 3,188,09 3.198,09 0.20%
h : CONGRETO). {BASEADA NA SINAPI N° 101509 - 0812035) 4 : ’
: 99063 SINAPI _ LOCACAQ DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF. 0312024 . 8288 977 11,84 457158, 042%
S \,,"_-;-,ﬁ‘,:_,.._..—.:_*}__....;‘.._'. T35 SRR B w Eed B TSP S - PR iy - s
a6 | e © . swan | PREPARODEFUNDODEVALACOMLIRGURANENCR OUE 1S, COM CANADA mas | s woszs | oisw
PSS e —— [P N e e s i i - o o o P R A e e - [
T EscAVAcio MECANIZADi\ DE VALA COM PROF: ATE 4,5 M (MECIA MONTANTE E
b ; i JUSANTE/LIMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3)LARG. MENOR, .
¥ e SINAFL QUE 1,5 M, EM SOLG DE 1A CATEGORIA, LOGANS COM BATXO NIVEL DE i &9 B4 a 0.00%
P INTERFERENCIA. AF_0972024 .
P REATERAO MECANIZADO EDE VALA COM ESCAVADEIRAE HIDRALLICA (CAPACIDADE L ] ) .
DA CAGAMBA: 0,6 MYPOTENCIA: 111 HE), LARGURA ATE 1,5 M; PROFUNDIDACE DE i . :
a8 93368 SIARL TS A 2.0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAQ) DE 1¥ CATEGORIA. COM L 59 2042 #9%: 345 001%
- COMPACTADOR DE SOLGS DE PERCUSSAO, AF_03/2023
_dcaxa ENFERRADA HIDRAULIGA RETANGULAR, EN ALVENARUA COM BLOCOS DE e .
SINAPI | 'CONCRETO, DIMENSOES INI'ERNAEF 0,0.8X0,6 M PARAREDE DE DRENAGEM. | © UN:, 4,00 71737 87676 © L 350704 032%
12/2020 ] A S - .k ’ :
a0 100575 : SiNaBI RECULARIZAGAO DE SUPERFICIES GOM MOTGNIVELADORA. AF_09/2024 m 616,89 056 .68 419.48. 0.04.%
4 REMOGOES E DEMGL!!;OES 1,00 13.387,43 13.382,13 123 %
RN : J—— — . JRo——— [ERT: S [TV o
41 SEPPUR G221 | Prpio RF_MQcAc DE BANCO DE CONCRETO PRE—MQLDADO BASEADA NA ORSEN* 7228 ; 0.05%
J— R ARSI P S m m e e e e & T e
| dme © e | DMCRODEINOCE coiEroshiney pt oA con s | oz |
e REMocAo D 115D EM PLACAS D BORRACHA COLADAARGAMASSA. 5EM |
43 | SERFUROZOI - Propo REAPROVEITAMENTO, - (BASEADA NA AGESUL N 0207003052 - 0612025) 554 877 3399 0pa%
B L . REMOGA® DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONGRETO {elasbraco, : i P
44 SEPPUR 62001 i Proprio uard-<oepol. (BASEADA NA ORSE N 227) L e 74,04 90,49 5,088,15 04T
LAPEZA MECANIZADA DE. CAVADANEOETAL, VESETARAD E PEGUENAS 8 § -
45 08525 SINAFI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR OF w8479 066 ] 678,36 0,06% |
. : _ESTEIRAS. AF_0372024" & ;
- - - = 2 A —— - 3
k _ REMoun D TELA DE ARAME GALVANIZADD DE ALAMBRADDS PARA CUADRAS ]
45 104802 SINARI POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DA ESTRUTURA DE 4.082.44 037%
. SUSTENTAGAQ, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 08/2023 :
5 TRANSPORTE DE ENTULHO- 51.120,48 470%
[N R e % e e e = b s e e et i
o . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 -
51, 100982 SINAPY CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA {CACAMBA DE 0.80 M? / 111 HP) E 521182 0AB%
) . DESCAREA LIVRE (UNIDADE: M3): AF_0772020
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2. Orgamento Sintético
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! T
Itam Codigo | Bance Descrigho Und Quant. | Valor Unit Va""g nt com Total Peso (%)
o : CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM s ’ .
52 © 100074 SINAFI | CAMINHAG BASCULANTE 10:4* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE mv el 28713 80 312110 0.29%.
1.7 A28 M1 126 HP) & DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_G7/2020 : j
. TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 h*'EM VIA URBANA EMLEITO ¢ : ’ o
53 83583 . SINARI NATURAL (UNIDADE: MIXKM). 4F, 3772020 MIKEN, 44255 L33 4de 181002 017 %
: : TRANSFORTE COM CAMINHE BASCULANTE DE 16 hi%, EM VIA URBANA i 3
54 95875 SINAPI "PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM {UNIDADE: M3XKM). AF_072020 MIXKM. | 12.686,54 283 .2 4097752 A7 %
H . . e e . I — - y -
a BANCO - MODELD "T1". 1,00 2175491 2175491 2,00%
T
e 0 AV A S — L g ki SFUUR s D P [, S
61 SAPATAS 1,00 12.619,43 1261543 116%
) |ARMAGAO DE SAPATA SSOLADA, VIGA BALDRAME £ SAPATA CORRIDAUTILIZANGD] . "- 3
&4.1 104818 SINAPI A 0 BE 30 - MO T AGEM A T ke, 1000 1320 16,13 280340 027 %
ARMA%O DE SAPATA lsoLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDC: ; ; Y o
612 104918 SHAPL A CA B DE 5 M MORTAGEN, AF D72054 KG- 12,00 e ) s 258,06 002 %
- T g - mrm —_—— i ] - —F
) . Est:AVAcAo MANLIAL PARA BLOGO DE COROAMENTG OU SAPATA INCLUINDO . :
613 86523 SINAPL ESCAVAGAQ PARA CCLOCAGAC DE FORMAS). A%_0172024 m &R 106,54 !
i» i L i e
) LASTRO DE GONCRETO MAGRO. AFLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU X . : .
814 95619 SIAR| ‘SAPATAS. ESPEGSURA DE 5 OM. AF 0Tzt w1400 10,67 6070 © i 84980 008%
. = b i e
“ . FABer:Aq:Ao MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FGRMA PARA BLOCO DE i ,
615 86534 SINAPL 1 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MU, 4 UTILIZAGOES. AF_0112024 8250 103,38 252011 023%
e ey e <2 ek e JR— —— il i e L - - SO S S S—
; ; AG BLOCO DE CORGAMENT BALDRAMIE, FCK 28 MPA. : )
616 | SEPFURCI0Z © Priprio OGN U0 D¢ BoMBA~ ~LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTQ, | : 871,48 116735 512935 047 %
: - _(BASEADIA A SINAPI N° 85557 -0612025) : . 1
PSSR - 3 e -
; HEATERRO MECANIZABO DE VALA COM NINICARREGADEIRA, COM 3 : :
104740 SINAR! COMPACTACOR DE SOLOS D= PERGUSSAO:AF_0812023 " f 240 %6 el 82,60 DAt
. PILARES 1,00 Y oseanz: 569122 0,52%
ralascal : .
i ARMA(;AO DE PILAR Ot VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OF CONCRETO ; -
621 1 sarel SINARI ARMADQ UTILIZANDO AGQ CA 50 DE 10.0 MM < MCNTAGEM, AF_05/2022 K g ed00 L P A e
- et P _- -y = = o = T e -
: ; ARMA(;AO DE PILAR O VIGA DE ESTIRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO " rad
622 92758 SINAPI ARMADO UTILIZANDO'AGO CA-50 DE 5,0 M < NONTAGEN. AF_062022 L T 4.7 180 - 64838 0.08%
N "~ MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE FILARES RETANGULARES € : . L
623 ¢ 82437 SINAFI ESTRUTURAS SIMILARES, F£-DIREC DUPLO, EAl CHAPA OF, MADEIRA ot 2340 507 10397 243289 022%
3 COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTIL!ZACOES AF_09/2020 M v
s ip;  |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, GOM USG DE 3OMBA - LANGAMENTO, . : :
624 104673 SINAP} ADENSMENTO & ACAERUENTO, AF_ 02022 P Som . 1 897,70 107,16 144825 043%:
i |
63 Lase Fom 244426 3AL4I5 032%
— + s 5 - - - P - ;
‘ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOARMADG { . 4 ; 3 :
ER w78 SINAPH TIZANDO &G0 CAa) DE 510 Wt MONTAGER. A7 0672022 ke | 2400 PRI S+ 41424 004 %
- g g e . - e et TR [T e s e R [ | N SN S AN S ——
. M f . i T T i
; x ‘ ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO i .
832 92767 sinar “UTRIZAND A5 CAGD DE A2 Mht- MONTAGEM.AZ. 002077 1 «xe 2400 B26 198 476,16 0.04 %
e e e e o st o Crmm s o P i -
. h MONTAGEM E DESMCHTAGEM D FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITQ SIMPLES, ‘ ; .
833 1 @0 SINAFL 17 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. Af_uszazg | ™ | 122 7185 L 2480 126406 012%
e I S s R VO S N
CONCRETAGEM DE VIGAS £ LAJES, FCK=25 MPA, PARA GLIALALER TIPO DE LA ! s
634 w3882 T SINARI COM BALDES EM EDIFICAGAC TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E w o am 125633 1536.48° 1.289,80 012%
: i CABAMENTO. AF-0202022 ) i -
7T BANGO - MODELO *T2" 1,00 55.446,86 $9.445,68 54T %
74 ESTACAS. 1,00 11.995,39 11.885,39 1,10%
; "ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM ! o
744 | SEPPURDAOGI. + Préprio | DE DIAMETRO, CONGRETO LANCADG POR CAMINHAG BETONEIRA [EXCLUSIVE M 5120 13898 ELEN £8.604,83 0.80%
KR o MCEILIZAGAQ E DESMOBILIZAGKO) - (BASEADA NA SINAF) N° 100847 - 0612025 _ ; b
: . ) MDNTAGEM EE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTAGAS DE SECAG CIRGULAR, i 3
732 | SEPPURGLUIG Prépria 'DIMETRO =42 MM_ -BASEADA NA SINAPI N° 35553 ke o 8% 1800 8. 4, 1B 002%
e : -~ o : ] L ..
Ay 85683 SINAPI M““T’“G’f'“ o ARMWETTEQ”SQ’E';SM“AEED@TO’;CAS ce SEW CIRCULAR, ke, a0 16,79 wEr % 18416 002%
744 o 35576 U SINAPL i} MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS DTAMETRO = 8.0 MM, AF_0B2021_FS K& | 11200 w02 1591 178192 016%
- «f : : SR
715 95577 SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO =.10,6 MM. AF_09/2021_PS KG ‘ 88,00 10,94 13,37 1.476,56 011%
L ;
72 i BLOCOS T 8.856,41 £.95641 082%
121 1 SEPPURGSOIS | Frépria "RMACI‘O pEBLACO ””'-'m?ﬁgﬁf’,\gi‘hﬁ"&g 2 - MCNTAGEN. - SASEADA K& 8,00 2240 B7ad 218,96 002% °
. ! ; 5 S S i PR P I ’ S I - s - R
722 | 9543 " sinapy ARMAcAo o BLOGO UTILIZAND AGO GA50 DE & MM - MONTAGEM, AR D12024 | \KG 5,00 2119 2580 20742 002%
5 - e ’ - T i o N i -
723 1 98545 SINARI AF.MACAO DE BLOCG UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_0R024 | KG: 13200 163 20,58 230272 0zi%
724 ! 98546 sieast AaMAcAo DE BLOCO UTILIZANDO AGO GA-50 DS 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 | K 8300 1571.68 0%
: ‘
! s . L.
. L wim | ESCAVAGAG MANUAL PARA BLOGO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO . ‘
28 98523 SINAPL ESCAVAGAO PARA COLGTAGAG DE FORMAS). AF. 0112024 m 384 500,48 045 %
L _ o e s i i e e
" } FABchcAo MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA'BLOCO DE . ; :
728 eiu | o s o CORDAMENTC, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACDES, AP_0112024 mo e [ 190008 o18%
T ) | CONCRETAGEM DE BLOGO DE COROAMENTO 00 VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, R :
727 | SEPPURC3NGZ  Prépio COM USC DE BOMBA~ LANGAMENTO, ADENSAMENTQ E AGABAMENTO, - L Y o743, 212535 020%
" (BASCADA A SINAPI N° G655T -06/2025) -, 4 .
¥ s . o
e ; REATERRQ MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, CCM ‘ o T oo
r28 . MR SINARI COMPACTADCR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. A7_08/12023 e 209 A S 7004 001%
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-
Itam Cédigo i Banco 'Descrig.’«lo Und Quant. Valor it Y3190 :g:t coml Tatal Pasa (%)
i
73 " VIGAS 15.458,11 ;’ 15.158,£1 130 %
: ARMAcAo OE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B,3 MM - MONTAGEM. AF_06572022 ] 13.73 16.78 174512 0.16%
e e e o e o St e e om ; - e g
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCREI‘O ‘ .
ARMADO UTILIZANDS AGO CA-50 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_08/2022 I 14.74 85448 008%
. R . R N . . I .
FABmCAgAc DE FORMAPARA vians, e Srm:-% gzsﬂg&xnslm COMPENSADA 763 13001 a8 6da1As 058%
- 4. . S S
CONCRE TAGEN DE VIGAS E LAJES, FOK=25 MitA, PARA LAJES MAGIGAS OU . ; i
NERVURADAS COM USQ DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSANENTO E 580 B98I | 108763 ¢ GAAT06 057%
!
T AMENTO. A= 0212022 F5 - ) 1 L .
74 PILARES 1,0 455452 455452 042%
. . . . - . . . L 1
: ARMAGAO E PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO } : .
741 erez - SWAR ARMADO TILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM, AF_ 0672022 ke, %600 1132 83 132768 o12%
- - e - - - et
ARMACED DE PILAR U VK3A BE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ¥ . ;
742 2758 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R 1474 B0 576,32 0.05%
i . "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E -
743 azit1 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DI(R;EI'EI'O fypléri% EM MADEIRA SERRADA, 2 m. T 800 w3z 2160 177280 0.18%
: . . UTILIZAGOES. AF. 0 i :
: . - e —
o : :
; ; CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE EGMBA - LANGAMENTO, 3
a4 103672 P gnap) ENSAMENNG & AOREAMLTTO A 2000 P m _; 08e 897,70 1,097,168 aT7.72 008 %
i : . ; sl -
75 LAJE 1,00 | 982,53 9.921,53 0%
el
- ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO . ;
781 92768 SINAPI UTILIZANDO AGQ CA-50 DE 5,0 MM < MONTAGEN. AF_06/2022 ke | tems 1413 e 291488 s
. . ; ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO : i .
752 g276e SINAPI UTILIZANDO AGQ CA-50 DE 6.3 MM ~ MONTAGEM., AF- 082022 ke v ME 13.15 1607 292§, 002%
. ; ! ) . . L _
; : : ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO o S
Ry e SINAPL- . “UTIIZANDO AGO A0 DE 42 M < NONTAGEN, AF 062022 Ka ooe 1624 B, 18 0.00%.
s - L. i
.8 - . e c :
ey MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE UAIE MACIGA; PE-DIREITO SIMPLES, ‘ :
754 82510 { EM CHAPA D MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_0012020 m G e IS 84%0 185244 DA7%
. ' CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 i, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE ) ) o
755 163682 SINARL COM BALDES EM EDIFICAGAG TEEI:SEAAPL%PLQA!;ENTO ADENSAMENTOE m 3200 125633 152548 491353 045%
: ) ACABAM 2022 E
78 . ALVENARIA E PINTURA 100 8.860,70 £060,70 082%
i L " ) ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE. - T i o
761 163344 SINAPI | 13,5X49X20 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM |- m? 2664 ar.67 1937 160 e29%
- : PREPARO EM BETONEWA AF 122021 " R e
! ) e CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE YACS) E ESTRUTURAS .
762 | 8703 SINAPL | DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRC, ARGAMASSA TRACS | . m* 5328 919 na. 3052 008 % .
: . 153 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001, AT_10/2022 ; -
Sy e g 4 e B A I < [ R R S 'T“""”'”"" ERPE . - - T P
! ) ENBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGG 1:2:8, BREPARO MEGANICC . o i M o
763 B7775. 7 SINAPI | GOM BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGS DE FAGHADACOM | mé @ 5328 61.85 0ar%
PRESENCA DE VAGS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_00/2022 4‘ :
- b e e = - - PR ' B ] i S ap e - . - k- o
FUNDC SELADCR ACRILICO Apum&ﬂgon;mum_ EM PAREDE, UMA DEMAQ - a8 F—_
. B g h S U - it I S N !
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAG MANUIIAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF 0472022 ] 26.64 14,68 17,84 477,92 004 %
PINTURA LATEX ACRILICA FREEE!L.{ESAPNE%G%CZJAMANUAL EMPAREDES, DUAS | 2664 1280 1688 45234 01 %
8 . PISCS EXTERNOS E GALEADAS %0 217.334,98 2730488 | 20,00%
. ' ! ork PISOTATIL, ALERTA, DE CONGRETO 26X36X2 5CM, ASSENTADO COM o . e ' ;
s SEPPLIR 06,903 Frdpria ARGANIASSA. - [BASEADA NA ACESUL 2401005000 ~06/2025) UN i 26,00 1061 12,96 36,9 0.03%
“ et - iy
B R P PIS0 TATIL, DIRECIONAL, DE CONCRETO 25X45X2,5CH, ASSENTADO COM : 3 ; . .
82 1 SEPPLROBOGY & Propdo  ARGAMASSA_ - (BASEADA NA AGESUIL 24010015005 0672025} M, 4600 4351 62,17 244582 022%
L : LasTRO DE CONGRETA MAGRO, APLICADG EM PIS0S; LAIES SOBRE 5010 0U ; g
83 5240 © L SINAPI IR DODASUNA DE S tn AR el w1988 2280 56,21 581249 083 %
LT T PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTC, ESPESSURA 5,0 CM k % o
a4 SEFFUR0G.00E © Frdprio  |OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORGAQ DE IMPACTO A QUEDADE ALTURADE 150M)  mv  § 19589 43785 535,26 108.511.38 950% .
CONFCRME NBR 16071, BASEADO NA SIURB N° 16101002 - 01/2025): o ; :
85 2003850 i BICRO3 ‘Lastre da brita comerdisl compactade com soqudte visraltio S edpalhamento manual ™, 248 167.68 20483 508.27 005%
oo EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA] OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO ) * ; ] :
86 * SEFPURDGOIZ ° .Préprio MOLDADO IN LOCO, FCK-25MPa, USINADG, ACABAMENTO CONVENGIONAL, mo L 12434 7995 ¥ enm 12.149.26 112%
: ... ESPESSURA & CM. ARMADA) - BASEADA NA SINARI N 94983 i ] i
¥ APucAcAo DE LONA PLASTICA PARA EXECUGEO 9& PAVlMENTos og ; i
SEPPUR 0.014 CONGRETO. - BASEADA A SINARI R 67113 i’ 12434 275 R M7 0.04 %
a8 SEFPUR 06016 ; EXECUQAO DE PAV‘MENT% g&gg Eﬁ%mgg?#?&;’;}f“m"mq COLORIDO.-| 492,55 12803 158,47 77.069.29 THO% |
e -
. I i a9 %19 MENTO X i . . .
s w79 . 'BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAQ OE JARCINS, Moo 2240 sa24 T 168443 0,15 %:
- : PRAGAS OU PASSEIOS. AF, o1f2024 .o
. ASSENTAMENTg DE GUIA (MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECGICNADA EM .
" : CONCRETO PRE-FASRICADO, DIMENSOES 39%5 5%6,5X19 CM (COMPRIMENTO X § - ; ;
a0 94260 SINAPL | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA); PARA DELIMITAGAO DE JARCINS, | M 3024 61,35 Jas8, L 226739 02 %
! o PRAGAS OLl PASSEIOS. AF_01/2024 .
T - pazpmo DO‘_’PISO GIMENTADD PARA PINTURA - LIAMENTO E LIMPEZE, v i2434 401 460 600,26 0gé, |
L 1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRIUGA. APLlc:A(;:Ao MANUAL 2 DEMAOS, . 5 ;B [ .
a2 02,4‘9.1 ' SINAPI NELS6 FUNGO PREPARADOR A1 980E " 2434 2242 a1 st 031%
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2. Orgamanto Sinldlica

600419

ftem Deserigio Und Quant, | valerunit [VIOTERIEOM gy Peso (%)
1GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM, o . : . )
a.13 TRECHO RETQ CCM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM a2 7277 28,53 420816 039%
: BASEOA SARJEI’A] X 22 CM ALTURA. AF_0112024. A & ; :
8.14 PINTURA GE MEIOFIO COM TINTA BRANCA A BASE DE cm. (cmcm} AF0EROZt M i 4732 180 249 10353 0.01%
|— B i et 1 .. - Ju— -
a ' PAISAGISMO 1,00 6.558,00 6.558,80 050%
04 Planlic da muda da drvore omamantal m;noaélglg‘de 200a 3.30 rm em covada 0,60 x0.60 un f 13,00 119,28 146,78 : 1.895,14 QA7 %
H N t . -
a2 SEPPUR'f5.01 Petgria CASCADE PINUS, INCLUSD FORhlIREs(éIA,:‘IEN;? }E COLOCAGAQ. — (BASEADA NA Ka ' 10800 wr b osi o750 -
R O o e 4 e PP SN NP Up NS VS AFVUS S
N . P : Y
93 SEPBURT60M ¢ Fidpia | PLANTA- GLOROFITO, FORNECIMENTO £ BLANTIO, ~BASEADA NA QRSE N* 11 wel N T 17000 1526 1376 233920 022%
e i e - I S :
) . |PLANTA - COSTELA GE ADAD {MOSTERA DELICIDSA), FORNECIMENTO E PLANTI ! ’ 17087 % 0439
94 ; SEPPUR 16005 Proprio o o Toh ora CIeA. P N, B0 1293 170.8 1.366; 13 %
— .. - st .. . . N b e
10 10.130,00 1a.430,00 0,91%
ALVENARIA DE VEDAq;Ao DE BLOCOS VAZADOS DE CONGRETO APARENTE DE. - + ‘ K o
w01 . 103338 SINAPS 14X16X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m b 450 12522+ 153,04 668,63 0.06 %
:  PREPARC BM EETONEIRA. AF_12/2021 .
i { CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA [COM PRESENGA DE vAOS) E ESTRUTURAS . . .
102 * 87905 SINAPI | DE CONCREZO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO m” ., 800 8,19 11,23 101,07 201%
. 1:3 COM FREPARQ EM BETONEIRA 400, AF_10/2022 i
¥ "~ JoHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS o a
03 A7804 SINAPI' | DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRC. ARGAMASSA TRAGO me 3,00 7a1. 9.66 86,94 001:%
: 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 ‘ ’
104 ga8s, SINAPY FUNDO SELADOR ACRILICO, AP ucac&gnn;;wml. EM PAREDE, UMA DEMAO. w27 183, 4,68; 100357 d10%
. : E
. e - o et a o Lo i e PR I
105 I SINAPL [ TEXTURA AGRILICA, APLIGACAG MANUAL EM PARECE, UMADEMAD: AF 002023 | . ~1 21067 1458 17,94 419203 039 %
[ e [ S T S - i J v o e 2, S R -
! ;
10 snaps | PINTURR LATEX ACRILICA F“&é‘.ﬁ%"&sﬁh’%ﬁm MANUAU EM PAREDES; DUAS R 1150 698 398771 baw
1 CAMPG DE FUTEBOL 1,00 ¢ 20248691 262.486,81 2599%
1. DRENOS 1,00 £7.592,02 67.592,02 622%
" T o Dn%m %s;éNHA biab(')axs 1SEGADTG, 4% X0, Ea M()J ggm TuaTo DE NI;%AD m— A S :
. RRUGADO FERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA. ENVOLVI . ;
i SEPPURTBOON ., Prdgne |} COM MANTA GEQTEXTIL, INCLUSIVE CONEXDES. AF_N772021. (BasEADOSINAPI | M 18280 14737 180.1% 3282410 303%
: -102657) ,
1142 : SEPPUR18.002 Propric EXECUGAO TUBS)DES g&mﬁﬁaﬁ%:ggﬁ&ﬁ’;ﬁggyfss&g;mm 0,50x0.40 M 26,08 176,99 21831 56418 0,52%:
EXECUGAO TUBG DE FVG PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SEGAO 0,50 X 1,50 ' ; :
a3 o SEPPURAS.008  Prdprio M) DN 250 M, CCBAINENTO COM AREIA. BASEADO SINAPI {102674) M 8400 an.0e 453,54 2002658 287%
12 GRAMADO 1,00 1ar62,11 167.462.41 17,22%
[ Vaer e P ) B e I S [N
. GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTERCL EM POLIETILENO, TIPO FIERILADA, s
1 COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, } e
1121 SEPPUR10.004 . Pripio [GRANULO DE PNEU, BRITA N 1, PG DE PEDRA, EMULSAO ASFALTICA, MAIS AREIA|  m2 726,25 208,00 254,21 187.162,11° 17.22%:
; PARA AMORTECIMENTO, DEMARGAGAG EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANGA, ‘ )
PROTEGAOUVE GARANT]A DES HNOS BASEADD SCO {MATOE4820) f
- RSP PSR S RV e i = - . PR AU PU JR TP w .
ma ALAMBRADO 1,00 20.531,25 20531,25 1,89 %
S N . . - - - s = | B
! INSTALAGAQ DS TELA DE ARAME GALVARIZADA, PARA ALAMBRADD COM TUBOS .
1134 106466 . SINAPI {DE ACO. QUADRANGULAR JLOSANGULAR, FIO 211 MM {1{ BWGLNALHASX5CM]  m © 31108 4400 sa7 1672569 154 %
: H=2 M, AF_12/2025 - .
ul inany l )
132 100747 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_0112020. m | 8264 10,67 1.077,62 01075
7 ] ; ! - 0%,
e e e e e i e w bk A P, e i RN SRS SN S S s
; i PUSTURA COM TINTAALQUIDICA DE AGABAMENTE [EEMALTE SINTETICOF 0500) C i
L1133 100748° SINAPL | PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALIGAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO m o .B264 27,01 3304 2727.94 025%,
EM OBRA (POR DEMAC): AF.0UZ2020.PE _ : . :
U . IS .. . ; . PO
14 MURETA 1,00 1.62548 1.625.45 o15%
O S U M Ee e s e
i APLIEAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE L "
1.4 83415 SINAPL EAShS, AT hE021 w0 408 283,18 005%
. f 2 [ P ! R s . f " e §
1142 95305 SINAPL | TEXTURA AGRILICA, APLICAGAD MANUAL EM PAREDE, UNMA DEMAC, AF_0412023 me + 7082 14,68 1.272,30 012%:
P
L i - e e e - - . _e
15 ACESSORIOS 1,00 5.576,05 051 %
e . . . e e s . . - .
1151 Prapric P A B R Min SN R IMENTO B INSTALAGRO. - w100 456231 - 857605 0s1%
12 MOBILIARIO URBANG 1,08 233.186,78 233.188,79 2,48%
T T T ) ) y i ezl-zoam.
121§ SEPPUR 12.007 Proprio PLA)’GROUND INFANTIL COLORIDO COM a:s(mES) TORRES UN 5 04 sagengs | GRS 6220 572%
a- N ) 5
i " N 4 Y g .
4 FORNEGIMENTG E INSTALAGAO DE ESTAGAQ DE CALISTENIA EM AGO NOX | 8628536 |
122 | SEPPUR1Z008 Proprio MOGELO 01 - NGLUSO FRETE T BT massen | OISR 86.285,35 Foa
L " = . - " . o A
. . - FORNECIMENTO E  INSTALAGAQ DE ESTACAQ DE CALISTENIA EM AGO INOX o ; ¢ B220078. | : s
123 SEPPUR 12,000 Proprio OO 05 - MChTed PR U108 nans |G a2.206,76 758 %
. o P BN o " & i
I CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIERA DE VIDRO; COM CAPACTIADE 50L GADA, b roag’ - :
124, SEPPUR1ZOM-  Préphe COM TAMPA VAT E VEM. - BASEADA WA ORSE N° 9369 ‘N : 200 +024.78 124879 2497.58 0.23%:
13 msmucces mnrzoss.qmﬂnm‘q E PLUVIAIS 1,00 ; 9.939,85 ;’ 9.999,85 092%
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2. Orgamento Sintélco

000401

H [
ttem I Cédligo ; Banco  Descriglo Und Quant. Valor Unit Valorél;]it cem Total Paso (%)
PR — d
124 PLUVIAL 1,00 . 7.526,60 7.526,60 089%
. = T e e | RN R SO -
N CATXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIACOM BLOCOS DE- _
1211 89260 SINAPI | CONCRETO; DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.: 400 50293 F 61468 245872 023 %,
' 020 ; 0 - 8 . P
[ RALO LINEAR. EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE | . j L [ o
1312 . SEPPUR 14015 Frépio | INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. »- UN: 400 268,22 320,04 13616 | 012%
i g L BASEADA NA SINAPL N* 104330 ‘ .
e . JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 b, JUNTA ELASTICA. 5 C - * o ..
B2 B | SINAPL. FORNEGICO E INSTALADO EM RAMAL D ENCAMINHAMENTO, AF 0672022 | uN: 00 4028 92 147.69 a01%
: o | TuBa Pyc, stRIE R AGUA PLUVIAL, DN 10 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM | " :
1214 a8z SINAPI RAUAL DE ENCANINHAMENTO, A OB20Z2 Mo s 54,48 86,56 3.328,00 031%
- SN L = ekt . - { an e i
R ; TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X100 MM JUNTA EL.GncA. FORNEGIDO| \ | 1
iz o owT L SINARI E INSTALADQ EM RAMAL DE ENGAMINHAMENTO, AF_ 0872022 N 300 mam b Boa%
o e it i et et et i e 1 it it e . el e i o i ) e i T— —_— e i St A
132 . HIDRAULICO 1,00 L 547225 247325 823%
. ; KIT CAVALETE PARA MEDICAD DE AGUA~ ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 T ; T
1321 | 07741 w :  SINAPI MM (347), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTQ EleuLAng [EXCLUSIVE UN 1,00 17225 210.52 218,82 002%
N '  HIDROMETRO). AF.037202: - .
- 1 - P -
1322 HIDROMETRO DN 34°, 5,0 MIH - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF, 032024 uN Fog00 169,07 206,63 206,63 a02% -
_CURVA S0 GRAUS, BV, sowAVEL 5N 24 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO ; -
1323 SINAPI PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF 042024 UN: .00 753 .20, 7ED 0.00%
- + e s o s i e
IOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25hM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1324 SINAPI RAVAL DE "AGUA - FORNECIMENTO £ lNS‘l’ALACAO AF_06R2022 AN 200 0T 13,16 2832 0.00%
= R e e L T I B T I
' Tuao, Pvc SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL CE AGUA ;
L 1S SIRAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF 0612022 M 60,00 2588 3.3, 1881.60 0.17%
s, kA = [ i N et Wik - e e
- . ; TORNEIRA PLASTIGA 3/4* PARA TANGUE + FORNECJMENTO E INSTALAGAO £ :
126 85016 SINAPI ey 2,00 3180 mes R 001%
. . ., . JOELHO £0 GRAUS COM BUGHA DF; LATAO, P\;'c SOLDAVE'L. DN 25MM, X 122 S
B2 80373 SINARI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN: 1,00 13,78 1684 . 1684 0,00 %
! INSTALAGAQ. AF | ua.'zmz i
: oy . - . . . e
o H TE COM BUCHA DE LATAC NA BOLSA CENTRAL, Pvc SOLDAVE!.. DN 25MK X 1:2 1 i
528 § 80336 . .. GINARI INSTALADO EAS RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTG E UN' 1,00 2128 %02 i 260 0,00 %
! ; . s-muc.&o “AF_0612022 i i
" i INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA T 4394819 4354838 404%
o it S OSSR SPRUTIVL S S SO R
; !
) ENTRADA DE ENERGIA 1,00 280271 ¢ 260271 024%
e . . Tr -
i . ! FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE PABRAO DE ENERGIA CATEGORIA BY", . o
M4 [ SEPPURG9.040 ¢ Prépio  |RAMAL DE ENTRADA 10 MM, POSTE DE GONCRETO E GAIXA DE MEDICAD. SAIDAL Ul 1,00 205400 251638 1 251039 023%
1 q DE FORNECIMENTO AEREA. (PADRAO DA GONCESSIONARIA LOCAL - ENERGISA) ; i
. e g bow. . -, PR A I P LT
; ; ¥ i
|- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTOE,] ) ;
taaz | 93664 SINAPI INETALAGAO. AF 0772025 o F 100 75,54 wn | ww 0@1.%
' - - R A L - i E - - Lot e - kS
1“2 QUADRO E DISJUNTORES . 100 134976 ¢ 134976 0,12%
: H "
- - e et S
X ) | QUADRO OE DISTRISUIGAD DE ENERGIAEM CHAPA D= AGO GALUANIZATID, DE' L . i .
1421 | 101883 Smapl EMBUTIR, COM EARRAMENTG TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTCRES DIN 10CA - UN 100 808,30 4346 L 74348 007 %
B e FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF- 0772025 : :
b Dls.mmon BIPOL AR TIPQ DIN, CORRENTE NOM I~ T
. r INAL DE 16 - FORNECIMENTO E :
122 L SINAPI INSTALAGRD, A7 072025 UN . 300 57,54 70,32 210,86 002 %
: : . DIS.ITJNTOR BIPOLAR TIPG D4, GORRENTE NDMINAL UE S04 - FORNECIMENTO el -
) "2 ! 93666 L SNARL NS TALAGROL S Douns N 75,54 92,32, 92,32 0,01 %,
ek i s it e e e oy . JR— ORI SNV VIS FU R
| vze b s R DISPOSITIVO DPS 20KA175Y OU 275V - Foanscwemo E INSTALAGAD. i 7520 i L omm 0g3% |
IR B ek M e e i 5 PR J—. : - - i
! ; "BUACA DE SINALIZACAD, FOTOLUMINESOENTE, EM PG ] ) ] ]
1425 | SEPPUR09.099 Prbpria *ZUIDADQ RISGO DE CHOGLIE ELETRICG™ PLAGA BS. - BASEADA NA ORSE N e a0 19,34 2363 26 000%
i . 12083 : M
ek : . ‘ 3
! — : i
Ha . ELETRODUTOS E FIAGAC : : 1,60 13.75615 | 43.756,15 127 %
. RASG LINEAR MANLIAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS. pUMETROS | | . .
1431 siu7 1 s NGRS OU TUALS A'40 MM M- G Mo 180 818 1121 1783 0,00%
< b S e E ! - = I . . Y N B B
1432 80456 . Siapi | QUFBRAEM ALVENARIA PARA msmuc.lo o CAIXA DE TOMADA (44 0U4X2). w1 . va1 - 743 00%
" . CHUMBARIENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISFD!S‘I'RLBUIQAO DE . !
1433 - 90454 © BINAPY | INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU (GUAIS A 40w M. 180 1758 21,60 3,56 0,00%
; AF_0972023 ! L
; " ELETRODUTO FLEXIVEE CORRUGADO, FEAD. DN 50 (1 1/2°), PARA REDE v i )
1434 | 97657, b osNARE ENTERRADA DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 122,10
ki H Tmcﬁo AF_1202621. b
1as 93358 SINAP ESCAVAcAo MANUAL DE VALA. AF_09/2024 = 20,30
AP B e ity o e ey o e R P B AU . N
1436 w382 APl [REATERRO MANUAL DE VALAE: cou COMPACTADOR DF sm.os DE PEchss.Ao o omes .- B 7855 009%
. . g ELETRODLTO FLEXVEL € GORRUGADD, PV, DN 25 MM (347, PARA CIRCUITOS g : : o
war i e | OBINAPL HeRuiNAlS, INSTALAGO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC, AF_oarzozal M 180 16,64 3% & A& £.00 %
;| a = o a
: S e A e e a - - " . ;
H ; ¥ CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA {1,30 M DO P[SO] PVC, INSTALADA EM PAREDE ], ) iy
1438 1 9140 & SINARI “FORNECIIENTO E INSTALAG Ao A Gaezs N, 1,00 074 5 25,34 o00%
E " [ o derga . - R N - w i : L
i . ' . CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, i E i . --
1"a8 orae i SINAPL FUNDO GOM SRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0 K03X0.3 M. AF_122020 U 500 15735 1923 961,55 803%
PR ) TAMPA DE ccwcnsm PARA GAIXADE INSPEGAD EM ALVENARIAE =8 GM, < . 1 I
14540 ; SEPPURTRA04 . Propiio 'BRSEADANASETOP Ne €0:4049 m? 072 307,40 37570 270,50 002%
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2, Grgamanta Sintética
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Itam Codigo Banco ]Descriqao Und Quant. | Valorumit 2F gg:t com Total Pesa (%)
5 cLEE CABO MULTIFOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLAS 5, ISOLACAQ EM HEFR, e
14314 CORERTURA M PVC-B2. ANTICHAMA BINE.B. 061 1, 3 CONDUTORES DE 2.8 > 712 6073.07 6 %
. MMz - EORNEGIMENTO € INSTALAGAD BASEADA NA SNAPI NPo1833 : N S “
b 4 "A L B ” 7.
: - CABO OE COBRE FLEXIVELISOLADO. 10 NG 6640 K, PARA REDE AEREADE: L . )
312 DISTRBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECINENTO E- 1221 32078 003%
. _ ALAcAo. 1222 TR TR
- i * - s e - e ‘ e B B Wt
| | CLiRvA 80 GRAUS PARA ELETRODUTG, PVC, HOSCAVEL, ON 50 MM {1 10%, PARA : -
14313 REDE ENTERRADA OF CISTRIBUKGAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNEGIMENTO € : 9,00 2680 205,03
INSTALAGRD. AF_1272021:. ¥ .
. By R e B 1 Y JCEN S TR TN
s LuumAms. LAMPADAS E ARANDELAS T 2622584 241%
o et T uMpAnA BULEO LED DE 100 W, COM SOQUETE - FORNECIMENTO E msrmc.lo. " . ) oo
uA1. SEPRR0DOAD " Prpda - ASEADANA SINAPI e 100502) - 400 142,78 638,04 006%
T LUMINARTA GE [ED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 29 W= - p ; ‘
uiz 3 wisss . sham s TORNECMENTOE INSTALAGAD. AL 022025 s N7, 200 423,10 10m,32 010%
143 | SEPPUR0GIEL - Peopio | LUM]NARIA REFLE?SE TAAGAO %Kggmm s]gﬁﬁ.ﬂz?&\g;‘mmzcmmo - 16400 123305 2411238 222%:
N " - - W e
i 0 o | RELE FOTQELETRICO PARA COMAND CE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - 2 . : e
144 1 SEFPURDALES Podpro “FORNECIMENTO E msrmc!\o ~BASEADA NA SINAPS 101632 NG A 6257 381,10 D4 %
143 TOMADAS E INTERRUPTORES 1,00 117 000%
T SUPORTE PARAFUSADO GOM PLAGA CEGA OE ENGAKE 4 % & MEDIO (1,30 M 00 ,. o
4451 | SEPPUR0.037 P]SO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E lemLA(;Ao (BASEADANA 124 1273 000 %
) . " " SINAPIN 1645 03/2028) ]

15 SERVIGOS FINAIS EJOU COMPLEMENTARES 100 279068 0z5%
61 P ua:l?m DE SLIPF.RFICIE PISD ou pmsr;; C?M ATO [ ALTA PREssAo 230169 arz%
152 T SEPPURO01.005' i Prépra- | PLACA DE—INAUGURM;AO METALICA 40X60CM -‘,FCFlNECIMENTO E comc.«;ko 1.489,06 0,14 %

Total sem BDI $00.941,98

Total do BDI 186.123,12

Total Geral 1.087.105,10

.ondonépoils - MT, 11 de margo de 2026, f -
—
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRC CIVIL
CREAMT 0338245




A.DE IVADA DE '24)(1 2'M (SEIIPOSTESF'ARA

3. Organvento Analitco "
T
DATA: 1110212026 | BDI: | 22,22% BDI Diferenclado: 1527%
a8RA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AQ CENTRO COMUNITARIO PERRA 80
PREFEITURA DE .
SECRETARIA ND
RUA JOSE ZACARIAS THEGDORO € AVENIDA, BATUIRA QO-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 -
MUNICIPAL DE ENDEREGD: RONDONGPOLIS - MT.
NETAMENTG NOPOLIS
. 0112026~ Nio " 1272023~ Nio
PLANEJAMENTO SINAP: i Iargs: g,
URBANO co cOM A MY o
8172025 - Hlo . 0142026 - Mo
8B desonersds CPOS: dosonarada.
BANCOS DE DADOS!
- 1047025 - Nio 01i2028 - Mo
SICRO: desonerada AGESUL: desonaiada
. 122023 — Nio 014020 - Nao
CRIE: dusonerada sco: dedonarada
Planilha Orgamentéria Analitica
1 i ; ADMINISTRAGA DE OBRA o } ¢ , 183.800,74
14 Cédigo Descrigio Tipo Und Quant. ValorUntt I Totat
Composgao” %’f'ﬂ"“ | Prégrio ', ADMINISTRAGAGLOCAL D OBRA (CONFORLE MEMORIAL DF CALCLLG), . SERT=-SERVIGOS TEGNICOS uN 0000000+ 5257040 ! 60.570,40
Composgas Audilar 0737 {SiNAPI  ENGENHEIRD CIVL DE DERA JUNIOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Cakeulos & Parametros H +240,0000000 134,19 3266560
Camposicha Audisr” 190778 SIRARI ADO GERAL COM EMGARGOS COMPLEMENTARES . UvmaSiNAPE Cliculos o Parimetras H 9600,0000000 B 35.884,60
NOsemLS => 6053760 LS= 0,00 MO-comLS = 80.537,60
Valor go B => 1529034 Valor cam BOY 2> 83.006.74
Quant.= 1,00 Proge Totalm> 82.006.74
—— = P T e i omeitdigt m e & : e
2 : CANTEIRO DE OBRA nr80.24
Descriglo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
¥ - -
mcnc.xo DE CONTAMER PARAUSOS urvenscs 72558
Al ety S <
~DIVISCRIAS INTERNAS € SEM SANTTARIO (NAD -
- ", MOBILIZAGAOMESNOBLIZACAQ) " L
MOzem LS o> Q0,00 LS s> 0,00 MC com LS =
Valordo BE v 161,22 Valor com BD) == 688,80
Quent.= 400 Prago Total = 3.547,20
Al = - 1T o heid | I -~ < e "
21 Banco Deacrigio Tipo Und Quant. Valar Unit Total
] . ’. Af.uGuELDEBANHEIROQUIMICOGOMMUMPHAS SEMANAG. GUANT <& v TR T e )
' Composigio <Promro. + *GONFORME MEMORIAL DE CALCULS A NA COMPOSICAD SUDEGAR - [ © CANT - CANTEIRO DE OBRAS hids 4,0000000 © 107042 107042 &
f . . coulaowul.m,on . . . . . : ‘)
tasumo iirise i mgmrau- hairo quimic e A . mes 2,0000009 T sma 107042
L= 000 MO com LS => 0,00
Valor com BDI o 1.208,26
Quant, = at0 PregoTatalso 223104
X " oo . . .
2 ! MICIAIS EFOU PREL ; . ) a2nzes
Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
QRNECIMENTO-E INSTALAGAG DE PLACA OE OGRA, COMCHAPA GA.LVANIZADA " . .
L  ESTRUTURA DE MADERA AF.002022 FS - T, 5“’"‘”""‘“‘“"“3"“ ‘ m §o Moo 46603 R I
CARPINTEIRO DE FORMAS m&sncmeos QMREMENTARES Lhro SINASY: Céhﬂmu Pargmatios K Q3729000 23;85 $1.13
SERVENTE COM Eumsos COMPLEMENTARES Livra SINAPE Calculos. a Pardristrds H i:4186000. 2458 27.60;
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS: AF, 012031 i 1188
PLAGA DE GSRA (PARA GONSTRUGA CIVIL) EM CHAPA GALVANIZABATN. 227, §- S D
. FIXACA) -

PREQL EADOPU.IDOCOMCABE mxmcmxm + 1613000
00132000 14, '
P p e
Lt ‘ i
3z083000;, (" ‘581 78800
L - ]
0,00 MG com LG => az4
Valor com B0} => T2
Quant, = Prega Total == 7.185,50
a § N e k3 = A b N - et
2 Cdédigo Banco Dascrigia Tipa uUnd ValorUnit Total
dono r o J : . .
. ., b ynagod FurmEcmEmoEmsrmc.louesumrtmnemnammmmmn . e . #h
Camposiclo, .| 103834 -SINALIZACAD, EM SOLO, I:DMH= OE 2,5 ME SECAD DE7,5 X 7,5 CM. AF, n:ﬁzm , Sinetzaglo Vertical Viérla 1 uN 'sm“: Tre a7 127,28
. i I N : 5 = e
Compesicas Ailar  BA262°  SINARL GARPINTEIRO DE FORMAS cou ENCARGOS COMPLEMENTARES Livia SINAPY; Gaicios 6 Perriines H 0,2136000 2085 630
Cripdsichs Alpdlie | ‘easte. SINASI SERVENTE.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Célewlon 8 PerEmeiros H 0,6453000: (24,88 15,82
Comiiiens AlEsr ¢ . - PINTURATINTADE M:ABAMENTO (PIGMENTADA} ESMALTE SINTETICO FOSCS 5 ;
Compouicls NrdEar 102218 SINAPI MADEIRA. 2 DEMAGS, AP 012921 Pintuis én Madeld e 0,6900000 1789 1741
Composigo Auidiér 102197 SINAPT  PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANGO BM MADEIRA. AF. 0i/2021 Pintura em Medeira w 0,9900000 2109 2681
Ll . éni CONCRETO FCK = 15KPA, TRAGO 1:3,4:34 (EM MASSA SECA DE CIMENTQ! 3 ; G e p
Composigha Audior 102405 SMNAFL =or s MEDIA! SEIXG ROLADO) - PREPARD MANUAL. AF 0812021 00224000 Rl w8
,mm _f< Pmmusre -1.5x1 * CMEN usu]s‘mw EQUNALENTE DAREGlAb "§ [ agsmm e ’" [ amh.si
i R 1 . A e ek T S N
090 MO com LS => a2
‘Valos do B => 207 ‘Valor com BDI=> 155,53
Quant.=> 100 Prego Toaal => &e8,5
' s 3 N e 5 N et Il N P o j - T
3 | Cédiga | Banca [ Dascriclia Und ValorUnlt L Total
H
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3. Orgaments Analltica

- .

-+ 000404

; . "
Composiglo ;. 953 | SINAPI ° TAPUME COM TELHA uam.rm.nr 032024° L Instalaghes fara Gantelros da onrau g m T 10000000 81.93 4 01,93
i ; 3
) . SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP,  Gustos Hordrics Proditiva & Improdliva dds
Composigha Awdfar 31657 SINAF) COM COIFA PARA DISGO 10" - CHP DRIRKO. AF_08/2015 " Equipamentas GiF zi.h2 .18
\
- B
Composiplo Andliar 83238 EINARI AJUCANTE DE CARPINTEIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPY: Cticuias e Padimetrod H 04530006 2353 12,58
Composigo Mundiar: 88282 .SNAPI CARFINTEIRG DE FORMAS COM ERCARGOS COMPLEMENTARES: Livo SINAPY. Cdlios & Parimatras H £,7250000 28,85 g
; SERRA CIRGULAR DE BANGADA GOM MOTOR ELETRICO POTENCIA DESHP,  Gustos Horérloa Produtiva e Improdutivo dog i i o
Composigla Audlar- 91633, :SINAPI COM COIFA PARA, DISCQ 10" - CHI DILRNO. AF 0320 Equipamenas CH 28264000 w; aey :
; i ; CONCRETQ MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE . i
Composiia Aundlar 84974 -SINARY CRENTO! AREIAMEDIA/BRITA 13- PREPARO MAKUAL, AF 0372021 Pradugba de Concrsta L 26061000 it A
cooghder { giapy | PONTALETE ‘7.5 X7.5° G0 EM PINUS, MISTA OU EGUIALENTE DAREGIAO - l N 3 1273000 108 1358
H iz, A il . b - .
Insuma 00005061 ;| SINAFI PREGG DE I«CD PoLchcoucmecnaxz?(z uzx m) -Matartal KG E 0,0580000 18,68 ; 1.7
Insumo 00006194 | SINAPI | TABUA“2.5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EGUIVALENTE DA EGIAO BRUTA Material "] ! 2,0000000 7589 1 15,78
L " TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADD, SEM PINTURA, ALTURA DE ' 0 i
Instmo 00407243 3 SINAPI  APROXIMADAMENTE 40 Mad, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 280 Matarial m }  .osasmon ! 2308 i N2
[ ; H i
i ; i
i i
MO sem LS =» 2882 5= 000 MO om 1S => 2802
Valor do BOI <> 20,42 Valor com BDj=> 1235
Quant =» 185,50 Progo Total == 2084082
4 Cédigo Banco E Descrigio Tipo Und Quant ! Valer Unit Total
sEeFUR ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA INEL= msnmc,lo X
Composigho 7001 | Prépoo  DEEWMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTGR DIN 50A (INCLUSO O FOSTE DE, EI.ETRICNEI.ETRIFICN;AOE ILUMINM,‘!Q uN 1,0000000 281657 2.616,67
! CONCRETO). (BASEADA NA SINAP] h* 01500 - 08/2025) : ’
- ¥ P - = - -
p ) ; CABO DE CODRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MI¥, ANTE-CHAMA 0.8/4,0 KV, PARA.  Inatalagbas Elétricas - Eletmdulos Embutides, i
Composigio Audliar §1933;  SINAFI CIRCUITOS TERMINAIG - FORMECIMENTO E INSTALAGAD: AF.03:2023 Cabos, Cabaa, Tomadss 6 Imemiptores * u 22,2000000 1834 42045
B
) EURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM {1°), PARA e .
[cumnsua Aixlar G191 SINAPL CIRCUTOS TERMNKES, é’%ﬂi‘c‘i‘%‘ 31 PAREDE - FO TOE ot Gaas, Tomss o Inamopias un 1,0000000 270t 2701
j:unvusld.u At 88254 siNARI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lhrp SINAPL; Caloulos @ Parmatfos H 20102000 31,70 2.25 :
' y ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIANEDIA R - .
Composilo Audiar 87367 SINAPI  UMIDAYPARA EMBOGOMASSA (NICAASSENTALIENTO DE ALVENARIA BE Argamassas m 0.0124036 85145 1851
YEDAGAD, PREPARG MARUAL AF_02/2018
Composigla hudiar 28247 SINAPS AUXILIAR DE ELETRICISTA G0M ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Calculos & Pardmtros H 0,3233000, 26,45 5
Instnlagtes Eltrices - Cuadis, Gabes,
¢ sosiniEor 93573 sinapy DISIUNTOR TRIPOLAR TIRG D\NTCORRENTAEFNgJEII&I;.L DE 50 - FORNEGIMENTO! e S, i s 1,000000% ioAs 100,45
ISTALAGAQ. Biindpsins
] ; LUVA PARA ELETRODUTO, PYC, ROSCAVEL, DR 32 MM (17, PARA CIRCUITGS -, E . L e
Corposide Auxlar 91885 SIHAPL TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FGRNECIMENTO E INSTALAGAO, Caio, Caisss, Tomadas ¢ Iamipiores uN 1,0000000 14,68 1468
"
. HASTE O ATERRAMENTO, DIAMETRG &/, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E,  Sistama e Procaglo comra Déscargaa "
Composicio Audlar 96585 SINAPT INSTALNGAO. AR 03028 T uN 1,000000¢ 7383 Ta53
. . CURVA 00 GRAUS PARA ELETRODUTO, PYC, ROSCAVEL, DN 22 NI (17), PARA Elétsicas - . )
Composithio Aokl 91917 SINASL CIRGUITOS TEthAwu»{ﬂ:&%}\ ﬂ" 'PAREDE - FORNECIMENTO E ot Cotras. Torsadas & Inemipotos uN 1,0000000° 2443 2443
. . ELETRODUTG RIGIDG ROSGAVEL, PVC, DN 32 MM 1), PARA CIRCUITOS" . E . ; L L
Composiglo Auxilar 91872 SINAPT TERMINAIS, INSTALADC EM PAREDE - FORNECHENT & WSTALAGRD, PR "". "‘“‘ Pt g Ineroniones M 68500000 1897 12081
! ASSENTAMENTO DE POSTE DE GONCRETO GOM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 L .
Composiclo Aindiai 100574 SINAPY  BA, CARGA NOMINAL MENOR OU IUAL A 1000 DAN; ENGASTAMENTO SIMPLES Postes da Concnito & Médlisas uN 1,0000000 65432 654,32
CCH 1,5M DESOLQ (NAQ INCLUL FORNECIMENTO). AF; 472025 ’ i i
far CORDOALHADE COBRE NLJ B0 Mt ENTERRADA - FORNEC MENTO E Sistema de Protagla contra Dascargas
Composigla Audar 989770 SINAP) WSTALAGRD. AF, 0872023 o D M 1,8500000 53,31 32,20
3 . CADCA INTERMAJEXTERNA DE MEDTCAD PARA 1 MEDIDOR TR\FP.SICO Gom
Insuma 00001062 | SINAPL - \henR EM CHAPADE ACO 18 USG {PADRAG DA CONCESSIONARIA ] Materka! U 10000000 26740 26740
' ; PARAFUSD DE FERAD POLIDO, SEXTAVADO, COMRDSCA PARCIAL, anETRo' i
insumo 00046 | SINAPI 54", COMPRIMENTO 6", G0N PORCA £ ARRUELA DE PRESSAD MEOIA N 2,0000000 R p 2080
. L e . PR [ .- . I S _]- PR
: h GALXADE INSPECGAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAKIS, EM POLIPROFILENG, | H :
] Tasima 00034843 SINAPT " BiaMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (NCLLIDA FAMPA SEM ESCOTILHA] | uN 4as0 ; 4860
ST FTA META.LICA PERFURADA, L = *18° LA, ROLO DE 30 M, GARGA, .
tnsuma . 00014163 | SINAP RECOMENDADA < 230" o Matexia uN 0,0600000 57,68 3,48
o omm e —— i ook © = - - [ — N RS - — —_—
POSTE DE CONGRETO ARMADO DE SEGAD DLIPLOT EXTENSAQ D aow : i
tnsumo 00041183 ;| SINAPI. RESISTENCIACE 750 DAN, TIP0D = Meesia] uN 1,0000000 50261 : 50261
- o P ¥ i .
Insime G0anizie | smap ISOLADORDE MRCE% T‘I’F‘;C‘l) nEt'Jdmmk nmansoss DE 72" X 72 MM, Mateiat N 10000000+ 53z : 532
. - it e i P S B
tnsume o0adgass i SINARI ‘VERGALHAO ZINGADO ROSCATDTM.. 1 BANM) Matesis! » M i ogesdoon T 49 i 068 '
oot # i nte = e g 4 e - :
k ARRUELA LISA REDGHIA, DE LATAD POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 587 - . i -
tnsumo 100011267 | SINAPI DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO 0O FURO = 17 MM, ESPESSURA s: Materiz! ‘UN { 20000000 143 N 788,
*2,5* MM . 4
- R SO S PP O S —— RS ST
SINAF] PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRQ 1/4* Material un j; 028
= + W T - - Y - - i " —_——
| ARMAGAQ VERTICAL COM HASTE E 'CONTRAPINO, EM CHAPA DE ACG 1 . oooiy -
SNAPL “GALVANIZADO 36", COM | ESTRIBO, SEM ISQLADOR Matertl: : uN J} 10000000
sap;  CONEGTOR METALICO TIPC pm:rrgsig FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CARDS Matesial ¢ - i aa1s 315,
Nz i 2
MO gem LS => 422,84 L§=> 000 MO cor LS =» 22,88
Valos do BOI &> 531,42 Velor com BDI => 3.198,09
Cuart. s> 1,00 Prago Total = 2.488,00
5 Cédigo Baneo Descricao Tipo Upd Quant. Valor Unk Total
Compesigia | 99063 SINAP] LOGAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF, B3/2024 Loetighia da Obza M [:x 4] k7]
i .
. : SERRA CIRGULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICG, POTE.NEEK DEBHR,  Custos Hordiioa Frodutive o mpredutiva das
Composicho Audlar  $1653  SINARI | COMCOIFA PARA DISCO 107 - CHI DIURKO. AF. 082015 Equipamentos cHil %2 5.
Composkdio Auxiliar 84262 SINAPL CARPINTEIRQ DE FORMAS GOM ENCARGOS COMPEEMENTARES, Lvra SINAPY: Caiculds  Périmiatros H 29,65 353
Composigo Audfiar 84230 SINAPY AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENGARGOS COMPLEMERTARES, Lira SINAPL: Cdiculos @ Parimetras H '2553 302
o ai SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIKDE EHP,  Custos Horarios Produtfva @ mprodutivg doy
Composigdo Auxffar 81692, “SINAPI ‘COM GOIFA PARADISCO 10° - CHP DIURNOL AF,_08i2015 Equiamentos P 90005088, 27,02 .41
it it G iy PEOARTNGUS EEMOAB ML O CNCIETOREATE WS, Cpspargstomnitise sowsn s
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3. Orgemento Al fico

D CABRDNAOAPARELHADCI 'BXB

m WUEWASSAR\NDUBA,
R ANGELIMOUEQUNM.ENTEDAREGM BRJ.ITA .

000205

SARRAFQ NAQ APARELHADO ‘2.5XT'W EN
MM:ARAN'DUBWE‘-SARANDUE ANGELDI, PEROBA-ROSA
'xDA REGMO HR!.ITA g "

e . TINTA ?égqaqmummmmcmam@cdr&scd'_ :

A F
oouonn, .

LITROS, TAXA DF ACO APROXIMADA DE J0KQM?, AF_03/2024

0,00 MO com LS == 575
Valor com BDf == 184
202,68 Prego Tetal = 457158
s ’ < ) , 3 .; N : = T - e
3.6 Banco Descrigio Tipo Und Quant. Vator Unht Total
Composiha « Sinip s FREPARO DS F“““‘igg&mmﬁg“”"fﬂ“ﬁ 151, G0N cf"”"““ Escoramento s Preparo ds Fundoda Valas | w weza” 1 meas
R N MANLL . i
Composigio Awdliar  ‘BE30'  SISAPT iLho SINAPE Gdlaulos p Pardmietis. H l.;emoo W S48
Gomposido udlar:  B15IY SR ey memgflﬁiﬁMm”g&“ A uton Horddos Produliy o prtluo g o 0,1358500 3508 i
' ) .
Composicd Alsoliar.  'B6318 SINAP . Lhwo SINAPE Céloulos 8 Parinetrs: H 2,0824250 2483 q8.06°
_ Insumo LT m 3. 130,00 X 143,00
- 3 L il = E —m 3 . L
MO famLS = 95,54 L§es MO comLS = 855¢
Valordo B0l = 81,8 Valor com BD§ v 011
. Quant, = 514 Prego Tatal = 185223
- — = - S - h B 2 ;
7 Dascrigio Tipo Und Quant, ValorUnit Total
; “ESCAVAGAD MECSNOMSIEE VALA COMPROF. ATE 1,50 (uEDu% MONTANTE E Lo
; : JISANTEUMA COMPOSIGAG POR TRECHD), ESCAVADEIRA (04 MO)LARG. £ * . S 3 i
y Compsiclo MENGA QU 1,81, X SCLD DE 1A CATEGORIA LOCAIS COM BAD(O NIVEL DE Eecmvagto da Valas " : &s1 ast
E INTERFERENCUA. AF_0512024. - : i .
| it
. i ESCAVADEIRA HDAAUUCA SOBRE ESTEIRAS, CA 083 M3, PESD. . Costors Hardrias Produtiva & Improdutivs das, -
Composkag udbar 5831 SNAPL  COERACIONAL 17 BRUTA 111 HP - cumano AF:D6R014 Exquipamentos ae 0,0209310 21585 45
Conpesicao Ainitar 8338, SWAPI 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPE Céiciicd & ParRiats H 0037453 2408 os2
e B i EEns EIAET ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMAA 0,60 M3; PESQ ' Custos Hordrios Produtive 4 mprodutiva dag! e 5 84 P
Composgio Adlar 5632 SNAPL gpduanioar 17.T; POTENGIABRUTA 111 HP - CHI DIURNG: AF_ 0812014 P Equpamengy ; cHl. 0.0185053 3% 146
- G QiAF, ;
MO sem LS = 147 LS = 0,00 MO comLS = 147
Valor ¢ BN = 153 Valor com 801 => 844
Quant, = 485 Prago Total = wn
e m e NG T S B e N
A Codige Banzo Desarigio Und Quant. ValorUnit é Total
1 (wgﬁmm*wmmwmm“
Composiclo "PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO [SEM SUBSTITUIGAO} BE 1+ '} L : 2042 i 042
- CATEGORIA, COM COMFACTADORUE 50105 DE PERCLISSAC, AF 002023 !
N . ‘COMPACTADOR DE SCL0S'DE PERCUSSAO (SOOUETE) COM MOTOR A Curtos Horrkeg Produtfin & lmgrodutive das- ; 0000
Composkao Andiar’ 01531 “SINAL) GASOLINA '+ TEMPOS, PGTENCIA 4 OV + GH? DIJRNO, AF_08/2015 *Equipamanes P 0.1285000 .00 450
PP : ESCAVADETRA HDRALLIGA SCHRE ESTEIRAS, CAGAMEA 0,35 M2, Custos Horarios Produtive & Impradutive dos ; '
Coposgad Auilisl  BG81 SINAPL opERAGIONAL 177, FOTENGIA BRUTA 111 HP - CHE DIURNOLAR, neacu Equpamentoa’ . ae 4.0172000; 24885 8.9
Composiclo Aisciar  'B8318  -BINAPI SERVENTE COMENCARGAS COMPLEMENTARES. Liveo SINAPE Clialos ¢ Pararmetris H 0.0507560 2465 1,25
; ; ” ESCAVADEIRA HEIRALILICA SCBRE ESTE cawman.mm. PESO  Gusios Hordris il das” ‘ ‘ . ;
Composiglodinflar  ediz Sl BB L S RRUTA 111 P o QLN A 0077014 ST R Chi 2.0527000. 84,56 AT
: cuq_un_mm FIPA10.000 i .TRUCADO, PESOBRUTO TOTAL 23001 K3, GARGA endton ot e e
: ; MM 18.915 XG; DISTANCIA ENTRE EDIQS 48 M, POTENCIAZ30CY,  Cislos o mprodithv dad ;
Composiclo Audiar 6601 INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE BE ASUAZ CHP DIURNO. Equipmentos - op 00054000 w1 14l
: - Q6201 .
2l D e Ea A M KALAER | ciswa Winkte Piatio 8 tisicithg 4
. L - Fpin UGADO. T : R — . R L .
pomposicio Awdlier 5503 :SINAPI INCLUSIVE TANOUE DF AGQ PARA TRANSPORTE DE AGUA <CHI DIURND., Equipaman P 1CHE 2.0006000 Ta50 LR
AR 0B2O14 N
MO semLS = 55t 15> 000 ‘MOoomLS => 557
Valor do BOL => 453 Valor com BDI => 2485
Quart = 50 Prago Total = 1pAs
- L o s
| Descrigio Tipo tnd Valor Unit
; CMXAENTERRADAHIDHALILICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COMBLOCOS | * . L _
DE CONGRETO, DIVENSGES INTERMAS: Q8X0,8K10 W RARAREDE DE . | ' N 7737 rirar
DRENAGEM, AF_1212020 L I
z ; Sisng Copi CONGRETO FGK = 20MPALERAGD 120,73 (EMMASSA SECA DE CIMENTOIAREIA. S dodn . o
Camposiclo Audllar 84870 SINAFT ™ 0ia BRUTA 1)< PREPARD AECANICT COM BETONEIRA 600 L AF_0572021 Produgln de Conarete L T35
o . ) ARGANASEA TRACO 1.¢g=u | VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) o ) e
Composicia Auxitay 4316 SIMAPI - PARA CHARISCO CONVENLC! RFREPAROMEMN GOM BETONEIRA 400 L;: Argamassay: rd 0,0 6000 612,72
082013
Compoelgas Auxiar m\m SINAPE :PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . Livp SINAPE Célulos o Partmetros -~ " 4,5BR5G00. 30,54 148,62
RN .
Compasiciio Awdlind’ - 38514 SINAPY SEFNENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ui SINAPE Cicuion & Parimatros’ ] 3,6237009 -84.38°
et A OB AR B D B A L ey Eisiamanta P s i e as LS 1210000 a3 00
.
nmoss&wmamsosns RODAS COM CAREEGADEIRA TRACAD 414
. ias A POTENGIA LIQ. 68 HP, CACAMBA CARREG. GAP. MIN: 1 M3, CARAMBARETRD . ~ Custos Horfiiog Produtiva a tnpradtiia das
Gompsico Audlar SINAP! - Cap. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL M. 6.674 KE; PROFUNGIDADE ESCAVAGAD Equipamontos ap 00135000 a0 202
4,37 M - CHP DURNO: AF_ 08720
ARGAMASSA TRACO Ty EMWLL{MEDECNEM’OEAREAMEDMUMIDAL ) ; bimae 3606 i |
Camposiglo Alndhar PREPARG MEGANICO COM BETONEIRA 00 L. A7 0201 Anpaasast g 01035000 73606 87
: PRETROESCAUAIEIRA SOBRE RODAS COM CARRECADEIRA TRAGRG %4, e it Procs i
e ‘ CIA LiQ. B HP, CACAMBA - CAR, MIN. 1 M3, CAGAMBARETRD, . Custos Hotél v fipi ;
Conpoallo Anlar 5878 SIMAPL caP. 026 N3, PESQ OPERACIONAL MIN. 8.674 K. PHOFUNLMDADEESCAVAQKO Equipamentos;” - 1cH 00275000 #1.95 1
¢ 4,97 M CHi DIURNO, AT 0872014 - ;
PEGA RETANGULAR FRE-MOLDADA, VOLUNE DE CONCRETO BE 30 A 108 . Eiutstan P Faliicadia o FréMiklidos i 100,27
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3, Orgamenta Analitico

tasumo " sinapt ; al.oconavsmmo DECDNCRETL‘.LEJ( 1933 CM (CLASSEC - NBHEI"’IE! ] Material . UN 264945000 341
lasgine “SaPL ! DESMOLDANTE PROTETCEI:‘ rl]tfst.ln O:m IZ'IAEG mnzuu DE BASE OLEOSA Y. : T 06068000 5oa
N BARRAFO 25 X754 CM M| P'Wa “BT“’“EQ“”M mREG"‘D‘ Vaterial M 01750000 387 968 |
. . - *x , - - k) ' e R
N v K o
o - TABUA NAQ APARELHADA 2,5 % 207 CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, . F
tnsume doguates v SINASE ANGELIM 0L EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA 3 Aiaterial b +0.5520000 1867
Insuma 00005088 % siuamy PREGO DE AGQ POLICO COM CABECA 17X 27 (2 12X 11) Material KG 00156000 1997
MO samL3 e 28277 = 000 MO comL$ =
Valor doBOI => 159,39 Walorcom BOI == 876,78
Cuant, = 400 Prejo Tatal = 2507,04
Descrigio Tipo Und Quant Valor Unit Total
REGULARIZAGAO DF SUPERFICIES OOM MOTONNVELADDRA. AF/02/2034 Atemros, Bases, Sub bases « Imprimagtes ¥ 10000000 F 058 0.55
T I e L e e - —— 'S —m—— g e e - —— — et e e A g
'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' Livio SINAPL Cakiutes & Parifetos H ummu 24,88 om
Murm:vmuom?ore».cua.&s:c.l LIGUIDA (FRIMEIRA MARCHAY 125 HP, = Hor&os Produtiva & lminidinia dos . . X
"PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LALUNA DE 3.7 M- CHP DIURNG,  ~ R Epamanins © cHp 0,0003025 -26385 6,07
AF: 0672014 !
. . IATONNELAGRA POTERCIA SASICA EIOUIDA (PRIMEIRA MARGHA] 125 HR: Produta o & gos . P
Composigio Auxdliar 5934 SINAPT PESOBRUTO 13032 KG; EARGURA DA LALINA DE 3.7 M - CHEDIUKNQ,. CH! 0.0007318 28,51 [X: S
- - = el " AF 0GRt R ST Equipamentos - - i
| ROLO'COMPACTADOR VIDRATORIO PE DE CARNEIRC PARA SOLOS, POTENCIA . . .
Compaslgio Auxilar 53244 SINAPT 20 1P, PESO OPERACICNAL SEMICOMLASTRO 7.4/ 8A T, LARCURA D -OUsios “‘“‘"‘?‘E:‘ ”m“""”‘:s"“mu‘"“ dos cHI 0,0060057 ‘€570 0,48
TRABALHO 1,68 M - GHIDIURNO. AF_ 022018 el
MOsam LS "> 04 L5 = 000 MO-omLS = 0,14
valor da BOE =» 0,12 Valar com BOI &> 4.68
Quant = 616,69 Prega Total= 41p,42
[ — ——- P — i T
4 H : : REMOGOES € DENOLIGOES 2 19.387.13
. :
44 Cadigo Banco E Descrigio Tipa Und Quant. Valor Unit Tolat
Compasigsa SEPPLR. | pragrio REMOGRO DE BANGO DF CONGRETQ PREMOLDADOS BASEADANA QRSE N SEDI1- SERVIGOS DIVERSOS = w 1,0000000 2838 28385°
Composiglio Auxliar 88300 SINARI ' PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liva SINAPE Calulos & Paramelras H 6,3360000 3054 10.07
Cormposicao Auttiar SINARE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLENENTARES Efvo SINAPE Célculos § Partmelrs, H 06600000 2488 1828 '
MO sem LS = 16,70 L5 = 0,00 MCcomlS => 18,70
Vakor do BN => 585 valor com B0 => 2220
Quant, = 7N Progo Tetal = 547,40
& N .
42 Codigo Banco Descricio Tipa Und Quant. ValerUnit Total
v . DEMOLKGAC DE IS DE CONCRETO SIMFLES, DE FORMA MECANIZADA coM i, : ¥
Composiglo . 104700, | SHAPI MARTELETE: SEM REAPROVENAMENTO, Ar. O820 ! Demalkes 8 Remogdes mw 10000000 ; 167,54 107,54
o o \MARTELETE Ol ROMFEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENGIADOR - Custos Hordrlos Produiiva e Improdutiva dos .
Corfposipho Audier’ 5982 SINAP " CHI TIURNC, AF.OTI2016 Eavpomentos Il 0,6535000 2,80 2088
Composicio Augiar-  BB309 SINAPI CARGOS COMPLEMENTARES Livra SINAP): Cdleults & Patdmetroy H 0,0722000 0,54 2,20
. : COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAD B9 PCM, PRESSAQ EFETIVADE  Qustos Hordrios Produtive |mpmama das . .
Camposicla Auxfar 90065 SINAPL ypupal HQ 102 PS1, GTOR DIESEL, FOTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_DE2D15 Equipasnen el 0,8335000, a% s
Compasigho Auiiar: SINAPT SERVENTE E5M ENCARGOS COMPLEMENTARES hvio SINAPE Cliculos @ Pardmetres H 04479000 24,68 11,85
- “MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATIGO MANUAL, 28 KG, Cab BILENCIADOR + Gustos Hordrlos Predutivo a Impiredutiva dos. . ‘g™
Composicho Auxlar” 5795 SINAPL S P DIURND. A7, 0772013 Ecupemonios: cHP 1,4370000 2430 2712
- y : COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 50 PCM, PRESSAC EFETIVADE . Custos Horros Produtiva a Improdutivo dos .
Composicio Audliar: 80984 SINAPY ppap o sz PSI, MGTOR DIESEL, FOTENGIA 20 GV - GHP DIURNO. AF; 082015 Exuipamenice e 1,1370000 a8 815
MO pem LS = 2,3 15=> 0,00 MOcom LS == 42,93
Valor do BDI => 23,68 Valot com Bt => 12143
Guant, = 11.62 Progo Tatal = 215873
4.3 Cédiga Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Tatal
- SEPPUR % REMOGAQ DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADNARGAMASSA, 8EM | | EREGS ¢ ;
‘Compasicla t201¢ ¢ PP REABROVEITAMENTO, - (BASEADA NA AGESUL N° 0201003052 - 0872025} SED) - SERVIGOS DIVERSOS * L 554 554
cmw a = e i b e  ———— - = = - . - .- [NV S S
Composigo Auxiler 88335 -SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2468 45
‘Composigio Artiai  BAA0Y “SINAP) FEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPL: Gilculos @ Peramsinos H 0,6200000°. . 3054 061
MO BemLS = 384 L5 <> 000 MO com LS => 284
Volar do B0 =» 123 Valor com BDI => 877
Quant. = 102,51 Prega Total v 643,89
) , S .
]
44 Cédige Banco | Ceascrigho Tipa Und Quant. Valor Unit Total
. - sepPuR : REMOGAD DE ESTRUTURA METALIGA CHUNBADA EM GONCRETO (slambrodas | " ; s 5 )
Composicio 02001 uarda-oio}, (ASEADA NA.CRSE e 227) ) SED « SERVIGOS DIVERSOS w 1,0000000: 404 404
Composicn Aurcliar 8316 'SINAPI SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPL Célcutos ® Pardmatros H 3,0000660 2468 404
MO sem LS = 60,88 \S= 000 MO comL.§ = 50,88
Valor do BDI == 1845 Valorcom BDI => 80,49
Quant, = 58,24 Prego Tatalex 5.089,15
box - i o - .
45 Cédiga Banco Descriglo Tipo Und Quant, ValorUnit Total
) 4 \ LIPEZA MECANIZADA DE GAMADA VEGETAL, VEGETAGKD E PECIUENAS . ) . .
Compesiglo 48525, 1 'SINAPI  ARVORES (DIAMETRO DE TRoNco MENCR DUF, 0.20 M), GOM TRATOR OF Supressio Vagetal m 10000000 i, 086 058
: i ESTEIRAS. AF_002024 :
= o 2 o TRATOR DE ESTE|RAS, POTENCLA 106 HP. PESO OPERACIONAL 04 T, GOM.  Custos Havdrios Produtiio & Ivipredutid dos ;
Composiclo Aindlar 88032 SHAPI LAMINA 2,49 13 - CHIA DILRND, AF. 082014 bl oo, cHp 0017000 200,87 [LETS
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3. Orgamento Analilica

o TRATOR DE ESTETRAS, POTENGIA 100 HP: PESQ OPERACIONALDA 7,COM  Custos Hardrs Produtivg ¢ Inprodulvitas. . .
ComposigloAudliar: B0 SINAPI LANINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_08/2014 . Equipamentos cH £.0020000 454 0.2¢
Gomposio Albdliar SINAPY JARDINEIRO £0M ENCARGOS COMPLEMENTARES Lhvia SINAPE: Ciculos g Parmetios # 0,0046000° 255 a1
MO sam LS => 0,18 5= [ MO com LS = 016
Vador g B0l => oM Velor com BOI => 080
Quant, = B4TAE Frago Totzl == 678,38
. . - s H . nt . 3 - T z, " I . . - S
48 Cddigo Daserigio Tipo Und Quant Valor Unkt Total
H | REMOGAQDE TELADE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA - :
Composigha 104802 | -SINAPS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL. SEMREMOGAO DA Demolifes a Remoges. . m 1,0000000 10.69' 1069
. ESTRUTURA DE SUSTENTAGAD, SEM REAPROVEITAMENTC. AF, 09/2023 -
Compasiglo Audiar 89318 ‘BEHRALHEIRO COM ENCARCOS COMPLENENTARES Livi SINAPE Clkuios & Paismeta H 0,1945000" 3092 584
Composigio Auniar 28316 SINAPL _SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Céiculos e Pardmetros H $,1645000 268 480
NOsemLS = 187 L5e 000 MO com LS &> 767
Valor doBOI = 237 Valar com BDI => 13,06
Quant. = 108 Pruga Tetal £ L0824
H t TRANSPORTE DE ENTULHQ | 51.120,48
51 Cédigo Banco ! Descrigio Tipa Und Quant. Valor Unk Total
L ¥ ; CARGA, MANOERA E DESCARGA DE ENTULHO EN CAMINHAG BASCULANTE 10" .
Compositia 1 SiNAPI u' CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE D.B0M* F 111 HPYE | Transporte, Carga & Descarga de Matarlals | m 1,0000000 947 947
] DESGARG LIVRE (UNIDADE: W3} AF 072020 F : i
g ESGAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, GAGAMBA 0,60 M3, PESO  Custo Hotirios Produtiia @ Impradutiv dog ;o o
Composicio AudRar: 5832, SiNAPI OPERACIONAL 17 T; PQTENCIA BRUTA 191 HP - CHI DIURNG, AF_08/1204 Equipamentos. ol 9.0105000 .80 08
SIS O U ORI BORD, s i
b 1MA 15935 KG, D NTRE EIXOS 4,80: Cusias o Improdutive dos
o aiiar ot smeen TOT R e SIVE CACANEA RETALXCA - 1P DILRNG Equlpementos @ 04195000 263 a8
1 ; . 3 'ESGAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CASAMBA 0,0 M3, PESO"  Gustos Hocliios Produtivo o Impradytiva dos e .
J’;mnpnslg.!ot\mdhar sa3i CUC T Sty et g gyt bbb cHp 0.0083000 21645 ne
i . CARINHAS BASEULANTE 10 M3, TRUCGADO CABINE SIMPLES, PESO BAUTO
Composicio Audliat 91307 . 'SINAPI  TOTAL23.000 KG; CARGA ITIL MAXMA. 15935 KG, DISTANCIA ENTRE ENQS 4,80 V1% ”“"‘“"Em&'"w“"‘” dos cHL, 0,0138000 a1,00 1,15
R 4, POTENCIA 230 6V INCLUSIVE CACAMBA METALICA « CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS = 138 LS= 000 MO tomLS = 138
Valor do BOI 2> 2,10 Valor com BRI =» 1,57
Quant, = asoae Progo Total = 521182
T i
52 Cédiga Banco Descrigio i Tipo Und Quant. Valor Unit Tatal
: b . GARGA. MANCERA E DESGARGA DE SOLOS EMATERIAJS GRANULARES i 3
[ SINAPIY GAMINHAD BASCULANTE 10 M*~ GARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE Trmspmu Carga o Descargd da Matenals m* 1.0000000 s 8,90 8,50
: ¢ ATALSN128 HF) E DESCARGA LIVRE (UMIDADE: M3}, A% 0714020 ) g
. . \PACARKE DBRE RODAS, POTENGIA LIGUIDA 128 HEL CAPAGIDADIE: o oo itiivo dos . N
Composiplo Audfar 5340 SRAPL " DAGACAMEA 17 42,8 M3, FESG DFERACIONAL 11822 Xa - CHE DIFNG, o annn P 0,0083000 1575 138
) PACARREGADEIRA 30BRE RODAS, POTENCIALIGUIDA 128 HP, CAPACIDADE. ; : ; 1
Composilo Auiflar 6342 SINAPI  DAGAGAMBA 1,7 A 2.8M3, PESO OPERACIONAL 11832 XG = CHIDIURND,  SUswos m&mm o Improdultvo dos iCHL 0,0105000. 7289 076,
T AR_o6n014 ZRuipmentoy
) . . CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUGADO GABINE SIMPLES, PES() BRUTO Produtva o kpeeduifvh dos . )
Composigho Audlar  §4267°  'SINAP)  TOTAL 22.000 KG, CARGA UTIL MAXLMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 e o amet “ch 0,0128000 8109 131
; A POTENGUA 230 G INCLUSIE CAGAMBA METALICA > GHI DRIRNQ, AF_U672014 pamer
CAMINHAQ BA.SCULANTDET 10 13, TRUCADO CABINE SWPLES, pssoEnn o N
.. - : TOTAL 23,000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.515 KG, DISTANCIA ENTRE EIKCS 4,80° Guslas Horérios Produtiva & uthvo dos
Composilo Audiar 01368 "SINAPI ‘M, POTENGIA 220 GV INCLUSIVE mcmBAMETAzJGA CHR OIRNG, Exquipamentos P 0.0159000 533 s
AF 067201
MO sam LS => 1M LS => o080 MG oom LS = 1.3
Valor do BOF => 167 Valor com B0 => 1087
. Quant. = 287,43 Fresa Total 2> 22110
53 Cédigo Banco E Descriglo Tipa Und Quant. Valerunit Total
. Gichi: | mpi Y TRANSPORTE COMCAMINKAD BASCULANTE DE 10 17 £4 VA URBANAEM” ) ; : b ¢
Compoigho- $ig88: 1 Smami LEIO NATORAL (LMD ADE IS, A | Transpone;Carga « Gescarsa ¢ Muarus Mo | soocom 338 | 336
L . CAMINHAD BASCULANTE 10 M2, TRUGADO GASINE SIMPLES, PESO BRUTG : . s
Composlgho AudiiaF. 81307 SINAPL  TOTAL23000 KG, CARGA LTI MAXIAA 15818 XG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80, SUstos ““*‘“E:um“‘ Improdutivo dos cHl Q004550 81,00° 028
. M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE GAGAMBA METALICA = CHIDIURNG:; AF.06/2014 s
AL ORI SIS IR0 e |
. ; . TOTAL 23.000 KG, 15,835 toa v o locuiha dos
Compislgha Aldtlar 91386 SINAPI N POTENGIA 330 £ NELIGNE CACAMAA UETALICA - P DRIRNG cHP 0,0165000 28533 290
_osm1_4_
MO sem LS = 042 tses .00 MOcomLS=> 042
Valor ¢o BD => 074 Valor com BO{ »» 4,09
Quant = 42,55 Prego Total e 181002
) . . T . . it . e s
B4 Cédigo Banco Dascrigio Tipo Und Cuznt. Valor Untit Total
B 1 TRANSPORTE COM CAMINHAOBASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA ; 5 f i
Composicis 85875 SINAPI : *" PAVIMENTADA, DMTATE 30 KM (UNIDADE: MIXIND, AF_(7/2020 . i Transpora, Carga a Descarga de Materiala. ] MINKM 1,0000000 3 288 2,85
CAMINHAD aascww-rETm W3, Tnucanoc»\mm:smm.ss PESC BRUT
i : 5y TOTAL23.000 KG, CARGA UITIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EX054 80" Gunlos Hordios Prculhe o Unpiaditio doa 6083000
Composigea fundllar 91386 SINAPL #, POTENCIA220 GV INCLUGIVE cncmaa METALICA - CHP DIIRNO. Equtgarién atr ©,0083000: 238
. Y .
. o CAMIRHAG BASCLLANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO.BRUTO
Compoiica Auiiar 01387 .SINAFI  TOTAL 23.000 KO, CARGALITIL WAKIHIA 15,938 K3 DISTANCIA ENTRE EIXDS 4,80, 170 Horfiog Produleo  Wmptodiiho dos cHI £,0036000° 8| 029
*" M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DRIRNGS AF_ 0312014
MO temLS = FEC L5=> 000 MO GomLE=> 0.3
Yalot do BO{ = 058 Valor com BDI => 323
Guant. < 12.686,54 Prago Total = 0TS
ot e i = » - “ T — -
3 i BANCO - NODELO *T17 i
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3, Orgamento Analition 000408
£ " # - > o . i
X o SAPATAS E ; ! 1261043
Daserigio Tipo Und Quant ValorUnk Total
- " - .
.\Rmc.iomz SAPATA 1SOUADA, VIGA BALDRANE E SAPATA GORRI Fundagbes Rasas [Blocos, Sapetan, Wigas:§. « ~ - e
TILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - NDNTAGELL: AF_01/2024 S Bagremn) ; : :
Lm SINAPY: ©4icaiés & Parmetras W
L8 SINAPE Gdiculos & Parimistics H
Ka
EPA:ADGRJDISIANEIADORGINGLH.ARCQMENWDALATERALEM ’ o
STICO. PARAVERGALHAD "4 2 A 12,5 W, COBRIMENTO - o
. X6
:
LS e 0,00 MG comlLS = 253
Walgr com BD1 = 18,13
Quant=» 180,00 Progo Total=> 200340
e v - 2 Y
. ¥ -
6.1.2 Cédige Banco E Dascricio Tipo tnd ValorUnit
AT L T T ARMAGAQ DS SAPATA ISOLADA: VIGA BALDRAME E SAPATAcDaRmA Fw.qnasm;asmbms &palas. wgu : . h e ) ‘5.4:“ B
Composigla 1HB18" 1 SINAPL : UTILLZANDA AC0.CA-60 DE § MM < MONTAGEM. AF_0 Baldrams) e i .
“AJDANTE DE ARMADGR E0M ENCARGOS COMPLEMENTARES Eivea SINAPE: CaleuloS & Patdmctidn. H 00840800 2594 1,68
ARMADOR COM ENCARGAS COMPLENENTARES Uvra SINAPI: Cliculos & Parémetros H 0.1660000° 3032 8,03
CORTE £ BOBRA'DE ACD CA-S0, DIAMETRO DE 5,0 MM, AF_0812022, "Amaglo pera Esinvturss de Goncreto Armada KG 1,0000000 10,28 1028 ‘
: et - T IR v
ArauERECOZDO 16806, D < ISl 0iekaIN U eBWSDEA BN - 5 * e 1
i T Ty ] C e A . !
“ ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL; e N -
BLASTICO, PARA VERGALHAQ *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - R
LSex MQ comlLs => 8,3
302 Valor con BDf === 2458
Quint o> 12,00 Prego Total = 258,88
£ A £ s BN ) e . . St
613 Cédigo Banco Descrigio Tipa Und ValorUnht Total
; T padsn by, 1 ESCAVAGAQ MANUALPARABLOCODECGROAMENTOWWATMINCWINDO | Fuicagles Rasas (Blocos, Sapaiay, Vigas " yba 5
Composigho, 4 86323 |SINARL ESCAVAGAD PARA COLOCAGRD DF. FORMAS). AF_012024 I ™ R m 10ass
. 2 'y 3 : - § . N " -
Composicha Airdliar® ‘85318 : SINAP] ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lhro SINAPE Célauios 8 Pardmelras H 31280000 2468, 7 i
Compouka Awsilior: 82308, . SINAP) | PEDREIRD COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Liwg SINAPE Calénlo & Paiimetitis H 08660000, 20,54 )
MO sem LS => "9 LS = 0,00 MOcomLS => E2T-
Valor do BOl == 259 Valor com BOi => 130,33
Cuant. s> 872 Prage Total o 818,61
614 Cédigo Bango ; Descrigio Und Quant, ValerUnit Total
AT A . usmoneconcnzmmsno Apumoeumocmnacommmroou L ) < . '\ ootoe. . ingr .
Composictn = 98618 i B SAPATAS, ESPESSURA DE 5 G AF_012024 o s m 10000000 - 40,87 4087
RS 1 - = i, - . - e oy s ot g ity Y I
Composighd Aiilar" 88309+ SINAPY PEDREIROCOMENCARGOS“!WI.EHE\ITARES L SINAPE Cloulas 8 Parimiiis H 0,1333500 0,54 10433 !
Composilo Andiar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPY: Calcuios. 8 Per2maires H 0,1226500 ‘zhes 362,
¢ i & 2 s :
.. . o CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:46:4,5 EMMASSA SBEGADE, . - N i !
Composiclo Apdfar 4668 SiNAPI  CIMENTO! AREIA MEDA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 804 Prodigio da Gonarato m 0,0620000 26,13 3630 {
L. AF, 052021
MOsemLE = 12,85 L= 0.00 MG com15=> 13,83
Vator do Ol = 1,0 Valar com BD1 => 0,70
Quent. => 14,5 Praga Total = 849,80
N A i | 5 a2, 2 . e PITTE Wivcts i
Descrigio Tipe Und Total
l- " ¥ I T i p T i) B B 5 f
swm 3 FABRICAGAS, MONTAGEM € DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE undaifes Resas {Blocos, Sapatss, Vigas . .
| CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 .4uruz.kc:GEs,AF. 12024 2 Badrame)
Corodicli Aliikir  88236° - SINAP Liviis SINAPI: Célciics a Pargmiaiifa H
. : 5y SERRACIRCULAR DE BANCADA G0M NOTOR ELETRICO POTENCIA DESHP,  Custod Hordros Produitivd & pridiaihvg dés \ .
Gomposichn Al §1893  _SINARY GOM COIFA PARA DISGO 10" - CHI DIURNO. AF_08120 s ~ Bquipamentos’ ’ cHl 112 |
i 5 . SERRA CIRGULAR DE BANCGADA COM NOTOR ELETRICO POTENGIA DESHP,  Custos Hordrdos Produtivo @ lmprudullw dos k
Compaosigho Alndliar 91832 SINAF coucomp,m.\msmw CHP DRJRND. AF_OBI2) Equipamen e %30 ‘
e e b
Composkdo Audlai . 88263 SINAP) mmoue FORMAS com ENCARGOS cww.wsmam—:s © Cvm SINAPE Gliaulos o Pare.rhulrui H ’
E snﬁﬁ 15 ’DESMO!.DAN’IEPRDTEFURPAFIAFOMDEMADEIMDE SE GLE T o
] .§ i EMLLSIONADA EM AGUA - =
MOcomLS=> 49,04
16,88 Valor cam BDI > 109,339
Quant. e Freco Toaal = 250,01
N 618 CMIgu Banco Tipo Und Valor Unit Total
o CONCRETAGEM DE BLOGA DE CORCAMENTO OUVIGA BAL 28 kol e
Composiclo” 1l %35'?5‘21“ " Progio MPA; COMUS0 DE EGMEA: LANGAMENTO, ma«smmwemawsmo i P 5"9“"”' ."'9’?’_ . e L e
' ¢ ) o “ (BASEADANAsxmn'sommzsj . ST § R - » B
IS £ VERADCR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTSR ELETRICO cusm Hariios P:oawuvo. Impmdm\va dos
Corposigda Audier’. . £ORA7° CEINAPI * “TRIFASICE POTENCIA DE 2.Cv -CHL CHURNG. AF_CE018 Eav ol 0.0750000 ¢g0 ook
I : .
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ﬂ. 0,3340000: s 1020-

Composighs Adise- 88309 SSINART

Composdigha Autai:  BO3H SRR SERVENTE COM ENCARGOS COMPLENENTARES,

12,26

VIERADOR DE AMEch DE PONTEIRA ASMM, MOTOR EJ.&thO Cusios Horérics Pmﬂuﬂva &
TRIFASIGO POTENGIA DE 26V CHP DIURNO, Eqiipamentos.

| CONCRETD LSINADD aoum-:mst, CLASSEDE RESISTENGIA C25, BRITA O E 1,
FSLUMP = 100'+4.20 MM, cou BOMBEAMENTO mlsmmamznmone BOMBA),
0 MBR B35, * o

3 s 3 O .
6,00 MO cam LS =
Valar corn BOI =» 118735
Quam. = a2 Prego Total = 54235
. C N - - P ) . S N s
617 Dascrigio Tipo tnd Valer Unlt Total
o 'REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MNICARREGADEIRA, GOM, - | * o = o o1 .. ) . s o
Composighy 'COMPAGTADOR DE SOLOS DE PERCHSSAQ. AF_082023 “ Adero o Reaterma de Valas, - 2% 3o B
*GAMINHAG FIPA 10000 sm , PESQBRUTO m'mza%m ke, GARGA . . B
2 Eam piRaAr ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA210CY,, O Produtive 8 dos- oo TP . g H
Composigtio Auntiar | 8861 “sifeabr o EAGA TRANSHORTE B AR Co DIURND. e e : aip apaiadon - 3870 181
. i AF 060
DE PER&ESID(SOHJEIE‘ comM MOTOH A [ Produtiv & i dog 4 4 v B
P05, POTENGIA 4 G ZCHHP. DRIANO, AF_IA2015 Equipamentos. P 0.1862000. 0 L
_MINICARREGADEIRA SOARE RODAS; FOTENCIALIGUDADE 47 HP, Wios: Produtivo & nprodutiva dos | '
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAD GE 88KG - CHP. DIURNG. AF: 062015 Equipamentos’ - - L 00742000 13858

CMNI’M F‘lFA 10 GW L. mucm.\ga. FESOBRUTO TOTAL z:mmxc CARGA

. Lo SAPE G o iiaramﬁk H 0,1012008 C 248" 24§
. O L
S ST A oS WW&;":;’::‘"“‘”‘“’““"“ o 072800 wz '
.;Osemlsn’ 823 . s 00 MO comLS e 8,21
:‘, Walor 4 B => 621 Valar com BDI => M7
( Quant. = 20 Prego Total e 82,00
e ¥ en e W e " B Mdege v i o To. . Liie e o
PR o ‘ I i -
Descrigio Tipo Und ValorUnht Total
s mm%'sfmzwfxaz%smﬁ,mmawm&;&m,m@m«.mem}@@ na
3 . N 5
“BINAPL M@Mﬁ‘némﬂmu;ﬁc@nmmwmmséﬁ Livwo SINAPE Cicic o P T o
Compostio hndiar 88245 SINAP ARMALOR GOM ENGARGOS GOMPLEMENTARES Livro SINAPE: Céh.ﬂﬂsu?nr!mm H 118 .
CORTE E BOBRA ¥ AGO GA-S50, DIAMETRO DE 100 M. AF_0012022 KG 934 934
-\E.gﬂ.\gm'}ms'rihblwéé clfachngohmmdaursh&;'hﬁ - . os o1t
ASTICO, PARA VERGALHAQ ™4.2 A 125 M, CORRIMENTO 20 MM - : k 5
T - KG : 5 oz ‘ 10,83 E .
m;mmn : 120 18m> LN 0,00 MOcomLS o> 120 -
Wator do BOM v 251 Valor com B = 13,63
Quant = 24,00 Prago Tolal = 118172
i T BT
WDE&‘{S&%&%&%@%”W@E& ffg:‘g;m’ gt par s e Conim hratal K i M wn
4 - i
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS CONPLEMENTARES: Livio SINAPL Cleulos o Paramatréa H 0,0175000. 2504 045
\ARNIADOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES: - ) v SINAPE: Ciculos & Parfélies H '0,1069000° 032 a3
- a P B a
GORTE EDGSAA DEAGO Ghs0, DUAMETRODE 5,0MM, AF 0812022 AfmaiEo pora Estrunres da Goncrets Amado KG

EPN:ADDR fDLS‘MNGIADOR CIRCELAR COM ENTRADA l.ATEHAl.. M-
TECO. PARA AQ "4.2 A 125" MM, COBRIMENTC 20 MM

. ik
5 N
1S w»
Valor com B01 = 18,01
Quant, s> Prago Total =» 840,38
P _ o . PO R S ? s e i34 o ’ - b & 2 1 n o .F L o
623 Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
. WONTAGEN E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGLLARES E o " B o T oErg i E )
Composichio ESTRUTURAS SIMLARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA™ - f Férmas para Esyuniras de Concre Amada | o . 1.0000000 . B5.07 5,07
H COMPENSADAPLASTIFICADA, 12UTILIZACOES. AF_09/2020 . AR A E T
AT EmeAS A J FNJ.RmA ESTRUTURAS El CHAPA & Eericiiis 15 Cancat A ;
Composicha udllar: -~ 22264 “SINAPE usmzmcoupensm.\mmcmms-w A oo, Famas pach Esvinisia ¥a'Cndiat Amao L

CARPINTEIRO DE

Comparicao hucar | 1*gizep, FAAS GO ENDARGOS COMPLEMERTARES

A.IIJDANTE DE CARPINTEI CoM EMCARMSGOMH.EMENTARES

- LOGAGAD DE VIGASANDUICHE METALICA VAZADA PARA TR.AVAMENTD DE” .
PILARES, AI.TU LARGLY HADE'S‘CMEEXTEN !

DESMﬂ.DANTE FROTFTORPAM FORMM TE M-ADE‘FU. DEE!ASE QLEDSA ‘:
- EMULSIONADA EM MBUA g

LO(‘AGIO DEBARRADEMICORRGEMDEOMAtZDMDE
5, NC‘LLINDOPORCAEFLAN E

Valor om BD) => 103,97
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somman s - 000410
Quant, & 2340 Prego Total = 243209
B4 csdign Banca Deacrigia Tipo Und Cuant. Valor Unft Tatal
’ 7 i CONCRETAGEM DE PILARES, FCH = 25NPA COMUSODEBOMBA-. | Goncretsgem para Eximigsds Concreilo | D, w0

Campasigia 103672 SINAPT LANCALENTO, ADENSAMENTO E ACASAMENTG. AF @202 PS 17 T Armeda ; m 1,0000000 B &a7.70
IR . . . 3 e
Composigho Adllis  £0318  SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livrsi SINAPE Céicuio 8 Pammatros H 12450000 2460 B

S : VBRADOR DE MERSAO, mumonsmammuoroaa&mco Cussis Hordirlos Produaivo @ knproduin déi e P . 3
Camposicia unchar 90587 SINAPY, TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHl DIURNCL AF_O/01S Exuigamenlos: o 0,1300000 058 Qo7
. VIBRADOR DE INERSAC, DIAMETR DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Qﬂh:HnrﬁrlusH'wma hnproaunwdu: o e i
Composicla Audiar- 80582 iSINAFI TRIFASICO POTENCIA I 2 GV - CHP DIURNO. AF_06/2015 quipamanios P 0,0340000. 148 e.13
Compoticha Awdkar 68308 SINAF PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLENENTARES Livio SINAPE Ciculos o Parimetras H 02240000 30,54 &84
Cormposicia Aundlar 80242 SINAPY CARPINTEIRQ DE FORMAS COr ERCARGOS COMPUEMFNTARES Livro STNAPY, Ciidgs ¢ Parkmatros H 0.2240000 285 a.68
N e N JWET LEINADQ mEDEFE’-ETENmmBRITABE| P | .
Insumo 00001527 | stap) | SLLMP = 100 420 MM, cou awamsu’romspommmm BOMBA), Ml ‘o m 1,1030000, ™mas 850.78
i i £ O LANGAMENTO) (NER 6053) . ; E . ) ,
MO gem LS = 2 LSe 0.00 NGcomLSv> 3204
Valor do BDI = 19948 Valor ¢om BDI=> 1.097,18
Guant. = taz Prego Total = 144825
- - v I 7 e e e e ——— i ——— = = o bt
1] : LAE ] 244428
i
831 I cédige Banco Dascrigio Tipo Und Quant Valarunh Total
' s o ARMAGAODE LAJE O ES CONVERGIO LN;L;)EGONCRETGARMADU N I D L
sNAP m’?ﬂlwuowncw 08 S hE-HONTAGEM A Saie? Arine gl pam Estrutas da Congieto Amao KG 10000000 R ; 1443
Composiclo Aisfior 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1420 SINAPE Cliulos @ Pordmeiios H 0.0136000 ‘2554 0.35
Composiglo Auiar 80245 SINAR] ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Liv SINAPL: Célerion & Parimatros H 0,0836000 a2 288
Composicho Audhar 02800 SINARI CGORTE E DOBRA DE AGQ GA-60, GIAMETRO DE 5,0 MM, AF_08/2022 Armago para Estnehuras de Concrelo Armada KG 1,0000000 1028 10.26.
5 e
‘g [ 00043132 SiNkp 1y ARAMERECOZIDD 18 BWE, D = L6SMM (001 KGN OU 18 BWE, D 2 125MM 1, Y Mmel i Ke + 0,200t A i oem L
3 i - L I e » o - . i d
o N ;  ESPACAOR/DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM . i T -
b 5T OOMGOME |0 SWNAPL § Ty ASTICO, PARAVERGALHAG 4.2 A 1250 M, COBRIMENTO20 Nl Hatirtal } un 280000 L -t L
MO 5em LG 7 a5y LS e 0.00 MOcomLE = 358
Valor do BDI => 313 Valor com BD == jre)
Quant. = 24,00 Prego Totai v 41424
~ - - - B A s = v L P
612 Cdadigo Banco Dascrigha Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. e b emer ARMA(;LODELAJE mssmmmmnsmnommo - L . o .

Composicio ;‘ 2767 SrN.APl LTRZANDO AGC CAGO UE 4.2 M - LIONTAGEAL, AF_ 0072022 ‘mmmamml [ (] 1,0000000 1824 . ) 16,24
Camponklo Modiar 92799 SINAPT CORTE E DGBRA UE AGO CA60, DIMMETRO DE 4.2 MM, AF. 08/2022 "AMmagas par Estuturas de Conreko Ammada XG +1.0000000 147 14T
Composichs Aludidr 20214 SINAPL AJUDANTE DE ARMADOR GOl ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPL Céiculod a Patimetrod H 0,4172000 2504 oM
Compasico Audiar  BOZ4B SINAF) ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ® Livro SINAPL: Cificulos & Parimetrog H o;msédm 0,32 319

G N T y - 5 PR - P
tnsumo J consatay b SNARI ARANEREoomomawq.quﬁmn;&m;cmmm BWG, 0 = 1,25 MM Materal KG 00250000 | Az ! 0,53
st ESPACADOR  DISTANGIADGR CIRCUUAR COM ENTRADALATERAL, EM i L . . |
b0 l 00039017 3 SINAPL | "PLASTICO, PARAVERGALHAQ 4.2 A 125" MM, COBRIMENTO 20 Mt bhaterc] 2160000 ez | ast
MO semLS = 505 LS = 0,00 NOcoam LS = 505
Veloe do B0 = 360 Valor com B => 10,84
Quant, == 24,00 Preco Toted = 478,18
633 Cédigo Banco Descrigla Tipo Und Guant ] Valor Unit Total
T MONTAGEM E DESMONTAGEN DE FORMADELATE MACICA, PE-DIRETTO. F - T
il Compesitne 1 92510 | .SINAPY  SIMPLES, EMCHAP) mmemmmnsamzm&we& mezmd-mmm e T 10000000 7ies 7765
Composiclo Auxifar 88262 ISINAPI CARPINTEIRD G5 FORMAS COM ENC-ARGOS COMPI._:E»E'II_I:'I'_{;RE& Eivro SINAPL: Célculoa a Parimalry - H 05870000 2,85 0,50
Compomicsa AcdBar 88239 SINAFY AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM FNCARGOS COMPLEMENTARES Livto SINAPE Giilouitn @ Parimeiras H 0,1260000 2553 an
Composiglo Mdiar 92287 SINAPY Fm“*‘mpmm*xmammmw Fémas pera Exnstasa da Gongroto Arrado o 0.5176000 6262 38,3
LOCACAG DE ESGORA METALICA TELESCOPIGA, GOM ALTURA REGULAVEL DF & ST ’ i i o
trsumo 'Im‘A'.'l.m M, COM CARACIDAE DE CARGA DE N MINIMO 1000 KGF (101cN 10,3970000 3198,
: - "INCLUSO TRIPE E FORCADO T FEE .. *
S e o el e i o v e o g e e
hmama - Il L 0,0380000" "133.00 .3
- H * e . - N
insumo < : t i Masf L ‘00100000 +” LTI 08
. o A . — . e
NOsemL5 = 18,18 LS = 0,00 NOcamLs s> 13,18
Valor do BLY = 17,25 Walor com BDE = 9490
Cubant, = 13,32 Prego Total = 120400
- - — - = —
6.4 Codige Banco Doscrigio Tips Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETAGEM DE VIGAS £ LAJES, FCK=25 MPA’PARA GUALOUER TIFG DE
Composicia w032 L SNAPI LAIE GOM BALDES EN ENFICACAG TERFCA. LANCAMENTO, AGENSAMENTO | Comeretagem par Etiubuzas da Concrei e 1,0000000 125633 125033
ACASAMENTO. AF_02/2022 '
Compoichy Acxifld.  B8309 SINAPY 'PEDRE!RQ COM ENGAHGQS COMPLEMENTARES Lhvro SINAPE Clcrios 8 Paramatros H 35710000 054 w908
PR o VIBRADOR DE MERSAQ mAMEmo DE PONTEIRA ASMA, MOTOR ELE?er.o Cumion Horadon Produtiva a $nprodutive dos - ; :
ComooskBo Auxiiar . 0588: - ; SINAPI TAIFASICO POTENGIADE 2 CV- CHP DHURNO. AF_0620{8 “Equipamenias aP 28420000 14 13 i
Composkfo Asar  BA262°  AiNARY CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGAS COMPLEMENTARES' Livro SINAPL ke o Pardmatros H 1,1900000; 285 .52
; VIBRADOR DE INERSAD, UANETRO UE PONTEIRA £5MM, MOTOR ELET] Cusios Hardrics Produtiva a brpeadiitve dos
Composigho Auaclar 80387 CSINAPY TRIFASIC POTENCIA DE 70V - CHI DIURNQ, AF. 6472015, Eeuipamantos - o 42450000 058 o
Composicio Auxlar  BE3YD SINAPY SERVENTE COM ENCARGAS COMPLEMENTARES Lo SINAPE Cludos 4 Primetroy H 20748
ONCRTO USNADQ BMBEAVEL: CLASSE D RESISTENGIA G, E0M BRI‘I’AO 3 . - ;
o smapl SEy SLUMP = 180 +/ EXCLUTSERVICO DE BOMBEAMENTOMOREDSS] | . o w278
_ : B PR , [ . s L 2
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MO 5em L3 = 250,67 LS o> 2,00 MO com LS = 250,67
Valor do 801 => 79,45 Valor com BOI => 1.535,48
Quant. = 084 Frogo Yotal = 1.289,80
7 o BANCO - MODELO “T2" ] * o 5044586
74 . Esuc.\s 11.595,39
EAR] Cédigo Banes Descrigio Tipo Und Cuant. ValarUnh Tatal
M eepun | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM J0CH ! I )
Composiclo Soqi b Prepro D DILETHO, CONGRETG LANGADG POR CAMINHAO BETONEIRA CEXCLUSIVE | Estcars Exeavados e Fluo Esiblzants | M 130,88 ! 130,08°
L +. MOBMLIZAGAOE DESMOBILIZAGKO), - (HASEADA NA SINAPI N° 500897 - D&/2025) : :
Composiclo Aisf 60778, SINAPI ENGENHEIRQ CIVILDE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1o SINAPE Ciiéalos & Parbmetros H 0,0084000° 14347 0,91 '
IPERFURATAL HORAULICH soen cwmuﬂgucfxa%mo%m% A%opeli?cm . . \ i
; iup  PROFUNDIDADE MAXINA DE 20 M, DIAMETRO NAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA  Gustas Hordeids Produtive & Imiprotiutivg doa . e )
Composkla Aar S0BM. + :SINAPL \ory una DF 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORGUE MAXING DF 30 KNM = CHI Equipementoa cHl 0.0812000; Tea.04 o2 :
DIURNG! AF_062015
S . TRANSPORTE GOM CAMINAAG BASCULANTE DE § b, EM Vik OREANA EM Ml .
Cofpicicho Aupdiar. 47913 SINARI REVESTIMENTO PRIMARI (UNIDADE: M) AF_ 0772020 sports, Carga o Descar: M3XKM 0,0524000 250 o.1a
PERFURATRIZ HIORALILICA SOHRE CAMINHAD COM TRADO CURTC NCOPELNACDO w
P Gu  GED s PROTUNDIGADE MAXMATE 20 M. DUMETRQIAXPSO DE S50 ML POTENCIA Custos Hortios Procutvo o Lnprrutic dok P ) 2
Composiglo Awdlac: 00080 “SINAPL - yaray apa, DE 137 HP, MESA RGTATIVA COM TORQUE NAXIMG DE 30 KNM - Equipamentos ar 0.0342000 404,88 183
CHP DIURNO, AF_062015 .
88316 SINAPI SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Calculas & Parkmetras” H 0,2785000 2488 8,80
CARGA, MANOSRA E DESCARGA DE SOLOS E LNTERIAIG GRAN Eta . . .
100873 SMAPL CAMINHAQ BASCULANTE 6 1 - CARGA COM PA mmsamzlm(mcma.\ns Trans paite, Carga u Descarga de Materials” w 0,4571000 97 145
o 1,7 A 2641128 HF) E DESCARGA LIVRE {UNIDADE: M. AF, 072020
1 3
v . T
e ; CONCRETO USINADG EGMBEAVEL, CLASSE DE RESISFENCIA C25, COM BRITAO! . ! 2048 :
Insurno 00030405+ SINAPT E'y ol Lk < 130 +1- 20 MM, EXGLUI SERVICO DE BOMBEAMENTG {NBR 035) Materal o g GazEt0. s - 342 i} LT
MO semLS = 750 Ls=> 0,00 MO tom LG => 7,80
Vafor do BID] => 29,88 YValer com BDI > 169,86
§
S Quan, = 51,20 Prega Yotal = 2.698,83
Ta2 Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Total
] SMONTAGEM DE ARVIADURA TRAFISVERSAL DE ESTACAS GE SEGRD GIRGULAR, F ; . ; 1 o 4 )

Compasicia B o AMETRG = 4,2 MM, -BAGEADA NA SINAP ¥ 05583 Armacio da Estacas ; KG 1,0000000 o 16,00 18,00
Composigho Audlinr 80248 SINAPI ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPY: Cdiculos & Parimetios K 0,1452000 2042 5,00,
Composiglio Auxifar 42798 SINAPI CORTE E DOSRA DE AGD CA40, DIRMETRODE 4,2 MM, AF:0A12022  “Aimisifo era Estrturks do Condreto Affhado, Ko 1,0000000 147 147
Composigio iliar 88208 SINAPI AJUDANTE DE ARMADGR COM ENCARGQS COMPLEMENTARES Livro SIAPL Ciiculos e Pardmatros H ,0330000 2594 [T

NPT i ¢ ESPAGADOR/DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL; EM : P ; o0 - . ;
tsuma 00039017 1" SINAFI PLASTICO, PARAVERGALHAQ *42 A 12.5" L4, COBRMENTO 20 MM _ Matarial Un ; 1,1500000 022 026
coodiiaz | SEN:A.PI lARN-!ERECOZIDOﬁBWG D=165auu(omexslujou1sm D=125MM : . ‘l 0.0200000° v 042
e o ‘ . (001 K Haterial 200000°, - -
MO gam LS = 660 LS = 000 MG comLS e 5,56
Valor go BIY > 399 Valor com BDJ =» 21,39
Qrrant, = 4,00 Froga Totsl = 175,92
713 Cadiga Banca Dezcrigio Tipa Und Quant, Valor Unit Total
s Y eses MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, |~ esmcss ‘ T
Composigho 85583 b SINAPI DIAMETRO = 5,0 MM, AF_0972027_PS Ammacho da Estacas ) KG 16,79
- G ke e g el = e e SR S WS W Am = W= = e i a4 = PR B - - JEP P — 2
ComposcloAlillar  $823  SINAPL MUDANTE DE Livia SINAPE: Céiculos & Parméts H 2554
Composiczo uiliar  BE245  SINAPY ARMADOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Livia SIRAPE: Cileitlos o Pardmetias H 032 500
i:umg.uq Auklisr 92800 SINAPI CORTE E DODRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE S5,0MM, AF_0672022  ArmaAd para Estruturas da Cancrati Afriadd K6 1026 10,28
» ; s | ARAUE RECOZIDG 16 BWG, 0= 155 Wi (6,016 OU1BBWGD .25 i c + ;
f Insuino oomziaz | SINAFY i ey Kc(w) w) ! _ Materal | . s Ka ! nz 1.
- (s o " b T O = i R & et L L N 3 < e i decr oy E
. ; 1 "+ ESPACADOR  DISTANCIAGOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM = : 3
nsurvey a3%01r Sr-":”" ' TPLASTICO; PARA VERGALHAQ 4,2 A 12.5° LM, COBRIMENTG 20 MM . Haterial ud 022.
MO sem LS => 578 LS= 4,00 MO com LS ==
Valor do BDJ = N Valor cam BDI => 2052
Quant. = 800 Prago Tota! 164,48
1 M— ) - 7™
714 Cédigo Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Uit Total
Composgho. © 95678 | SINAF  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM, AF_09g21 s Amagsa da Esticas 10000000, 13,02 : 1302
Covboilcts fitis ez splAP ‘CORTE E DOBRA DEAGE Ghost, DIAMETRODE BOMM, AF 06202 Arnahd pivim Extrvter e Citérsis il K6 70000000 10.15. 1618
Gomposilo Auisilar:  BEZAB’  SWAPT :.iéMAn"o'k céi\'i' ENGARGES COMPLEMENTARES, v SINAPY: CHicuios a Perimairos; H 0,0845000 30,32 195
Campouigid Aindiar 88238, SINARL AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES: Livia SINAPE Cdlculds @ Paitriots H ¢.01zs000 2596, 033
; 1 g 1 ESPACADOR /DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADALATERAL, EM: | . ) b ¥ } ¥
Insuma Qa0asony ¢ SINAPI- PLASTICO, PARAVERGALHAG %A 12.5" WM, COBRIMENTO 20 ik, Matadal . un [ R | o6, -
o i ARMME RE€OZIDO1 1,65 MM (0,016 KG/M) BU 18 TG, D & :
Inur 00042132 Spl : (303 K&AR 3 Magw . Ko 2.2 042
MO sem LS => 208 13=> 000 M0 com LS => 2,08
Valor do BDI <> 269 Valar cam BDA => 1591
Quant. = 1z Prego Total = 1781,92
- N - " . il " s = . - . = 3 - ey = e N = N
745 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Total
L
Composiglo | 66577 | SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, OMEMG= 10,0 MM, AF_032021_Ps Amiagsa de Estacas Ko 10000000 T 10.04 fom4
won s e 4 e e v s 5 e i m om ittt i o e it 11 o P e a v o i et e St . st g
Gumh;‘m Audlar 8E298. . GINAPL " AJULANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Cleulos & Pardmiata H 0,001060 2594 014
Composicho Auxllar. 58245 SHNART ARMADOR $OM ENGARGOS COMPLEMENTARES Liva SINAPY: C4kulot  Pardmétras H 0,4i306000: 30.32 082
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CORTE E DOBRA DE AGO GA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, AF_D5R022.  “Ammag2a para Esmiturad da Conerato Amado KB £,0000000 0,34
. 3 e
ESPACADOR { DISFANCIADOR CIRCULAR COM LATERAL, EM Matesil ! 022
PLASTICO, PARAVERGALHAD *4.2 A 12.5° LM, COBRIMENTO 20 [T ee
] ',qmuz RECOZIDG 16 BWG.D=1,65MM(D,018KGJM]0U| i z‘esiuru - - .
o P Do kg 1 oM Meaterial o 2122
MO gem LS oo 1.00 MO com LS > 1.00
Valor do BDI = 243 ‘Vatar cam BDI > 1337
Quart. o £8,00 Prego Tetal = 147658
e i e o - e - P e B o e e e e b .
22 BLOCOS 5.956,44
724 Cédign Banco ! Desesigio Tipa Und Quant Valor Unt Total
) SEPPUR T ARMAGAC DE BLOGO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 4.2 MM - NONTASEM, - || FundagSes Rasas {Blocos; Sapetos; Viges
Compasiia o3ois | oM b BASEADA NA SINAPI N9 96543 Baldrame) ¥ 1.6000000 240 240
Composicad Akilal 88245 SINAPE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livrg SINAPE Ciloulss e Parimetroy, H D,2520000, /30,32, 7.64
Corposicto Andher 8033 sitiaPl "AJUDANTE DE ARMADOR CGM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘Livro SINAPL Clcuics e Pargmetot H 0,6570000 2584; 25
Compasiclo Aukdliar 92799 SINAP) CORTE E DDBRA DE AGO CA-59, DIAMETRO DE 4,2 MM, AF, 08/2022 . Annagao para Estinuas da Contreto Amadc K& j1_;oi'aoodoo' TLAT 147
i L& | ESPACADOR /DISTANCIADGR CIRGULAR GOM ENTRADA LATERALEM | e | . 2
lnsuma 4 1000337 [ SINAPL L TpiasTicn, PARA VERGALMAD 4.2 A 12,5 MM, COBRIMENTA 20 MM 3 Matensd un 1,1420000 oz .28
; B ) ) . I
Insumo 00043132 T SINAPI f ARAME RECOZ00 16 BWA/D = 'ﬁoﬁ"@éﬂ“ Ko OU 13 BWO, D= 1,25 Mt Materal KG 0,0250000 nzn 0.5 -
it s ) e s i
MO sem LS => 081 LSex 000 MO com LS => o481
Valordo BOX == 457 Velor com BDI = 73T
Quant.=» 8,00 Prego Total = 218,08
122 jl Cédige Banca Descrigio Tipo Und Quant. Valor Lnit Taotal
3 . B ; ARMAGAO DE BLOGO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5 Mid - MONTAGEM: Fundsctes Rasss (Blocas, Sapatas, Vign' |
; _Composicho 86542 SINAPY : AF. Qtzbz4 g : Baidiame) i KG 1,000000%: .19
Composilo Auxitiar 88245 SINAPL - ARMADOR, COM ENCARGGS COMPLEMENTARES . Livio SINAPE, Cilouits & Périristis H 0.2620000 3032
Composigho Auxlar 862 SINARL AJUDANTE BE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENFARES Uiah SINAPE Cateulos @ Pariinaifas. H 0,0970000 2594
Composicha Auifar 92800 -SINAP ;om-eo DIAMETRO DE 5,0 MU AF_0812032 ‘ArmagZa para Estruturas de Goncrot Armatig. KG 1,0000000 1028 10,26
Tnsumo ‘ i ARAME RECOZIDG 16 BWG, D = 1.85MM(umsthu)ou1BBws D= 125MM Material ¥ 00250000 - a2 051 os
: T EAPACADOR I DISTANCIADOM CHCULA o EVTRADA u?ERAL":Eni - i " L
Insumo PLASTICD, PARA VERGALHAQ *4.2 A 125° KM, COBRIMENTO 20 fabt Matenil . . 11430000 022 e
MO sam |5 = aal LSe» 0,00 MO com LS => a9
Valor do 801 4,70 Valor com BDI == 2588
Quam = 800 Prego Total = 20742
7.23 Cadigo Banco Descricio Tipo Und Quant. ValorUnit Total
. e ARMAGAQ DF BLOGO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | Fundaghes Rasas (Biocos, Sapstas, Viges .
Composigio s L SNAPL A 1maz i ) el H K& 1,60G0000 16,63 R 1641
Composichio Audhsr BAZ4S. SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPY: Cdlculos e Pardmetros 3,9500000 30,22 a5+
Composigll Aucher- 02662 SINAPI RA DE AGO GA-50; DYAMETRO CE 8.0 MM, AF_DG/2022: iAdagia para Esirutiras de Contgo Amado KG 1,b000000° 10,18 10,18,
Composigio fupdlar  BE248. JSINAFI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Cdleulos'a Parimetros’ H 00570000 25,84 147
Insumo ododitad, | smap  ARAMERECOZIDO 18 BWG, D=165MM(001BKGM)OU1BBWG n=1z5MM Material «G SHa5000 nm 053 Twi
: g 001 KGM) - . J " H
. E X H
: ; - — -
o GF .| ESPACADOR/DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM’ 4 : ;
lrsuma 00039017 1 SINAPL | Tay ASTICO, PARAVERGALHAG *4,2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM Malerial L UN Q8350000 a2 a1 .
MO sam LS = 481 LS = n,00 MOcomlLS=> . 431
Valor do BDI => an Valar com BD => 20,56
Quant. = 11200 Prego Total v 2.302,72
T.24 Cadigo Banco ! Descrigio Tipa Und Quant. Valor Unit Total
; " ARMAGAD DE ELOCO UTILIZANDO AGO GA-SGIDE 10 MM -MONTAGEM.. T Fundagses Rasad (Blocos; Sepités, Viash_ s
Composigie 26546 SINAPI AF D1120z4 ABTE Betcramar K& 1,0000008 62 42,
Composilo Audlar- 88245 SINARY ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livis SNAPY: Calcutos § Paismétris 14 0,1150000 nn 351
WD Andiar 62803 SINAR] CORTE E DOSRA DE GO G450, DLAMETRO DE 10,0 MM, AF, $8:2022 Amagdo para Estruturas da Concrela Amade G 1,0000006: 2.4 8,4,
Composicib Auxtar 88238 SINAPE AJUDANTE GE ARMADGR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livr SINAPE Calculos & Parameatros H 0,0440000 2584 1,14
Inguma ooz | siam | ARMMERECOIDO 16 awé,n=|,(s5M¥'{c.uieK@mouw BWG, D =1,25 MM Miategit k& © 0,0250000 Nz i 083 .
i : 01 KGA) - , .53
] 3 ESPACADOR ! DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM . 05 El
Insuma 00030017 L SRAPE T CRiASTICO, PARA VERGALHAD *4.2 A 12,57 MM, COBRIMENTO 20 Kb Watarig} N 022 : o1a
MO sam L8 => 3,69 LS=> 0,00 MG com LS => a8
Valor do BOJ = 324 Velor com BDJ => 17,86
Quant = 82,00 Prago Total = 1.579,64
T.25 Cddigo Banco Descrigio Tipa Und Quent. ValorUnit Total
o i3 mva(;m MANUALPARA BLOGO DE GOROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO Fuikdaghes Rasas {alosos, Sapatas, Vigas t
Composkcaa : 196523 | SINARY ESCAVAGAC PARA COLOGAGAD DE FORMAS) AF_01/2024 Beldrama) a " 1,0000000, 10864 ' 106,84
Composiclo Auglar: 88318 SINAPT e oM ENCARGOS COMPLEMENTARES' Livio SINAPE C4liulos s Porametros H 3,1250000 24,68 7,14
Compasigia Auxfiar 88309 SINAPL Ol ENCARGOS COMPLEMENTARES 1Livia SINAPL: Céiculos a Pardmairos’ H 08680000 30,54 29,50°
MO 66m LS => M [CES 000 MOcamLs => M58
Valor do B => 23,68 Valar gom BDJ 2> 130,33
Quart = 284 Prago Total => 500,48
— i e a5t i i it st e - N
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R IURE o e e — e - S o oo e
728 I Cédlga Banco i Descrigio Tipo Und Quant. Vafar Unkt ] Total
+ = = = T - {
2 FABRJGM;AB MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA PARABLOGODE . |- - Fundagbes Rasas (Blocas, Sapatad Viges
SINAPL - CORGAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E-25 4. & UTLIZAGOES. AR 0112074 | Badame] w 3.5 8950
1SiNAPL REINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘L SINAPI: Célctos & Partrie H 0,5260000 258, 1501
SERRA CIRCULAR [CADA GOM MOLORELETRICO POTENCIA DESHP: G s Produtivd e | ; .y P
SN COM COIFA PARA DISCO 10°- CHEDN + Enpemantos cHl a,fi54bo0s | ma
S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADEBHP, , Gustos Hordiés Produtva Imprudu!wu dos ; i 4
Composilo Ausilar’ 91632 | SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10° - CHP DIURNO: AF_082015 Equipariartos ar 0.0110000 2282
Canposiyab dudiar, 8262 (SINAPI CARPINTZIRG DE FORNAS COM ENGATIGOS COMPLEMENT ARES: Livn SINARI: Clotilos @ Birbrisiios: H 1,3340000 2985 /o
v s " ) o E - :
: . ' BESMOLDANTE PROTETOR FARA FORMAS DE NIADEIRA, DEBASE OLEOSA £ - ] ;
Insumo uaqozﬁsz SINAPI EMULSIONADA EM AGUA f Materiat L 1 n.o1s7om1 s 8.0? 013
Insumo TA’H’!JAV;Z.'V!X-VJIJ(‘J\!EM.F' ursmqu;guml.eme DAREGIAD Waterial M 1,1550000 1843 247
SARRAFO 25 X 7.5' CM EM PINUS, MISTA OUEQUIVALENTE DA nsi:mo'; } o " )
Insumo E BRUTA - i M osdiane | 387 357
[ 3 Oy U - . - Ao e SRR I
s j POMTALETE '?5x75- M EM PINUS, msuoueuuwmmmnsasmo- Matedddh " oprsnce | g T
nsuma ootosora | smam | PREGABE A0 Pounécai;ica'ammmau X1 Material KG 00110000 242
i e o e il } I A . N R R S S
Insuma 00040304 | SINAPI i PREGO DEACOPOLIDOCOMCABECA BUPLA 7 X27 (272 X 11} Matertal G 1. 2345 0.8
MO sem LS => e LSex 0.00 MO gom( 5 = N
Valor do BOJ => 12.80 Valor com BDL=> 109,28
Quant, = 1782 Progo Tott e 1.960,00
127 Codiga | Banca lr Descrglo Tipa Und Quant. Valae Unht Total
: : © GONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OUVIGA BALDRAME, FCK 25 :
Compasigln &, SEFPUR +E prapns MP4, GOMUSZ DZ BONBA+ LANGAMENTO, ADENSANENTO E AGABRNENTO. P R oy T Viase L 1,0000000 gi49 ; 071,49
7 o ; - (BASEADA NA SINAP| N° 96557 -D&i2025) :
i ] ..
. e VIBRADGR DE IMERSAG, DIAMETRO DE PONTEIRA 250, MOTOR ELETRICO  Gustos Horéios Frodutiva @ Improdutive doa .
Conposido Audfar 90807 SINAPI TRIFASICQ POTENG!A DE 2V - CHI DIUAND, AF_06/2015 Equipamentos o 00750000 986
Composiclo AudEar: 83302 -EINAF) FEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livia SINAPE Ciculos @ Parametios H 0,3%40006 13054 '1020°
Composiao Audhar  BOYIE  SINAPI SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Lvid SINAPE, Caiéuios @ Parimiiios H 05010000 ‘288 1238
. ol
. 0 DE MERSAC, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRIGO  Gustos Hordros Produtivs e Improdutivé dea -
Composiih Apkar  HEE . SINAFY TRIFASICO POTENG!A DE 7 CV-= CHP DIURNO, AF 062018 Equpmmentas i 0.0az000 42 o1
; Fattntinaniiiniel \ .
1 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G25, BRITADE 1, . o O ",
Irsuma 00001627 | SINAPE | SLUMP = 104 +-20 4, COM BOMBEAMENTO ©ISPONTSILZACA® OE BOMAA), Material . ™ 12300000 05 U < TS w76
; } 5EM 0 LANGAMENTO (NOR 0953) ' ,
MO sem LS &> 1608 L3=> 000 MO com1S =» 1808
Velor do BDI => 215,86 Valor com B0 => 1.147,38
Queant, = .79 Proga Total »=» 252535
728 ¢édige | Banco Descrigla Tipo I Und Quant. ValorUnit Total
T i T sanpr | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM rodevaer i ;
Compasiglo 104740 T SINAPI COMPACTADOR B SoL 06 DE PERCUSSAO AF 0800 Atermo a Reatero de Vales 1 m 10050000, | 2.9 7,96
UTiL a.;mg ﬂﬁ?&‘%‘ﬁ #ﬁmﬁigﬁr&a&lg R“Lgé:remﬁg&:ncﬁ? Cestos Hordlos Produtivo & Improdutive
N e A . i L5t 'wD 8 Imj ullve das
Composicla Andtar 5001 SINAPL e yoye TANGUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DILRND. Equipementos cHP 0,0054000 41 181
o T (AR 0672014 - :
; o COMPACTADOR DE SCLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A Custon Hordriod Piodutive & knproditié dos . i
Gomposicla Auwdfar- 1633 SINAPL GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGEA 4 GV - GHP DILIRNO, AF_08/2015 B Equipamenios’ : cHR 0,1382000 308 6.68
 MINICARREQIADEIRA BOBRE RODAS, POTENCIA LIDUIDA DE 4 HP, Gustos Hordrios Produtiva e bmprotiutive doa :
(Compasicho Auiiar:  80632°  ISINAPI  cppaeinanE NOMINAL DE ‘GPERACAQ DE 848 KG - CHP DIURNO, AF_0G/2015 Equigamentos R 0.0742000 13258 128
%’f“:ﬁﬂ'ﬁ?ﬂ‘iﬁ é%é’“n?a‘"gf‘s‘%iﬁg'i{ Epiins_gséggag I%B“p%"é"}éé‘x‘i'z%o €V, Gustes Hortrlos Produtive e Improdulive d )
i X N B M, , 5108 a uthio dos . h .
GComposiclo Auxliar 5503 SINAPL WCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DZ AGUA - CHI DILRNO. Equipamentos iCHl 0,0008600 T9.50 084
SN CE o T >
Fomposiclo Audtar, ‘88318 SINARI SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Livio SINAPE Cilculos @ Parimairos ' 0,2012000 24,68 240
s rocaicas Auk MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIGUIDA DE 47HP, Cusios Hordras Produtivo e Improdutlve dos : .
Pomposicho Auxiar 90663 SINAPL . 0o pACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO DE 846 KG = CHI DILRNG, AF.06/2015 Equipamantos 0.1072000 80.29 .48
MO semLS = 923 1S=> 000 MO comLS <> 9.3
Valor do BC = 8,21 Valor com B == 17
Quakl = 2,08 Prego Total = 10,04
. gy e = it
73 + VIGAS : 154500
- o
734 Godigo Banco Descrlo&o Tipo Und Quant Valor Unit Total
b muc.in DE PILAR OU VIGA DE ESTRUFURA CONVENCIONAL DE CONCRETO n Concrato Armadol TR .
SINAF] ARMABO UTILIZANDO AGO CAS0 DE 6,3 LM~ MONTAGEM, &F_08022- (20 Para Estniures da Concralp Amnada ke 10000000 q an 1373
. .
SINAPI ADANTE DE ARNADOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livig SINAPE, Glezston 5 Pardmatros H 0,aj2e000, 2584 03
“SINAPY ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livea SINAPE Gikulon o Parmeticy H ,0790000 052 230
SINAPL CORTE E DOSRA DE AGQ CA-50; DIAMETRO DE 6,3 M. AF, 0612022 ‘Armagdn para Estnimarss da Conereto Ammado KG 1,0000000° 1027 1027 .
E] R = LR - e .y
- ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL , EM ; !
tnsumio SINAPE 1 “PLASTICO, PARA VERGALHAO “4.2 A 125" MM, COBRIMENTO 20 by Matorta] OF U 10/8700000. - & o2 an
thsumo - 4 gy | ARAMEREEOZIDD 16 BWS, © = 165 61N (0,018 /M) OU 16 EWG,D = 1,25 Kid . . . odisota | | 2 os
: i . wotkasy L paterel 2, S o8
MO semLS => 279 Ls=> 0,00 MG com LG => 2
Valoe do BDI &> 205 Velor cam 801 => 1678
Quant. = 104,00 Progo Total & 174512
7.2 Cédigo Banco Deacrigio Tipo Und Quant. Valor Unlt Total
3 ARMAGAO DE PILAR OUVIGA DE ESTRUFURA GONVENCIONAL DE CONCRETO : E
Camposicto - smEe SR A A Gt BE 60151 MONTAGEM, A5, Gz | |ATmes2e para Esiuras i Soncrelo Armade X6 § o000 ¥ 20 A 14,74
Compesigio Audier 88238 -SINAPI "AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES: Ukro SINAPL Cakulos & Pardmelis H 00175008 2594 045
Composio Ausltar 88245, SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES Livio SINAPI: Ctlculos & Parl.mlmz H 0,1069000 3032, 324
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A. Orgamento Analitieo
Compatiio AbfEar 02000 SWAPI GORTE E DOBRA DE AGO GA-50, DAMETRO DE 5,00, AF_D8/2022 Amasa para Esintuss de Concreto Amnada KG 1,0000000 nzs 1026
———— — — - - e e e e e —
; ESPACADOR IDISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM ; ,
Insuma !, 0002017 % SImAR PLASTICO, PARA VERGALHAD "4 2 A 12.5* LM, COBRIMENTO 20 MM Materks) t w ;L 0z ' oz
e T b C e H - i e o4 mm e -
- i i3 i :
[ T oood31R ji SpaR | ARAME AECQOZIDG 16 BWG, |ﬁ:t:sm£smmw1sswc.n_-l.zwu P teri} [ KG i 0,0250000 nxy # 0.53
: . . . i )
MO ser LS = 418 LS = 0.00 MOcomlSes 4,18
Valor da BN => 327 Vator com BO) => o
Quram, = 4.0 Prago Total = 884,48
. ¥
133 Cédigo | Banco Descrigio Tipo Und Quant. ValorUnit Total
Composici ozes | snam  FABRICAGKODE Fqﬂgm‘nx‘gﬁ%"gmm” COMFENSADA & £5rnzs parm Estnitires de Concretn Amnada m 1,6000000 13901 138.00
- ——— e D e e i e et e e e e e e e e e —
SERRA LIRGULAR DE BANGADA GOM LIOTOR ELETRICO POTENGIADE SHP,  Cusios Horérios Produtv e Improdufiva dos
Carposiio Aunflar - §1883  SNAPY COM COIFA PARA DISCO 107 ~ G DIURNO. AF_032015 Equipaments el 02370000 nH 6.8
Composicho Auxlar  BB230  SINAPI AJUDANTE DE CARFINTEIRD COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPY: Céicusios & Parimetios H 02020000 5.5 535
Composicio Avziiar 05262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lives SINAPE: Caknlos & Pasimetros " 09110000 05 740
. SERRA CIACULAR DE BANGADA GO MOTOR ELETRICO POTENCIADE SHP,  Custo Harddas Produtva a brproditiva dos
Camposclo Aucliar 81652 SINAPL COM CORFA PARA ENSCO 10" - CHP DIRND. AF_GB2015 Equipamentss Chp 0,8500000 wm 13
R —— . o~ RN
Weans | oo00sen | SINAR) PREGO DE ACQ POLIDO COM CABECA 17 X 21 {2 X 14) 0,1550000 19,00 H 10
. ooncdsot [ aap)  PONTALETE 7.5X7:" CM EMPINUS, MISTA OU ECLINALENTE DAREGIAQ - 0.4650000 105 182
—_—— — b e e ——— — = -
i
; ; i | CHAPATPALNEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINAGK) : !
Insumz 00001255 1 sinapt - & RDSA)PARAFORMADE 'GONCRETO, DE2200 X 110OMM, E = 17 MM Haterial ? b HERE .73 i sr.30
|« e oy 3 + - — — + s — ;
Insumo 00004517 [ Sivap) ' SARRAFO23X7.5°CMEM P'""g'a'f,ﬁ“ DUEQUIVALENTE DAREGIAC - Material i u sss20000 | 207 , 28,90
' i ! :
MOsem LS = 29,88 LS=> 0,00 NO com LS = 2988
Vaior do BDI = 30,88 Velor com BDI e 169,88
Quant. = anes Prago Tatal o 5ag1A3
734 C&dige | Banco : Descriglo | Tipo Und Quant Valor Unk l Tetal
CONCRETAGEM DE VIGAS ELAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MAGIGAS OU
Composicaa 103675 | sinam NERVURADAS COM USQ DE BOMBA  LANCAMENTO, ADENSAMENTLO € | Canarmigam para Esinitiras ¢a Concreto | m 1,0000000 208,43 298,12
ACABAMENTO. AF_022072_PS :
Composiclo Audfor 03309 'SINAF1 ‘PEBREIRO COM ENCARGO'S COMPLEMENTARES Livn SINAPE Céicules & Porametros’ H 0,7530000 30.54 72,80
VIERADGR DE IMERSAQ, DIAMETRE DE PONTEIRA 45MM, MDTDR ELE’{RIED Custos Harfdos Produlivo & improduttva das
Composigho Audiar 00588 SINAFI Ao P ENCIA DE 2V - iP DIUARG, o2 o Pl Ml ap 6,1200000 143 o7
A VIBRADOR DE PMERSAC, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horgrica Produtiva o Improdutive dos . ;
Composiau Audfias 00587 _EINAFI TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV = CHI DIURND. AF 0672015 Equipamantas ot 0.1216000 058 007
Compisicab Auxlar  BA262  SINAPY CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liwo SINAPL: Cdlaon & Parkmetros H 0,1250000 205 an
Composicho Auxitar 80318 SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liwo SINAPL Célculos s Pardmetros H 0,8260000 P 2038
| QOMCRETO USNAD BOMIEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA GZS, SRITAGE 1, \
Wwmo | O0O1SZ? | SINAPY | SLUMP @ 100.+420 M, COM BOMBEALENTO (DISPONTBIIZAGAT DE BOMBA), Material , o 5030000 s , 850,70
‘SEM O LANCAMENTO {NBR 8953} ! | i
)
RSO sem LS = 354 LS=> 0,00 MO com LS = 3
Valar do BOA <> 180,56 Velorcom BOI=> 109759
Quang = 560 Progo Total= 8.447,08
———— - — i .
74 LARES 455452
T.41 | Cédigo Banco I Descriglo Tipo Und Guant Valor Unit Total
B - 3
! ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO '
: Composglo 962 | SINAR ARG UTLIZANIDG ACD GA3 DE 10,0 ks MONT ABELL, 37 DAmcas .}Mnaglnpua Estrturas de Cancrsto Amaco; KG 1,0000000 nxz nx
1 i 1 e o J e ——— —— —
J:awwmm 83238 SINAFT AJUDANTE DE ARMADGR COM ENCARGOS OOMPLEMENTARES Livits SINAPE Citlcuics & Parimetros K 0.0064000 2594 018
Composicso Andfiar  A245 SINAPI ARMADOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPY: Cdlculon o Partmetsos H 0,0392000 032 118
Compaskaa Andiar: G280 SINARY CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAETRO DE 10.0 MM, AF_08/2022 AMmagho pata Estnuturas e Concrelo Armada X6 10000000 [EN LEN
o T e e o = - e P e e e s
ACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR COM ENTRADA LATERAL, ; !
freumo | O0GI0LT 1 SINARL PLASTICO, PARAVERGALHAG *4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20N | Mamaral % N i 0430000 J 022 ; o1
s e e b p S ediemie i o B e = e e ke 0 e e r e g i — - - . i.___-_.__-.;__,_,.......u
{3 e H
bam | ocosstaz } SwaR) o ARNUE REGOZIDG 166D, un(swu(uif]mxnmmmm n=1zsum[ Matartal f _ | octm ! - H o5
. - 1 L 1 a
MO gam LS e> 1,20 LS o> 0,00 MO com LS =» 120
Valor da BDI => 25 Violor cam BD) => 13,83
QuarL = $6,00 Proco Total = 132768
742 I Cédipa | Banco { Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ¥
Composicio ozrsa ; Swapy  ARMACAO DEAARDU G D B TR SonEnCionAL DE_&?.;‘.%EW jAmacia para Essaaures da Concera Nmadai K © 1,0000000 T4 Iy
—— [ —_ R e ————— e e [
Composkho Awdier 84233 SINAPI ASUDANTE OF ARIADGR COM ENCARGOS COMPLENENTARES 15vro SIAPE Cdicros « Prrmatros H 0,0175000 2594 045
Composicho Ausifar 28245 SINAF] ARMADOR €0 ENCARGOS COMPLEMENTARES Uvio SINAPY CAicusios @ Pardmetios H 0,106%000 30.32 o
Compoagio Aunilar 92800 SINAP1 CORTE E DODRA DE AGO A0, DUMETRODE $8MM. AF 082022 ‘Amag20 pera Extnturas. da Congrem Amnodo KG 4,0008000 1025 1026
T
517 :| sigy +  ESPACADOR /DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM it . !
Frsumo 00039017 1| SIRAFI PLASTIGO PARAVERGALFAG "2 A 175 MM, COBRIAENTG 2 i Matedial un RN 0z 02
- . P e S
" K i 1 R
— ocgsi2, | swasy 3 ARAMERECOZDA 18 B, O 1(asuué?,g]:emmou 8 BWG, D = 1,25 MM S a | ommen 1z o ;
MO sem LS => 418 LSe> 000 MG com LS => 418
Valor do BOI o> az Valor com BDY => 18,01
Quam., = an Prego Totalw» 578,22
743 | Cédigo | Bznco | Descrigio Tipa | Und Quant. Valor Untt Total
!
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T xGE P : ! i ;
! . HONTAGEL E DESHONTACEI DEF( FORNA DE PLARES RETANGULARES E : ! )
Composiglia | 92411 . SINAPI  ESTRUTURAS SMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EMMADEIRA SERRADA2 | Farmas para Estrutres €8 Concretn Armado | o 10000000 | 18132 181,32
' X coaa AF_0972070 \ b
Compasila Audtar 84262 SINAPI CARPINTEIRC DE FORMAS COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Lo SINAPY: Cdaios 8 Parimetras H 2,6680000 2985 70,83
Composigin’ Auckar 88200 SINAFI AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ERCARGOS COMPLEMENTARES Livra SINAPE: Cilculos @ Parimetros H 04690000 2553 1248
FABRIGAGAD DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM $00006
Composicin Andlar a5 SINAFT HEr MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_03/2020 d - Fomuas para Ectrunres ce Concreto Armata m 0,5300000 16850 88,45
i
i DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEQSA ! H
tesumo 00002532 | SwikPL B Eat A A { Matorlal L o oawen 3 009 1 013
R ; s ot b o s g = oy e — , : : [V U DY S e
Insumo 00040304 1 sNAPI PREGODE AGO POLIOO COM GABEGA DUPLA17 X 27 (2 12 X 11) I Material KG I onzrone0 2345 i 0,83
MO samLS s> 80,27 LS o 000 MO cam LS => ez
Valor da BDj => 40,28 Valar com BDI => 2160
Quart, = Y] Preco Total = 1.772.00
s 5 ; l. i
A i Cédige | Bance Descrigso i Tipo Und Quant. Valor Unit Totat
. - CONCRETAGEN DE PILAFES, FOX = 25MPA. CONUSO.OF BONBA- Concrecagem para Esmauas de Concret |, ' '
Campasicla 103672 SHAA LANCALENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_G22022_FS Amado L 16000000 sa7.70 .70
Composghio Auclar  $8318 SINaPE SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLENENTARES Lo SHAPE Cllauios e Parimatrs H 1,3450000 2468 3119
VIBRADOR DE IMERSAO, OUUMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Hordvos Prosduzva o kmprodutiva doa
Composicla Auxdbar 20587 st TRIFASICO POTEMCIA DE 2 CV - CHI DIURNG. AF_D&/Z015 Equipamantcs cHl 9.1300000 o5 oo
. p VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 4SMM, MOTOR ELETRICO  Cusios Hordkdod Produtivo & Improdutvo daa
Composigla Apdiar 90586 SINARI TRIFASIGO POTENCIA DE. 2 CV - CHP DILRNG, AF,_06/2015 Eouipementos e 0,0940000 148 013
Composigiic Audfiar 84309 SINAP PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPE Célkulcs & Porametros H 0,2240000 3054 884
Composicio Augiar 84262 SINARI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPY: Cdiculos @ Pardmetias H 0,2240000 2085 868
[ i b B o AR e R i e o
: CONGRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, BRITAQE 1,1 b | :
tsumo § G0001527 | SINAPT  SLUMF = 100 +)-20 Mid, COM BOMBEAMENTO (DISPONTEL IZACAQ DF BAMBA), | Rdsterial m 1103000 77135 a5,
i SEM O LAMCAMENTO (NER 6953) i : i
MG sem LS = 3284 Ls=> 000 MO o LS = 25
Vabtr o B => 19048 walat com BOI => 106716
Quant = .80 Preco Taeal = a2
75 LuE 8.421,53
.51 E Cadigo | Banco i Dascriglo Tipa tnd Quant. Valor Unit Total
I i
: ARMAGAC DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENGKINAL BE CONCRETO ARMADG 1 . '

Canmmposiclo R 2768 ) SINAPE UTILIZANDO AGQ CA-60 DE 50 Wb - MONVAGERI, AF_ 0672022 Arrm@ﬂopam Extunums de Soncrato Ammad KG , 1,0000000 14,13 , 14,43
e e e e4 e o oot e f—— [ o+ L N WU
Composigle Al 83238 SINAST AJUDANTE DE ARMADCR COM ENCARGDS COMPLEMENTARES tivro SINAPL Célcules @ Pardmetros H 0.6136080 2584 635
Camposicha AdEar” 83245 SINAPL ARMADOR COM ENCARGQS COMPLEMENTARES L SINAPY: Caliclos & Pathmatros H 0,8536000 ELE) 2453
Compusigho Aodliar 92800 SNARL CORTE E DDBRA DE AGO CA-60. IWAMETRO DE 5.0 WM, AF_06/2022 Armacti pam Esttures do Conerelo Armade kG 1,0000004 w026 10.38

[ ootz | sapy | ARAME RECOZIDG 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/H) OU 18 BWG, D = £,25 MM adstercal i X b.£250000 . nz ' 053
0,01 KGAR | W ; s
- — - i ————n " — — - —
f ESPAGADCR /DISTANCIADOR CIRCLRAR COM ENTRADA LATERAL, EM L
feama | 00GX0I 4 SNAPL 4 TR ASTICO, PARAVERGALHAD 4.2 A 12.5° kM, CORBRMENTO 20 MM el | w ZHm00e g 022 . 04
. H “ s
M sem 1S = 359 LS 000 NO com (8 = 59
Valor do BOI => 313 Velor com BDI => 17,26
Quant = ‘188 Praga Total = 261488
T.52 Codigo Banco Descriglo Tipa ] Und Quant. Valor Unit Total
e e '
Composicaa ey | snan "R“m DELAE Digg‘;:ﬁfggg ggmmﬁggr‘:‘f;"f;“’““" ARMADO. |y raacas para Extururas de Conérmto Ammada KG 10000000 1 215 ' 1315
'
| Composicio Aisibar 88238 SNAPL AJUDANTE DE ARMADOR M ENCARGOS COMPLEMENTARES Livin SINAPL Cdailas o Parimalros H 5,0008000 2584 025
Fomposicaa AurdRar 88245 SINAP ARMADOR CGM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPY: Cdkulas & Pardmetros H 0,0597000 20,2 181
[Composicao Awilar 92801 SINAPL CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, RAMETRO DE 6,3 MM. AF_0612022 Armacsa pera Estnsures ds Goncrato Afmado, XG 1,0000000 027 1027
! i ESPACADCR /OISTANCIADOR CRCULAR GON ENTRADA LATERAL, EM ' ,
frsumo I 0003017 | SINAPE ' L) acTicO, PARAVERGALHAD 4.2 A |2.5- RO, COSRIMENTO 20 hM g Meertal ) byl 13330009 : 02z . o
— - - - - - - -] - - - - i -
N - i ' t
§ ARAME RECOZDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OL 18 BWG, D = 1,25 MM H . . 5 ; i
Insumo E SINAPE | 01 Kead) Satarta) i XG i 0,0250000 ! 02 X 0,53
1,
MQgam13=> 21 5= 000 MO com LS = 278
Valor daBDI = 282 Valor com BDj => 16,07
Quert. s 14,89 Prega Totalw> 235,12
.53 | Cédigo | Banco I Deserigio Tipa Ung Quant Valor Unit Total
1 0 ¥ i
y .\Rmt;.ku DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 4

Compasicia , 8z87 . SINAPY DO AGD CAB( DE 4.3 MM ~ MONTAGELL AF_08/2022 ArmagAs pam Eszunmes ds Cancrsta Mnada‘ KG . 1.0000000 16,24 16,24
Composicio Avdlar 82798 SnaFL CORTE E DOBRA DE AGO CA-80, RANETRQ CF 4,2 ML AF_D672022 Amacdn pi Enures de Concralo Armada X3 1.000000% 1.7 1147
Composigo Aiar  B6238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COH ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Céicuics & Parsmatros H 0,0172000 2554 o4
Composiclo Auxiier 80248 SINAPY APMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livin SINAPL Ceicuics ¢ Pertiniiot H 0,1055000 052 31

] " ARAME RECOZIDG 16 BWE, D = 1,66 M (0,018 KEAM) OU 18 BWES, I = 1,95 MM !
Erisueno If 00643132 { SNAPI ° {001 Ked Matarial ¢ X6 0,0250000 272 ! 0,53
— e = . . mr m e e + = -
- ' s * ESPACADOR /DISTANCIADOR CIRGLULAR GOM ENTRADA LAYERAL, EM [
L
B ) 00030017 SINAPI PLASTICO, PARAVERGALHAG *4,2 A 125" MM, COSRIMENTO 20 FM Materlal i E as1
L 1 - ] .
MG zam LS s> 8,05 LS s> 0,00 MO com LS => 5,05
Valor do BDJ => 381 Valor com BDI == 1984
Quam, = 0.08 Prego Total = 1,50
754 l cédige ] Banco ' Descrigio Tipa Und Quant. ValorUnit Total
. i
+
H MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACKA, PE-DIREITD ! .
Campositio 42510 E SINAP|  SIMPLES, £M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILZAGOES, rmmsmmm‘;mm< mw 1,0000000 e TS
AF_DS2070 !
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3. Orgaments Analitico

{CARPINTEIRO DE FORMAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,

FABRK:ACAOD& F RMA PARAUJES. ENCHAPA DE MADEIRA COMPENS&DA i
-RESINADA, E= 17 MM, AF,_08/2020

hro SINAPE: Ciiculon & Pardmatros

Livo SINAPI: Cdlauloz b Paismalind

0,4260000°

EXTREMI

[ EEDORAME "rn H20, DE MADEIRA, PESO nsa,m As.au KGMWM 4. .
DACES PLASTICAS

-

+ EMBOGO O MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO £28, PREPARGMECANICQ -
g & O BETONEIRA 400, APLICADA MANTY
COM PRESENGA DE VAGS, ESPESSURA DE 25 MM 4F

EM PANDS DE FA;:HADA

<,

MULSIONADA EM AGUA Fali
NG comlS e 18,13
Valor do B0 =» 7.2 Valor com BD1 04,90
Quant. = Prago Total = 188244
T.55 Cédige Banca Dascrigio Tipa Und Valor Unht Total
I A CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA om_ouERTIPo o' o Cavcroin M
Composigla . ‘LAIE COMBALDES EM ED\FICAG!O‘IERREA - LANGAMENTG, TOE}: [y Ll 1,0000080: 125633 125639
A ] CABAMENTO, AF_ 0212022 = 3 «
Composiclio Auxiliar SINAPY 'EEDREIR_ﬁ t_:éM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liwo SIHAPE Cékulos e Parimelras H 25710000, .54 109,05
e i ik VIDRADOR DE IERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA £5MM, MOTOR ELETRIGO:  Chustos Horaros Prodviiva m-:odmlvu o ;
Campaiac Amlr ShiARL TRFASIGO POTENCI.A DE2CV- CHP DIURND. AF_0812015 Exuipamontos P 9420000 148 1.3
Camposio Audllar D828 SINAPL CGARPINTEIRD DE FORMAS COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Ehvra SINAPL; Cilerrlos & P'mm-u's H 1,1900000° 20085
- e ; VIBRADOR DFE BAERSAD, DIALETRG DE PONTEIRA 45MM, MOTORELETRICO Produtiva o . 100 :
Composigho Audiar ‘50567 SINARI TRIFASICO POTENCIA DE 2 G - i DRCRNG, AR 0873 Exuipmmentss e 62430000 058 0,11
Compongho Aiibar” 88318 AR 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livwrss SINAPE Cakulis.a PR H BA070000 ‘2488 207,48
: RS T ‘ . b ni g )
[ il ~CONCRETQ USINADO BOMBEAVEL; CLASSE DE REBISTENGIA B23, COMBRITAG Tt - :
Insume; - SR E E 1/SLUM, = 190 #/ 20 1AW, EXCLLI SERVICO DE BOMBEANENTO (NEF 3953) 3 i m 11030009 PR 1L
ey P LE . IR " sl - ST e
! MO 5am LS == 25067 LS e> 08 MO gom L3 = 250,67
Valor ¢ Bl 5> 27,18 Valor com BD) =» 1,53548
Quant, & a2 Frogo Total 491453
PR - - w - PR s R IR T e as
176 ; ALVENARIAE PINTURA 1 ] N 0.860,70
7.6 | Cddigo | Banco Cescrigio Tips Und Valar Unit Total
R A:.vzmmnoevsmc.&one aLocoa CERAICSS FURADOS A veRhGALDES ¢ v > . ;
Camposigao 103344 11.5% i URA 1 E ASSENTAMENTO COM { - Avncta da Vedalo - " ' g 14 o787
F : T ERESARD EM BEI'ONEIRA.AF |m1 ] . B i :
N i skt R A 2 o mmn e b b st b b s b, e e mF weoed s i,
. ARGAMASSA TRAGO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E AREIA Mma . )
Conpesigo Misitid-, 87242 GINAPI  UMIDA) PARA EMI ASSA GNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DS K £,0122000 ‘684,85 837
K VEDAGAQ, PREPARD ME(!IN?CO COM BETONEIRA 400 L AF :08/2018
L N N ‘ i i
Composicho Auxlar 8318 L 8INAPI Livro SINAPL Cdlculos e Parimetros H 4.4800000 24,58 11,84,
Composicllo Auxifiar | 88308 SINAFI Livra SINAPE Cdlcsios e Parametras H 3054 203
| ALVANIZADARZINGAIA PARA ALVENARIA; Fio D& 21,20 .
insumo A MALHA1S XS NAL [CXLVsoX Tost oM o ] 356 ‘
nLooo CERAMICO/ TUGLO VAZADO PARA ALVENARIADEVEDACAQ FUROS NA .
lesuma . - " VERTICALDE HAX19XZ9CMAXAXE) ~ . ., .
insuma. " “+ P bE Aco PMFuRo._Hmznwuumpo‘Eﬁ)" ) e .
MO comls e 3093
Valor com BD) == 11837
Quart. = 2684 Praga Total = 2.480,01
it P LR [ nad e o e " : E H
762 Deacrigio Tipo Und Quant. ValorUnit Tatal
. = CHAPISCO APLICAD) EM ALVENARIA(GOM PRESENGA DE VAOS] E- N . .
L3, Composifio ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRQ Chapiscd 7 7 w 813 8,18
» : ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF_{0/202 L o , : ;
. o C - ARGmAssamco13(EMv0LquUEcmENTOEAREIAaRoss&mml -
Compesigdo it 31313 GINAPT | PARA CHAPISCO CONVENGIONAL, EREPARG IMECANICO COMBETONEIRA 400 1, Agamasas W 683,57 252 |
co . - 0872014, ¢ -
Conpliasing.  giate. SR NTECOMENCARGOS COMPLEMENTARES. | T Lo SINABE Cilatos § Pardig H 00575000 e 14
Composicio Audtiar IRC SOM ENGARGOS COMPLEMENTARES' .. Livro SINAPE Calciiiai & Paramairis, H 01724000 528
MO gam LG => 518 Ls=> 000 MO com LS => 616
Valor do BDI => 20 Valor com BDI == 123
Quant, = 53,38 Prego Totai=> 568,33
B « N - , N - - - o ]
763 Cédige Banco Descrft;so Tipo Uad Quant. Valar Unit Total

‘SINAPI SERVEN'F& COM ENCARGOS CO.’MPLEMENTARES

o TRN',‘O128 (mvaLuwc'DE CIMENTO, CALE AREIA MEDIA
SINAP] UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNIGAASSENTAMENTO DE ALVENARIAD
VEDAGAQ; PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF-08/2019 H

(SINAPI {PEDREIRQ 9011 ENCARGOS COMPLEMENTARES ! 207,
815

M, MALHA:S)(ZSMM

MO com LS =

000
1314 Walor com 801 => 75,58
Quant, = 5328 Prago Total v 402743
- X s N o e B, > o . * i
T6d Banzo Tlpo Und Valor Unit Total
oo ] ; T T -
. ¢l Chui et s
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3, Orgamanto Anallios

PINTOR COL ENGARGOS COMPLEMENTARES: " Lo SINAPE Calculds & Pardretros H
: SERVENTE COM ENCARGOS COUPLEMENTARES. 1 Lito SINAPE Cdkalos e Pardretron H
= i
b
! o . " .
MO semLS o> LS 0,00 MO com LS =>
Velar do BOX => e85 Valor com BDH = 468
Quant, = 65,64 Prego Total o= 124,67
Tipo Und Quant. Valor Unit Tetal
Poraitema , m 1,0000000 168 . Ty
Composigio Auxbar 88310 SINAPT : Tivm SINAR, Eiciios @ Partmetros H 0,1541000 2.2 458
. f
SNAPI Livip SINAPE Gdlculos & Pardmétros H 0.0514000 ‘2468
B T 2
T E'smbl f m.qss.apma.nwP.cmnzxrumusnn%msxf;\cnn.nc1 K 1 4.1G74000, i S s i
LS ax 2,00 MO etin LS == 4,35
Valor sam BDI == 1734
Quant = 26,64 Prego Tetal =» 152
- T T DT AR . Y a - . . . v s s N
7.6.6 Cédigo Banco Descrigio Tipe Und* Quant, Valor Ualt Tatal
i compintts " aade, | s _:Tmumy\rauc TLICAPREMI%SM:FJ%A‘%MWMLBJPAREDES’.DUAS i \Pinarg Wigma, i’ m 13,90 _ 1380
. . : . v .
I Compesigfio Atiar 88310 SINAPT FINTOR COM EHCARGOS COMPLEMENTARES " U SINARE Sdlouios ¢ Paidrhetics H 22 52
SERVENTE SOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livto SINAPE G\l & Paffrmatiog H 2468
Maetl, i I L =} -0
MO semLS = 460 LSe> 000 NO com LS =
Valer do BDI 108 Valor sem BD1 = 16,88
Quart, s Prago Total = 45234
[ Lota 2 FISOS EXTERNOS E CALGADAS B % = - 297.394,88
' 81 Cédigo Descrigho Tpa Ung Valor Unit Total
! ) b 7 CSERPUR T PIS TATL, ALERTA, DE GONCRETO 25X25X2.5CH, ASSENTADOCOM . - '~ ) e N ! ) 1
H Compasiclo . oeas b ARGAMASSA, = [EASEADA RA AGESUL 2401003000 - 0612025}, - FISO-PIS0S, 3 UN . 1081 ; b .
] Composigio Auxifaé. 'BB21E. . SINAPT SERVENTE GUM ENGARGOS GOMPLEMENTARES Uvro SINAPE Cdlaulos & Parimetroa H 2458 134
,
Compatigo Auliiar Saet ‘PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' LD SINAPE Cakuica & Paramolros. H 0,54 33 :
- : . . ‘e _ '
I “sppl | A.REIAMEDIA Posromztwamscr-:mnmmmouumm. SEM, L el = o 13000
Insumo. APt o . - CIMENTO PORTLMD ccumsrocprm - Ml © K& : 1087
Insumo ‘AEEASUI:‘ * P LERTA EM Puucmmzsnw,sm - ) Material N " 25"
i A 0 ; T . . e
MO zemLS #> LS*> NG eom LS = 340
Valot do BON = 233 Valor £om BDY s 12.9%
Quant, &> 26,00 Prago Totel = 3806
. s .r o i B g i o ot e st e e o el
.DeserigZo ﬂpﬂ Und Walor Unit Total
PBOTATILDLRECIQNAL DE CONCRETO 25¢252,50M, ASSENTADG GON 1 ) - 3 F O S R
ARGAMASSA ~{EASEADA NA AGESLE, 2401003005 - 0612025} 4 PISQ-Pisos’ <M ; G000 L 143,51 s
€OM ENCARGOS COMPLEMENTARES . Livro SINAPE Gdiculos o Parfmalres H 0,4370000. 054 1334
LT it . i k
SEAVENTE OM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ Livio'SINAPE Calcuios. s Paidmeiros H i 2160 15,38
MOsemLE = 13,63 LS s 000 MO com LS =» 1363
Valor do BDl => 68 Velar com BDI => 5317
Quant, = 48,00 Prega Total = 244882
® T . Y T [ E
63 Banco Descriglo Tipo Und ValorUnkit Total
: L L3 | LASTRODE concns‘ro MAGRO, APLIGADO EM PISOS, LAJES SOBRESOLD o . 7
Compasigda: | sa0 s RADIERS, ESFESSURA I 3 CM. AF_DIFZ024 ) Lasto . ., bl 2
.coﬂ!poeicéa.\uxiﬁar adie INAEI SERVENTE COM ENCAROOS COMPLEMENTARES, Livto SINABE Ciculos 6 Parmeuvs H 2463 A.08
. . CONCRETO MAGRE PARA LASTA®, TRAGO 1:4,5:4,5(EM MASSA SECA GE! L :
Campoalcia AuiEar INAP _cuwa.gﬁzmu;gwmmn- nspmuuscmrcocam BETONEIRASI0 Pridugio dé Corichals’ - 628,13 1783 X
Cormposiad Aindbar 8838 SINAPI ‘PEDREIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livra SENAPE Gilcilos o Paidmetros - H Ty 4,08
MO Bem LS => 213 LS=> 0.00 MO com LS = 645
Valor do BOI => 531 Valar com BOL=> 2821
) Quant = 190,09 Prego Total=> 581243
Z. - . o o R e - T v T
Pascrigka Tipa Upd Valor Unit Total
% Prso EMBORRACHADO PAR AMGRTECINENTA DE MPAGTO, ssPEssumw ) :
CM OU SIMILAR GUE ATENDA ABSORGAO DE IMPACTO A UEDA DE ALTURA BE m 437.85 437,85
* 1,600 CONFORME NBR 16071, BASZADO NA SIURB N 18101002- amo:s)
SERVENTE LOM ENGARGOS COMPLEMENTARES H. 2468 ]
PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ;
.
;
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3. Gr¢amanio Analfbeo

- 0004

18-

- . 1 Pio0 EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5.0 Lo i et
sumo. €M0U SIMILAR QUE A‘rawnmﬂsoacm DE MPAGTO A QUEDA DS ALTURA CE [ - 3172 j 297
! S e w7 AGOM CONFORME NER 16071 3 R } _
MOcemLS=> 10,28
weiloe do BOL = 97.31 Valor cam BOL =» 535,28
Quant. = 188,93 Prego Total = 105.54,38
. - Fho - T N - v i s
a5 Bango Dascrigio Tipe Und Valor Unlt
Compasigha -'SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquets visretido - e3pathamentd minual, - L 16768
_ L N P A N R : b .
A Codigo Banco Equipamentos -
X Ooerath Ioradistis o
mhimo ] b7 . Cobpactsdar minial Gom soque viato s 410NN © e *zgm00 ¢ ko
Custo horinis total ds equipamentos. 12,9538
B M50 de Obra Quantidade Custo Horsrla Ws‘gﬂ';’"*""
Insizma s vy, Bawite B 1,5000060 * 4 ; [ . i wn
Adicionz] de N5o da obra (%) . 0,000
Gusto horira total do mba do chra 37,2332
Custo hordra total do execu ;3o LIRELL)
Produci de equipy 357938
Gusto unhina da execugln 14,0201
Cutto do FIC 0.6248
[+ Cédiga Banco MATERIAL CQuartidade Uridade Prega Unitdrie Custo Hordrio
Insuma otz Brita2 SO 1,0506000. s 14291 A L
Custo unitirio total do material 150,087
E [Tempo Fixo| Banco | Cescrigio Carga T Quantldade Unldada | Prega Unltirio Custo Hordro
3 | v GleAcy. Corga, manobra e descargd de Solos de 10 mes % y W 6500 |
Camposica M7, BICRGY: g com enTagaceins da 540 S (axchisa) & Cescarg s ; Ma152 13750000 i3 1,6500 280001
Gusta Total dos Tempos Fixas 29768
Matnanta
F de Banco Ceserigho Cuaniidade Distancia Média de Transporte {DMT) Custo Hordrto
Trangporte
T
LN RP ¢ FE
- e -
:6914359 E24378: 5a14389,
i 18,00 0,00 G.00
Motaz  ISIGRA3, Briaz L.5750000 EY:R 102 084, - 00000
84,0000 '0,0000 10,0000
Custo da FIT 0
Custo totz) de transparte ]
MO gem L =» 1040 LS = 0,00 MO £om LS« 1040
Valor do BDI = ars Valor eom BDA o> 20493
Quart, = 248 Prags Totsl = 508,22
4 Gédigo Banee Degerigio Tipa Und Guant. Walor Unlt Total
i
3
3 "7 EXECUCAD DE PASSEK) (CALGADA} QU PISO DE GONCRETO €OM CONGRETOL ., L E S . “y
< Pnsmo * MOLDADC 1Y LOCO, FCH=25MPa, LISINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. Passainy da Concralo m 1,0000000 79.95 78,95
3 B " ESPESSURA B CM, A.RMADO BASEADA NA SINAPIN® £4933 a )
‘SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘Livro SINAPE Calculcs & Falfsr;mtrm h H 2468,
'PEDREIRO 5OM ENCARGQS COMPLEMENTARES' [vro SINASE Caticuies » Paamiatios H 00721000 30,54
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0476000 ‘2085
& A0 SOLDADANERVURADA, £:A-50, CLO2, (146 KG‘!MZ“), DIAMETRG 5O X
M. LARGURA = 245 X 60M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Ao
SRR MALH.A s15X% 15 =] .
Eu pwus, ms-r.\ouzaunmzm DAREGJAD— M )
| n . - . - a3 e
. PREGODEACDPGUDOGOMCAEEGAITXH (2)(11)\ " K -
CONCRETO UISINADG BOMBERVEL, GLASSE DE RESISTENGIA czs COM BRITA & -
EASLUMP = 100 et- 20 MK EXCLUI SERVICO DE Bcuusmemo (NBR 8953,
MO sam LS => 8312 LS = 03 MO ¢om LS ==
Valor do BDI => 17,76 Velar com BDI =» -]
Quant.=> 124,34 Prega Totale> 1244026
Y Wt & c T “ L ey e Sl
: Deserigio Tipo Uad Quant, ValorUntt Tatal
a ST B N T
FLCAGIOELCMPUSTEAPIEARTECUCIOREPAIVENTOS0E. | s itods v, - Feontn -
- i
CPEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . e SINAPE: Caléulos @ Paigman 0,0048100 " £ Bt
»  SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES “tivea SINAPI: s « Parimatrds. 2i68 )
Py : LoNAPu.snc;\PES.ADAPma,E 150 MICRA & f_‘” ; Maturhi 5, ,ae T q
MO sam LS => MO com L5 o>
Valor do BD{ => 081 Valer com BO| => 3%
Quant = 12434 Prega Total o> 47,78
} 5 - - N e = 5 - . R s
a8 Cadige Banco Dascrigho Tlpn Und Valor Unit Tatal
st | BT p | OGRS ENTS NGO NISRIRAD0 AR B s s
Camposican Audtar:.. 08116 SINAPT SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES v SINAPL Cicules's Farlmetron " 0,973a000". 2468 :3,05°
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2. Crgamantn Analitica

CORTADORA DE £150 GOM MOTOR 4. TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13

ComposkSa AUlar 1285 SINARL  HP.COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADD PARA CONCRETO,,  Cvs'as Horias Eq""‘“""“;;’"-‘.’""“"“’ das icHi 0,0582000 a5t o
: g T B DURZETRO DE 350 MM, FURQ DE 17{14 X 1°) - CHI DIURNO. AF ;8802615 uipamen! i
Cerrmerici Trciar oo PLACAVIERATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA; FORGA  Cusios Hordrids Produtivo @ Inigvoditvi dog i .
Gompasila fwxilar 1278 SINAFT CENTRIFLIGA DE 25 KN (2500 KGF), POTERGA 5,5 GV - GHDISANG. AF. 082015 iEnilpamantas’ o 0,0578000. orr 0.04
FLAGA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORGA  Gusios Hor&dos Produtivo ¢ mprocuthd dos i
$1277  SMAPL CPNTRIFUGA DE 25 KN (2560 KGE), POTENCIA 55 GV~ CHP DIURNG, AF 0872015 Equipamertos - e ©.0041000 .8 op
B8260°  SINAPI CALCETEIRGTOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Cdlgulos @ Pardmetroa H 0.1236000 ‘2,19 549
.. . . CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOUINA, POEENBIADE T3 oo 00 o oo o .. .
Composgio Audiar: 01282 SINABI  HP.COM DISCO DE CORTE DIAVANTADO SEGMENTADO PARA.CONCRETD,.  CUX08 r“”*“?’sé’m;f"“’““"‘f"“ e 000000 ¢ 105 0 i
’ DIALETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 % 1) - GHE DIURNQ; AF 882015 ’ ;
N . 4 .. L . ]
Insuma 00004748 © SINAPI.* PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) Material t mw { 0,0055000 168,79
‘ L, .  AREIAMED!A - POSTO JAZIDAI ORNECEGOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM : S 1
Insuma '00000370 ;. SINAPI , ) TRANSPORTE) ! " Matsrial » . m ; 130,00
. SEPPUR | oo CONGREFOPREMALDADD ARTICULADG IVERTRAVAGO EACH . Material ™ i 1245 11287
MO gem LS = 462 LS =» 0,00 MO com LS => 4,52
Valor ¢o BDI => 2.4 Valor com B0 => 158,47
Quany o 492,55 Prago Yotal = 77.069,29
5] Gadigo Baneo Descriglio Tipo Und J Quant, Valor Unit Total
3 .ISSENTAMENTED DE Gumﬂc-nm ngscm RETO, CONFECCIONADA EM i
L CONCRETO PRE-FABRICAD®, DIMENSOES 39X6,5X6.5X19 GM [COMPRIMENTO X N s L] N ;
Camposigio s42i g SINAR BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FARA DELIMITAGAG DE Guis o sarjetas ¥ | 1.0000000- a2 8824
JARDINS, PRAGAS OU PASSEIQS, AF_012024 i . “
‘Composklo Aullar 26203 SINAPI -PEDRERE COM ENSARGOS COMPLEMENTARES: Lhvra SINAPE Galculos § Parématros H 0,1514000; .54 5,44
& a0 suxliar 86529 Gniapt  ARGAMASSATRACC f‘;Z! %En.‘l&rgc.uue DECIMENTOE AREIN NEDIA UMIDA). Argermasans o 0.001400 23 g6
88318 SINAP SERVENTE COM ENCARGCS GOMPLEMENTARES Livta SINAPE CAlcillos. @ Prmetros’ H 0,1314000 2488 472
00000370 | sieapl , AREAMEDIA 'EQSYOM%‘.?A%FR%NECEWF‘R?‘!W NA JAZIDA, SEM Hneral B ; Dodesco 13000 085
= - ) - - = = E - it 7 : :
. h A O EMOLDADE =g . . 1 E -
. “atostesd | smap [MEKFIOCUGUIADE coNanro;:a:xuammo. COMR '35 CM, H9 X 6,508, Masertal N - 7 jl PE
. - - B 1
MO sem LS => TS LS = 0,00 MO comL == EAT
Valor do BOI o> 1284 Valor com BOf = THi8
Quant. = 22,40 Prego Total = 153443
.10 Cédigo Banga - Descrigin Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) oo i weog R e oo ‘- :
N Al il X4 +
SINAP (COMPRIMENTO X BASE INFERIGR X BASE SUPERIOR X ALTURAY, PASA Gulas e sarjelas: ' M . hoeotocor 61,35 81,35
- oELIMfm;Ao DE JARDINS, FRAGAS CU FASSEIOS. AF_01/2024 * . .
b
Composigdo Aliar 83316 SINAPE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPE Célcufos s Parkmatros. H 0,2477000 2468 841
e A X  ARGAMASSA TRAGO 4:3 (EM vuLUME'DE'ci.'AEdeA.RE]AHEDrAUMin’AL - .
.Cmmdﬁn Atixigar 48829 SINAPL {PREPARO MANUIAL A7_0/2019 : Arpamassas m 0,0014000 86253 1.20
Composigia Aindiar  “B8300 SINAPE \PEDREIRG GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liuro SINAFI: Caiculos e Pardmatros’ H 0,2477000' 054 7,5
O - . 7 e
Insemo Sookigan | siaR1 m—;n-ﬂoousuuna CONGRETO Pﬁ{s#%?m COMP *36" CH, *18 X 6,55,5 Visarti ™ 270000 an i ises
- — . : e ot 4 mm— i e . it SRR ﬁ}‘ R
Visuma 00000370 | SINARL ¢ AREIA MED|A FOSTY JAZIDAFORNEGEDOR. (RETIRADO NAJ.AZIDA, SEM Miaterial A © o0ssa’. of 13000 ¥ 088
g o _ TRANSPCRTE) . i a0, 4 : K
MO sam LS => 10,03 LS e 200 MO com LS => 10.03
Valor daBDI == 12,63 Wslar com BDI => 74,98
Quart &> 2024 Prega Total=r 2267,39
L a ry
' an Codigoe Banco Descrigio Yipa Und Buant. Valar Unit Total
. ! PREPARQ DQ FISQ CIMENTADD PARA PINTURA - LIXAMENTO éL\MPéM Piurai pers Pisos # para Snalizaglo. T i
Composiclic 162488 ] SINAPI AF 052021 Fnisonad o e ica ; w o Qoo0ioa - i 401 4,41
BOLIDORA DE BISQ (FOLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 WM. MOTOR:  Gustos Horédos Produtiva a |mpmd dox’ .
Compasiclo fndiar 95277 SINARI ELETRICO, POTENGIA 4 P - CHI DILIRNO. AF_0512023 Equipzmentis’ cHi 0,0541000 on a0
Compoticha Alsdfar  "B318 -SINAPI SERVENTE £OM ENCARGOS COMPLEMENTARES WG SINAPL Ckules & Panimettos H 0,0400000 2468 0,08
i - POUDORA DE PISOPLLITRIE,), FESO DE 100KG, DIRMETRO 450 MM, MGTOR  Custos Horddos Produtiva e Improdutive dos - ]
Compasicla Andbar: 86270 SINAPI ELETRICO; BOTENGIA 4 HP <CHP DICRNO. AF 032023 Equipamentos GiP 00118000 3 go4 E
Compasica Alrdfar  BR3GS _SINAPI PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" Livm SINAFL: Cdkulas 6 Parimeuds H 0,0560000 30,54 253 1
MO sam LS = 28 Ls=> 260 MO com L5 > 235
Vador da BOI => 089 wglor cam BDI => 490
Quant, = 12434 Frago Total = £05,26
_— A .
BAZ Cédiga Bansa i Descrigio Tipa Und Quant. Valar Unit Total
i L antel FINTURA DE FISQ GO TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMAos Pinura para Fisos o para Sinalzacsa ; .
Comosigio. T 102491 | SINAPI NCLUSC FUKDO PREPARADOR. AF 0872021 f i ™ 1,0000000 22,12 2212
Composiglio Audiar:  88318: | SiliAPT SERVENTE SOM ENGARGOS GOMPLEMENTARES .. Lo SINAPL Cdicolos o Partmetros H 0,11B0000 24,69 28 ;
Composiglo Auia - 68910°  'SINAPI PINTGR Gt ENCARGDS COMMLEMENTARES Livro SINAPL Célcuica & Pardmelros H 02750000 23 g8
Insismo 00012615 | SINAPI G FITA CREPE ROLOOE 25" MM X 50M Materiat uN 5 00100000 15,66 048"
e SR ”” g T 3 3 3 e . 7
Tnsuro 00007348 .| SINAPE ‘rm‘rA Acnn.mu PREMIUM Pm.\ P10 s Msterial L 24270000 2148 817
tnsumn SiNASL - SELAIJUR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERICR . Material: s 695
MO samLs => 818 L5 e> 00 MO com LS > 818
Valor da BDS => 491 Valor com BDI => 27,03
Quant = 124,34 Prego Total == 2.960,91
813 [_ Cédigo i Banco E Peserigio Tiao Und Quant. Valar Unit Total
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420

= v

5 v s &
- F EUla MERFI0] £ SARIETA CONIUBADOS DE CONCRETO. MOLDADAT 1060
Composicao _SINAP1 §, EMTREGHO RETC COM EXTRUSGRA, 45 CM BASE (15 CMBASE DA GUIA +30° d M AT W
7 . CMBASE DASARIETA)X 22 CMALTURA-AF.GY/2024 <27, ~ 1 H :
Composkio Auxdliar STNAPL, ssavem-s GOM ENCARGOS COMPLENENTARES 7o SINAPE Ciicalos # Parzmetros L 04520000 463 i198:
: 1 oo
Al s ARGAMASSATRM;G (EMVOLUME necwm'rosmzmué’nu UnitDAY: P .
Compudiglo Audiar. 8501 SINAPL REPARD MANUAL: AF 08720¢8 Amgamasses - 757,00 453
3 Mﬁmwn EXTRUSORADE GONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS, MOTOR A’ Custns Horrios Produtivn & Lmprodutive dos -apii -
Composicho Auxliar 02961 SINAP) DESE 14V - CHI DIURNCL A 122015 Exvienanies “chi 522 04T
Composiclo Awiilar 88308 SINAPL PEDFLE €OM ENCARGOS COMPLEMENTARES LD SINAPE Calculos's Parimetias H 0,2285000 30,54 8,91.
= ; i MAOUINA EXTRUSORADE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTDRA * CiiEd Hordrios Piodutivo @ (mpiaditiva do§ B o .
Composicla Audar 82950 - SINAPI """ DIESEL; POTENGIA 14 GV - CHP DIURND. A¥. 1272015 B “ExUipamentat L 0.0122000 1870 035
ARIGANTE ESPECIALIZADG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Caiculos & Pergmetroe H 2,80
(A= I
! v
z e -
. 480 ¢
0,00 MG com LS == 1525
Valor com B0 = 88,93
47,2 Prags Totale> 420818
Descrigio Tipa Und Valer Unit Total
"PINTURA BE MEIO-FIO COM TINTA ERANGA ABASE DE CAL (GAIAGAGY., . | - th-apm Plsusepara smnum ) ' M . l.l;D ) .130
i ¢ b vt o el ! .80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES r  Live SINAPE Cﬂmlnse Parfrostios H: 2468 0.3 i
@
PINTOR EOM ENGARGOS COMPLEMENTARES kvt SINAPE (diiitos @ Pantiietoy H 22 189
o chi'.uﬁmmﬁmpim::mm ! Mterial P P 28 | ., ![ N
o iy - P TR i, - Yo i - a 2
MO sem LS =» 110 LSe> 0,00 MO comLS => 1,10
. Valor do BN == 030 Valot com BDY => 2,19
* Cuant. = 47,02 Progo Total = 103,83
s & Y B S ar B 3L i
8 * PAISAGISNO N . i 655090
. e T L :
91 Cédigo Banco Deserigho Tipo Und Quant. ValerUntt Total
i o .; - a e v g = Soa
Com e : Pianﬁndemuﬂ'ad:dmnm nmumm!:la?;n;ergm dezmaa.mm«nwndaneﬂx m ) o, un 1,0000000 11928 119.26°
T P ) AR e - : e ias . o . L
B Cédigo Banco Mo g0 Qlra Quantidade Custo Hordrio mnl;;:anlréﬂn
RN T e UE T - A S R T R
Insumc’ “PI3(5: .} SICRO3 | : © lardineira 1,0000000 Lov } % “ | L3059
FRS: PRI £ " : PO R b g =
Adicional da la do obra (%) ,0000
Custa harire total damio da obra 30,5869
Custo hordrie total de axecugio 30,5869
Produgiio do squips 2
Custa unitirla de txecughe 15,2933
Custo do FIG 0.8575
c Chdigo Banga MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitira Custa Hordrlo
— ol - -
\ _n'.sg__“ .
“ 078" f .
Custo unhirio total de material 80,4258
ATIVIDADES AUXILIARES I Quantidada I Unidade l Prego Unitirlo I i l Custo Hordrlo
Escivagho maffual em miial do'1* Gaegodand profuriicide d 64 1., 10,2160000: L 522, 11.28 ‘
Custa tord de attvidados auxTTlares 12774
E ETempa Fllol Banco 1 Dascrigio t Carga I Quantidada ] Unidada 1 Prego Unttirlo i Custo Hordro
Composighn: 914885 .SICRO3 ‘Cpm.nmohigdesaprga:;mm:lmmdhmmmmmda'..isl; Mo217 00000106 it 382200 oidon
Camposigio BOM4EBS  SIROS M0220 0,0002700" - it
= y : apod  Coga, nmohaadescamademauﬂn{;zﬁmmmmﬂa&nem;m{ndﬂm- : e
Campotico: Bo14888  SICROG ' carga & descerga manuzls = d Mi758 0,0003506 it 6160,
.. . . . e N e - " -
‘Campasiga 4g55  EiGRO3 Iw;mmpdgmma:mw:&ms:mmdmmmmdq 5= M1350 d._mfudocp it 14500
. — : Carga; manchbra o dascergo da materlaia dhversos em caminhiflo carroceria da 151 P . g
Composicao, 159742855 SICRO3 &rga B descerga manvels ) M0225 -0,0022506 t 0,600
s faMEss ‘sgcige w;mm-nmrga::mn;s;mmmmmmwﬁmam- Iﬁﬂﬂ? 00020000 " 00700 i
Custo Total dos Tempoa Flxos 1,8257
Momento
F de Banco Descrigio Quantidede Distincia Média do Transparte (OMT) Custa Hordrdo
Transparta
N RP P J FE
5914449 'BIT4464 5914470 {
tauma. sicroa ARG B a5 4 Firoganid, 19ek0 & pattiaia (NPK) 10,0002700 03 2% 000 -
0,600 :0,0000 0000
. o . . . - 5914449
kumo MO225  -BICRO3 Aduba piganica composte *0,0022500° 1 12 =
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5014449 5914454 51472
Insuma M;IJSD -SICRO3 Mizita de drvare oamental com atura de 2,00 2 3,00 m - D,0400000 “]22 g:gg 3'23 - £.0000
: ; 0,000,
44479
Imaimma SIGRAS P caledrio dolomitica 00003460 o - oo
02,0000
Sas4d4a 5914454 504476,
trsurio sicraz {51008 d& tiéramento: D =5ome HE2 m 0,0020000 00 o 000 - 0,0000
00000 00000
5514449 5914484 5914479
: r 000 £.00
M02{?  SICROZ Eaxcfre, 00000300 ’ 12 o080 o - 00000
06000 o 00000
Susto do AT [
Cusia total do transporta L]
MO gem LS => 26,55 e 001 MO com LS 7> 2654
Valor ¢o BOI => 28,50 Valor cam Bl &> 145,78
Quant, = 13,08 Progo Total = 1.893,14
e . . ! ] e
9.2 Cédige | Baneo | Doscrigdo Tipo Und i Valor Unit i Totat
& i = me— e L T ]
SEPPUR CASCA DE FINUS, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAGAD. - (BASEADANA '
Composiclio w o 4 Propra ORSE A" 6774] SEDI+SERVIGOS DIVERSOS KG ‘
- - e - - - = - * PR - mm o m—— —— b —— Nam - Fam R ® - ] v
Campsict Alnliar a&m SINAPY JARDINEIRG) GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES! Lhyro SINAPI: Cal6iks b Peitimolias H 2551 2,29 f
tnsumo 9052 i ORSE E Casca deplnus ’ Haterdal* E g i 5.18 } 518
MO semLS = 1,58 LSe> MO comLS => 1,58
valor do BON =» 185 Valor com BOf => 812
Quane. 105,00 Prega Tota) = 057,80
L - . R o 2 =
2.3 i Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valortnit Tatal
oo - — " T ——— e
Composicia i%ﬁn T o PLARTA-CLOROFITO, rcmsclmzm?asn.mu.-ammgm ORSENT URBA- URBANZAGAO N 1000008+ 128 1126
i . ) 1
Composilo Audliar! 88318,  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Livm SINAPE Ciloukos & Pardmetros [ 4,0900060 2469 2,22 ]
Composicia Ausar 8441 SINAPT JARDINEIRG COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livro STNAPL: Cakcalos & Parimetros. " 0,650000% 2551 229
Insumo’. 4520 ORSE . ' Prants« Clortito Materal, muda 1,0000000 152 182 i
SEDU Sy + - = r - = e B el L T L
L Insme " siNAR) TEHRA V'EGETAL{GRANEL] Material LS 0,8320000 143,57 FE-
tasumo - ORSE Adilba organico bavin, caceu ou similar | datorial mw L 00050000 57.00 ) 0.28
Insune st |  EERTILIZANTE NPK - 104810 Material N xe | ooramm g 026
MO sem LS o> 211 (-1 000 NO com LS = 3a
Valor do BD = 250 Valar com BDl e> 13,78
Quant = 170,00 Praga Total = 2.139,20
2.4 Cédige Banco | Descrigio Tipe Und Quant, Valor Unkk Tatal
. i SEPPUR . PLANTA - COSTELA OE ADAO (MOSTERA DELICIOSA), FORNEGH : : R
Composigis 1 g pas Préprio PLI:\ANTID -HA(SEADA MAORSE N* ul'rss NEGMENTOE URBA - URBAKIZACAD ) t 1.0000000 13951 1288
Cormosilo Al BBA41 :SINAP) JARDINEIRD GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPE: Cdlexilos o Pardriatras H 1,1800000 2551 .30,10
Gompasicio Auxifar ‘86318 SINAP) SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Livio SINAPL: Cdicuins e Pariinetros H 0,2300000 24,63 587
Insumo [ 00007253 , + TERRAVEGETAL {GRANEL) . Material . t m 0,2050000 14357
insuma 140 i :Adubo organico bovina, caca o similar Mastesial m Q0800000 “§ 00
£y i . - . . N P et i X . - rmgindi -
é, Insymo ‘ Plan_la'-'bpsu\_adeadﬂn_{rh@sm'deﬁdma} Materts un 63,66 88,88
i = s o D < e s oo -
¥ tnmimo FERTILIZANTE NPK = 16:40:40 Material (5] 1 des00000 383 2,30
MO sembS => 2482 Ls=> o0 MOcomLS => 24,82
Valor do B => NG Valor com BTH => 17087
Quart. = 8,00 Proga Tetal = 1.366,06
R — e B E g R e e e i i S U ; s
1 MUROS y ! 10.930,00°
104 . Cédige Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valar Unilt Total
' i ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOGOS vAzmosuE mNCRETo APARENTE OE ) .
Composigla, 183338 SINAPI  14XI9X33 CM (ESPESSURA 14 CM)E E ASSENTAMENTO COMS | Avenaria de Vedagio m 1,0000000 iz522 125,22
PREPARQ EM BETONEIRA. AF_:mnm i T ’
Composigio Auiliar - BB314 “EINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPL Cdiculos 8 Parmatris H 8,6500000 2468 16,04
L X . ARGAMASSA TRASO 1.23 VRLUME DE CIVENTC, CAL E AREIA MELIA . ,
Composicha Awdlidr. 87202, SINAPL  LMIDA)PARAEM A UNIGAIASSENTAMENTO DE ALVENASIA DE Argemastes w ©,0102000 685,85 700
s iVEDAGRD, PREPARD MECMIDO COM BETQNEIRA £00 L: AF08/2013
ComposkZo Auxflar * 88309 -RFEDRETREG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! Livro SINAPE Gliculos & Paramalios H 1,3300000 2064 3970
Irsumo 00037306 | SINAPI PING DE ACO CDM FURO HASTE = 21 MM (AGAO mRETA] Materizl e centa 0,6100000 - 4693 oAl
60037103, 1 ' BLOCO DE VEDACAO DE cmmir&n;%sm 14X 19xaacu ((IASSE -2 Mateiai * w 130000605 - ki 028 ]
- —_ % . - - - it
coinadiar’ § Ginfapy GTELA ns.u:osmmm ALVANIZACAZINGAA PARK ALVENARTA, FIODE*20 T ; g
Insuma DUO4SAT’ | SINAPL f B 1.70° M, MALHA 16 X 16.MM, (€ X1) S0 X 2 CM. Material M 04200000 434 ] 183
MO semLS => 41,29 LS=> 000 MO o LS => 41,39
Valor ¢o BO1 => 2182 Valor com BDI => 152,04
Quart, = 450 Proga Tetal &> esd .48
10.2 Codiga Banca Deacriglo Tipa Und Quant Valor Unit Total
. : .. b CHAPISCO APUICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VACS) E. . ! io U F . 1 .
Composiche " B7905° ! SINAR' ¢ ESTRUTURAS DE CONCRETO BE FACHADA; COM COLHER DE PECREIRQ.. Chapisce e 1,600d0da 519 i 819
L ARGAMASSA TRAGEH 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA 400L; AF_1072022 4
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ASSA TRAGO 133 (EM VOLUME DE CIMENTO EAREIAGRDGSACIMJDA)

ARGAM.
Copouclo Aidlar ‘97313 CSINAPI PARA cwsscocowénclmm.. BREPARG MECANICO COM BETONEIRA 400 L, . 0,003700% 683,57 252
08 v A E
Composicho fundlor 936" . ISIRAPE SERVENTE GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPL Cliciios ¢ Parimeiiog H 0057500 ‘58 141
- L - P - 5 - . bl B e . . - -
Composicho hudiar 88309 . SINAPY PEGREAG o EHEARGOS COMPLEMENTARES, ; Lbro S0P, Cllauis  Purdmeron H 01724000 3054
MO sam LS &> 516 LS 000 MO com LS == 518
Valor do B = 204 Valor com BDI = "z
Quam, == Prege Total = 101,07
i i R I R - ;
Daserigho Tipa Uad Valor Unit Total
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEMPRESENGA DE VAOS)E " ¥ DT L
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, GOM COLHER DE PEDREIRO. t,  Chepisco, m 721 t 790 7
ARGANASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 . - i
SINAFL PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLENENTARES ! Livra SINAPE Cdlculos e Pérariietid H 30,54° 425
. ARGAMASSA TRAGD 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTC £ AREIA GROSSA I:IMIDA] . . !
Composigho Aupdiar!  87313!  SINAPL PARA cw:scocowsucionm.. PREPARC MECANICO COM BETCNE/RA 400 L Amemassas -m 0,0037000; 883,57 252
AF: 082019
Composiclo Audlar 88315 SINAP) SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Livia SINAPE: Célculos 8 Parimiros H 00465000 2458 ER)
MO samLS = 422 LS=> 000 MO com LS = 492
Vakw do BN => 175 Valor com B0l => 0,68
Quart &> 4,00 Prego Total = 06,34
10.4 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quankt. ValorUnit Total
s ™ n.wmssmmnmnluco APLICN;AD umun.aupmene UMA, : m.io T ot intems p. 1000000 ;- m ; g
SINAPI {FIHTOR GOM ENGARGOS COMPLENENTARES Livio SINAPL Gdiculos e Pardmeiros H 00666000 223 294
iSINAPL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livrs SINAPL Cdlezlos e Parimetras H €,0222000

488"

CAP. 0,28 M3, FESG OPERACIONAL MEN.B.GTAKG. ?RCIFUNDIDADEESCA\‘

7 M - CHI DIURNO.,

ot o -
. N A A
" MO sen LS &> 187 182> 000 MO eorm LS = 187
Valor do BOI => 0,83 Valor com BDI = 468
Quam, o ma Prago Total = 109057
Banco Ilual;!o Tipo Und Quant Valor Unit Total
" .Pomintsna ‘ mw 1,0000000; . 1468 1458
Composigas Ausillar: 88810 ;_St_M_API PINTOR cuy_t ENGARGOS COMPLEMENTARES o SINAPE Caioiios & Perémietros H 0,1541000 223 496
Composiclo Audiar  *B8318 SINAFI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lvio SINAPE Cdkulos & Pardmetios H 2488 1,28
= E " - Ry = i =
v HG E P IR T
o IR e
MO sem LS s> 435 LS => MO com LS > 4,35
Vakr 6o BDI o> 328 Valor cam BDI = 1784
Quant, =» 2,67 Prago Totel = 4.192,01
106 Cédigo Bango E Descrigia Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Wa #5443 s mmmuraacnlucnmmmu,wmmumunsu P.AREDES DUAS L -, By Tisa: ns. x
£y K3 Ve o .
camslcao Adliar. 883100 SiNAPY PINTOR CON ENEARGOS COMPLEMENTARES. §  Uivm SINAPE Céiculos @ Porémeipos; H. 61831600 3223 528
cumo Aodiar” gBIG SINAPT SERVENTE'GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 e SINAPE Cdleuios o Pardteiros® ‘H 2488 134
~ s T T P T R £ v . - B ;
R 1100007355, £ SINAPY ,‘n‘NTALATE)( CRILIGA PREMIUM, COR BRANGO FOSSG ¢ _ | 7 Miarial L T-E20a % 73
R N L 5 S : N oo i it N S
. NOsemls=s 460 LSe> 0,00 MO com LS =» 4,80
.
Vi do BOI <= 208 Velor com BDI = 1888
Quam., = 3,67
- Pl e . B - |
GANPO DE FUTEBOL
DRENOS
Dascrigio Tipa Und Quant ValarUnit
DRENO ESPLNHADE BEIE (GECAO 0.40X 070 M), COMTUBO DEFERD £ . .
ERFURADG, DN 100 MM, ENCHIJENTO COM BRITA, ENVOLVIDO ¥ brenos 7 M ERpry s o
9 GCN.!IANTA GEDTEXTIL IN&USNEGONE)@ES.AF 07/2021; ('BASEADG SINAPL : ' »
- I B 102657} w & " .
) LESCAVAGAD MECANEZADA DE VALA %DA?J PROFUNDIDADE ATE 1,5M (MEDIA :
oo - , 'MONTANTE EJUSANTEAMA GOMPOSICAD POR TRECHO), RETROESCAY, [0.26 . T ;
COTpOHD AT U100 AL i LARGURADE 05 M A15 M, SMSOLO DE A CATEGORIA LACATS COM Escaveelg do Vg w L 32 .
: . BAIXC. NIVEL DE INTERFERE‘NC OBE :
Composicha Aindlar | ZBI0Z  (SINAPI PEDREIRO GOl ENGARBOS OMPLEHENTARES Uvre SINAFE, Caicie a Paramelibia: H L 237
Rsmoﬁsclavmmm SUBRE RODAS S0 CARREQADEIRA Tmcm [ ;
p e ok - eI POTENGIA LIQ. B8 HP, CAGAMBA CARREG 3, CACAMBA RET| . Phrﬁmﬁudmu-knwuduﬂmu R AL i
‘:""""“'7“‘"5’""5 g NPl S M3 PES OPERACIDNAL M 6 974 K6, PROFUNDIDADE ESCAVAGAD Equlpamentos. cHP e 28
457 M2 GHP DICRNG: AF- o80T .
memk;lanu;l!g ‘285 SERVENTE GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livo SINARE Calarlod 8 Prrdmatros H 02392000 §11] 33
) RETROESCAVADELRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4
& e Auicfiar 5679 iSINfAP] POTENCIA LIG. BS HP, CAGAMBA CARREG. CAP, MIN. 1 M3, MGAMBARETRD Cuaios mm&nmm a lmpmﬂuli\m dira g“ 0,1383000" . 5199 857

SGO’IUF'N DIAL

" POLIETILENG DF ALTA DENSIDADE (PEADY, DH 100 hihi, (4') FARADRENAGEM * e
0302006 b

e

* TUBQ DRENCI CORRUGADC, ESPIRALADD F‘I.EJCNE.. PERFIJRADD EM 3

EMROLO (NORMA DNIT:

ULHADG DE FILAMENTOS €
R POLEESTER.‘ RESrI'ENcIA.A TRACAQ = 14 nw
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MO sem | 8= 1022 LSe> 0,00 MO comlS=> 1022
Valor do BDI &> 2.4 Walor com BN == 180,11
Quant, v 122,80 Progo Tatal« 329240

142 Cédige | Banca | Descrigdo Tpo Und Quant. Valor Unlt Total

4 i 1

. SEPPUR acecu:;lowsanewc PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SEGKO 0,50 X

Compogicla 4 Sagnz |, PR 0.80 M), DN 200 Mht. BASEADG SINAP (102657 E 90698) Brenoz H M 100000004 176,59 . 176.99
Composigho Auxifiar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livto SINAPI Célculos  Pardetns H 0,077 00 0,54 257

n%osscugvmam SCHAR RODAS COMCARREGADERA hgmi.o y it
POTENCIA LIG. £3 HP, CAGAMBA CARREG . CAP, MIN, 4 M3, CACAMBA RETRO  Custes oaigs, Progutve o Inprodithi s ; - i
SINAPT 0 b 026 M3, PESO OPERAGIONAL MIN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAG Equipamentos P 0.0172000 143,80 255

MAX, 4,37 M - CHP DIURND. AF_0612014

Composigho Auxfiar 5878

Pﬁ%sﬂmaﬂhma“ CAP, 1IN, £ M3, mcumA?«g'Rn Cus Arierm Prod . dos

; B3 HP, CAGAMAA CARREG. tom o utivg @ nprodutvg

Composican hunftiar 5674 SIAPL - cAp 0,28 13, PESO OPERAGIONAL MIN, 8,674 KG, PROFONDIOADE ESCAVAGLO Exgmmentos cHi 04363000 #1.49 8.5
4,37 M - CHI DIURANDG. AF_082014

ESGAVAG‘O I-IE(‘ANGADADE\'ALA <o PﬂmDADEATé 1.5 M (MEDIA

E JUSANTEAJ POSEAD POR TREGHO), AETHOZECAY. 026
Composicio Auxiiar 00108 SINAPL mLuRGuaAueoBMM.sususmonsuanmm. Escavalo daValas a 04000000 LY 12
Camposiédo Aviar 853G SINAP] SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Uwa SINAPE Calodlos & Paiimetios H 0,2332000 2488 575
moume | ‘ooo41ad | swam TUBO COLETOR OF ESGOTO PTG, JEL DN 200 ML {NER 7382) Materta} M i 10500000 14548 153,80
e o
1 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBGS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, ] H
tsume  00020TB | SINAPL | e\ AGEM DE *4007GR{USO El PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS] Materlz} uk | ootsmne . ag
MO sem LS = 102 La=s 000 MO com LS => 1022
Valor do BOE = 13,22 Valarcom BOI => 2181
Quant. = 2608 Prea Totatws 564138
1113 Cédige | Banco § Descrigla Tipo Und Quant, Valor Unit Total
! ‘ - t ;
y SEPPUR EXECUCAD TUBQ DE PVC PARA REDE COLETORA DRENAGEN (SECADE.50 X :
Campesica 12003 ' PR T e DN 250 Nod, COBRIMENTO COM ARELL BASEADO SINAPI{102674) Or=non M 1.000000% ned mas

RE'REES;-J'QYHJETRA SOBRE RODAS COM CAM?{GADEM TRACAD4X4

) TENCIALKL A HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRQ  Custos Hordios Produtiva & kmprodutiva dos

Composigia Andlar 5678 SINAPL 045 0,26 143, PESO OPERAGIONAL MIN. 8,674 KG, PROFUNDIDARE ESCAVAGAD Equipementoa cHP o,c3z5000 145,80 483
MA 437 - ﬂ'(PﬂlLRNO.AF DE2014

Composicha AusEar -] SINAPL SERVENTE COM ENCARGOS CORMPLEMENTARES Livra SINAPE Cdlculos e Parimistroa H 9,1791000 2458 4,42

sk Ew&ﬁ‘é’ﬁﬁw"”’z‘ﬂiB%ﬁﬂ‘pa‘a?a"&““‘r’#é’éﬁﬂiiﬁééé‘c‘““}s
MONT, AV, (0,
Compasicho ar 80106 EINAPE lﬂ].LARGLIRADEOﬂMAl.ﬁM Et SOLODE 1A CATEGORIA; LOTA Escavagio da Valaz m* £,7500000 & &2

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA, AF 052024

RETROSSGAUADEIRA SOSRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO ¥4,

. POTENCIA LIKQL 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, , CACAMBA RETRO . Gustos Hordrdos Produtiva e Improdutive doa

Compesighafusiiar 8673 SINAPM  cup o6 143, PESO QPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNTIDADE ESCAVAGAO Equipamentos cHl 00223000 sLee 53
4,47 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

o —

Composiclo Audiar 83308 SINARY PEDREIRGC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Uvr SINAPE Cdicilos ® Parametros H 2.0567000 5 182
- . .
re o | ot AREIAGROSSA. POSTO IKZDACRIECEDOR (FETIRADO N AZDA, SEM Mzeia " L aasom ; e i st
T pmmo L oodare | sromr : mocotsronnsess;m—?_m.:mnnmmmmz) | e u | ot | ;s: - j_ Twose
MO semtS = 558 LS= a0 MOcomLE = 898
Valor do BOY = 8248 Valor com Bt => 5354
Quant. &> 64,00 Prego Total => 24.028,50
e e s L N [ I .. R .
12 : —l ) BT R X L
1124 céadigo Baneo i Descricio Tipo Und Quant. Valar Unit Total
. | © GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILEND, TP | ’ » S )
.t e LN R
¥ | TR AR SEAT TSSO Sl ST cn | et 20 LT ™
ij ] 4 SCO (MAT064820) . ! !
. ;mn:m!!?o‘ Cso ; m*“mmr“*m“”mmmmd“m ] . ‘Mt { e { 10400000 4: 20000 i 09.00
§ s [ K
MO semLS > 000 5= oo MDamLS=> 00
Valor do BOI =>» 481 Valor eom B =» 2342t
Quant = 73835 Frego Total = 17,9624
13 ! ) ALANERADO o ) i . ' i aamas
134 Cédigo Banca | Deacrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Tatal
T STALAGAG DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM | ¥ I T ! o
Compesicio 106466 | SINAPI FUBOS DE ACO, QUACRANGLIAR {LOSANGULAR FIO 211 MM (14 BWOY MALHAY Corcas, Protorsa s Aamirsdis * w T 1,0000000 400 40
R "X 5CM, H 2 2 MAF_122025 , !
Composiglo Andf 88918 SINAPT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livwt SINAPT, Célarion o Perimetros H ©,78a2000 2458 415
Compoiicss Almifsr 88315 -SIMAPL SERRALHEIRO COM ENCARGAS COMPLEMENTARES Livs SINAPE Caladon 8 Pardmerss B 0.3365000 FEE) 1020
o | 00007167 | SIMAPI é m“mm‘:mﬁgﬁmﬁﬁﬂuﬂm Flozu “"\ znertal I m 1 10550000 838 . 2801
b | 0004330 | st ; ARAE GRVANZADD RIS, e M s KGAI Ol 14 596, D~ 2.1 | Matoriat o i | oomw 22z i .-
MOzamLS => 1043 LS 0,00 MOcomLS => 1043
Valor do BDI x> a7 Velor com BOl=> R
Cuant. o> M6 Prega Total=s 16.725,65
1142 | Cédigoe ‘ Descrigio Tipo Und Qant, I Valar Unit Total
Compaseda | 10077 ‘: " LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA, AF_01/2020 | Ptmaem Supedicns Metdicss w " rgowoss 1067 | tagr
Componith Austzr B33 T purzoR con ENGARGOS COMPLEMENTARES 7 (S SNAPE Calclen Py w7 e mm o da
Insumo i odonares | siuPl, ‘ Ltk EM FOLHA PARA FERKD, NUMERD 150 T Mo { w b 03000 { W W
MG semLS = ers L5e> 00 MO comL§ = 878
Valor do BOI=> 237 Valor com B8 => 1304
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2. Orcamento Analitico
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Quant. = 82,84 Prego Total = 1.677,62
Descrigho Tipo Und Quant, Valorunit Total
PINTURA CON TINTA ALQUFDICA DE ACABAMENTO (E.SMALTE BINTETIDO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFL) & « m 201 27.01
EXECUTADO EM QBRA (POR DEMAQ). AF_0112620:PE v. )
- i ——— e e E—— [P R T4 i
YNAPY FINTCR COM ENCARGGS COMPLENENTARES 3 H 23
SINAPL | 1 DILUENTE AGUARRAS Matertil 2 L 1 T - 1T N 137
£ s INTAESUALTE SINTERICD PRF.MIW Fosco Mateldl L Tas 887 .
MO gem L5 = 11,90 LS = 0 MOcomLs ex "ga
Valor do BOI => 800 Valar com BOI = 3301
Quant. = 82,64 Prego Total = 272784
14 o F ) MURETA i © o 1es4
1141 Cédige Banco ! Descriglo Tipo Und Cuant VatorUnit Total
; . 5+ APLCAGAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICE EM PAREDES EXTERNAS - ;
Camposicao fB4IS  SIAPY - DE CASAS. AF_ 032024 A i Feura Extma 54 10000000 - - 408 i 408
A ; : i .
ComposkoAindlar 88310 . SINAP) iPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPL Cdiculos & Pardmetros H 00566060, ErE ] 162-
Composicin Aundiar  BRI1E SERVENTE COMENGARGOS COMPLEMENTARES Efvro SINAPE Calculos a Perdrielros* H 0,0092000 g 022
waro | ooedes 7 swiam { . - "SELADOR ACRILICO OPACO PRELIUM INTERIOREXTERIOR Matelal’ < E ® é 0,2047200 6ss j 200
MO sem LS = 142 - 000 MO-comLS =» 142
Valor do BOI => 0,50 Valar com BOT &> 49
Quant &> 76,92 Prego Total=» 353,18
1142 Cédige Banco Dasl:ﬂ;éa Tipo Und Quant. Valor Unit Total
S . — - -
Composigio 905 i SNARI 'I'EXFURA ACRILICA, m.xcac.&o SAANUAL EM PAREDE, umDEMAo RE: o«ms Pinturs Intsma 3 m |+ 1,0000000 14,68 460"
A £ s . . . 1 4
Camposicho Auxiiar: - 88310 SINAPL .PINTOR £OM ENGARGOS GOMPLEMENTARES, Tvm SINAPL; Cicutos @ Pardmetros H 0.1641000 BA 468
‘SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES LI SINAPL Callutos & Parimétis H 0.0514000 24,68 28
') b 3 1 i
— i o0astsTs" | sinapt ;! MASSA PREMIUM PARATEXTLTRAEIiErSé\R?‘E BASE ACRILICA, USC INTERNO E- Netaria % kG | dadrees 764 o
. . - R o i b N .
MG sam LS => % s = 000 MO com LS == 4,38
Valor doBOI = 3,26 Valat com BOI => 17.94
Quant, = 70,92 Prega Total == 1.272,20
b ow e - .- T - am e TR NI T
1§ (ACESSGRIOS M : B.576.05
1154 Cédlgo Hanca | Descrigio Ung Quant Valor Unit Total
; I SEPPUR | p, . | PARDE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNEGIMENTO E msm.ni;Ao.- : . ¥ p
Compeside T ST b Priero F P RSEADA NA SINAPL - 03768 ) SEDI - SERVIGOS DIVERSOS uN 10000000} 456231 4.562.31
i ; X x
Gomposiglo Auxdliar” 88309 - SINARI PEDREIRD COM ENCARGOS EOMPLEMENTARES e Thvro SINAPE Clodlos & Pardmiatred H '5,3809000 130,54 184,33
Compositfio Ausiliar - 88316:  .SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMP{ EMENTARES Uivio SINAPL Calcuias o Pardmotros H 1,7936004 24,68 4428
o Adi CONCRETO FC = 150MBh, TRAGO 1:3.4:34 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! oG
Composiglp Aibllsr: 102480 SINARY AREIAMEDIAf SEIXQ ROLEDO]- FREPARD MANUALZAF 082021 Produgio e Concrala ™ ,2305000 07,90 2374
~ 5l |, COMILRTO PARAFUTSAL COM PAR Dsmv&soﬁcwsDanok'zodiu B oL L
Insumg . 00025394: 1 SINAFI TUBO DE ACGO GALVANIZADG 3* COM RECUADROS EM TUBO DE 1%, PINTUFLA Materiat uN 407976 407076
. O : PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES D POLIETE, EXG FIO4 MM . - "
: i. = s - S o
s F oont E sman 4 EDRA BRITADA . 163 A 13N F;gsrgo mnsmmuscznom SEM Materiel e 1 10z ;
MO eamLs = 182,60 LS 0,00 MO eom LS = 143,60
Velor do BOI = 1013,74 Valor com BDi = 5.576,09
Quant. = 100 Preca Tctale» 5.576,05
* * s e - i g - ; o G
1z ‘MOBILEARIO URRANO H ; 233.185,79
T
124 Codigo Banco | Ducrlgﬂu Tipo und Quant. Valor Unlt Total
1
Composicho 1 SEFRUR 1 by . SEDI-SERVICOS DIVERS0OS ™ uN- 1,0000000; - 53.962,98 s3962,96
. N W R . - .
' T oo - .
In=umc PLAYGROUN [ Aqulsichs ] UN . 5106396 5396296 r,
. e ; : ) i et
MQ sam L3 = 000 LS == 0,00 MO eom LS == 0,00
Valor ¢a BO =» 8.240,14 Valor com BDI => 6220310
Quant. = 1,00 Prego Total = 6220340
Descrigio Tipo Und Quant. Valar Unit Total
FORNECIMENTO EINSTALAGAQ DE ESTACAODE CALISTENIA EMAGO INGX. [} go . OrvEREDS "o eson
MGDELD 01 -INC1 IS0 PRETE ¢o SEDI- SERVICOS DIVERSOS UM, i | 1488500 T4BES00
- - - - o b R Y AN L
FORNECNENTO Emsmcx\o CE Esmc.lu OF cmsrsmsm M,‘.O INOX, y L i
ELOOT- mcwsom:—:rs e UN 10000000:. < 74.855,00
LS5=» 000 MOcom LS => 0.00
Valor do BOI = 143035 Valor com BOI => 8828535
Quan = 1,00 Prego Tetal = £6.285,25
123 Cddigo Banco Descricio Tipo Und Quant. ValorUnit Total
SEPPUR. 'Y FORNECPAENTO & msmmcm O ESTAGAO DE. l‘.ALL‘STEN!AEM .au;:c INOX P : N
Composicdo, ¢ 20,4 Promio WDELD G2~ NCLUSO FRETE: SED? . SERVIGOS LIVERSOS UN 71.311,50 71.31,50
o, LGAUSTENI] oo 1 FORMECIENTG F.msw;m DE ESTAGAD DE CAUISTENIA EM ACOINGK e P b ] e ;
T, * Préjxid t . MBEL0 0z wClUs FRETE ¢ para Aquisicda ¢ . A .71,31}.50 Tt H
MOsamLE = 040 Lse> 0,00 MG com L& =» .00
ValordoBOI => 10.089,26 WValor com B0 => 8220076
Quant = 1,00 Proga Total > A2200,76
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3. Crgamernto Analftien
124 Dascriglo Tipo Und Valar Unh Total
; i CONJUNTO COM 08 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPAC] ; ; V '
Camposiglo 1" - " CADA, COM TAMPA VAT E VEM. - BASEADA KA ORSE H99363 = | . SEDI *SERVIGOS DIVERSO! ; N
Conmposico Aiar MAR{IAL DEVALA. AF_05/2024 Escavagdo da Vilae m
‘Lt K 000,64 1442
Liitg SINAPL Cdleulos's Perdmairos H 24,48 Fude
L SINAPE Calcutos 3 Pordniciios: H 13054 218 ;|
Materiai - ¢ un: [ . g8ag2 - 98882
L L ) 2 s b
MO sem LS o> LS == MOcom LS = 168,61
Valar do BOI => 221,09 Valor com AD1=> 124879
Quent=> 200 Proga Total s 249758
13  INSTALAGHES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAS ) . i 5,499.85
04 PLUVIAL .;' 7.526,60
1214 Cédigo Banco i Descrigio Tipo Und ValarUnit Total
© L4 CADA ENTERFADAHIDRAULICA RETANGUUAR, EM ALVENASIA COM BLOCOS ) L ] T i
Composkio 06260 SINAPY . DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE. Caixes Enlerradas LN, ; 502,83 502,03
- i . . -DRENAGEM. AF_12/2020 NS c : ’
czswmamsmnmm COM mnﬁamslm. TAAGAD 4%
" o 'POTERGIA LI 85 BP, IBA GARREG. CAP, Al mz,cacms.msmu .Gmmﬂuﬂdmﬁmuﬂmnhpmmdm it .
Composicha Aadlar . - 5678 GAP, 0.26 M3, PESO O v FERACIONAL MIN; 6,674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAGAD” Equipamentos CHE G.0178000 o189 140
4,378 2 Gl DRIRNO. AF 062014’
. L . .. ARGAMASSA TRAO 114 (EM VOLUME DE GIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) - o
Composigio Audllar (87318 SINARL ARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARD MECANICO COMBETONEIRA 400 L: Argamassad] m 0,0148080 BidT2:
' S0’ CONCRETQ FCK o 20MPA; TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA | ; ; . ;
Composigio Auxliar 4970 SINAPL ™ e ntay BRITA 1} PREPARG RECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021, Producha da Concreid o 0,07m44000 B335 a4z ;
; !
i .. P PP . - - e o - Lo 3
N bigia PREPARG DE FUNDGQ GF VALA COM LARGURA MENOR GUE 1.5 M (AGERTO 00 _ ) ;s :
Composkao Andisr: (501618 SINARY: Escontmenio s Propait ¢e FUiite de Vala: 6,6100060. 84
posh Q18] NASY: g TURAL), EM LOGAL GOM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA: AF_0112026, o e Fundo de Valas m 1 8% B4,
. {
Composiclio Auxliar  B8318 ‘SINAPI 'SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Livro SINAPE Calculos & Parmetros H 2,6038000 468! 69,1
! mnoes%w\nam s%ane RODAS CO0M A cmkssﬁn mmci%grum * .
i . TENC) AMES, CARRE AME; . dos. e i ; ]
Composicho Auxlar 5678 ISINAPL  cup 0263, PESG OPERACIONAL MIN 8,674 KG, Paomnmmasscm\m or ©.0087000 fes0 e
MAX, 4,37 M= CHP DIURNO. AF._ 0812014
Composic2o AdBar 88303 <SINAP] PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ;' Liwa SINAPE Caleulos = Papimatros. " 25684060, 30,54 106,97
ComposkBo Aldlar BBE2NT © SINARI mamaggaﬁgmoo 13 E"ég%%“”a,mggﬁg‘mgfﬁ“ ”ED'*”M"’” Amumassas " 0,5F006 Fa8.08 5358
9ITI6- \SINAP] {PEGA RETANGULAR PRE-MOLOADA, VOLUKE DE CONCRETO DE 30 A 100 , -Esruturas Pré-Fabricadzs @ Pré-Maldadas- mw 0,0448000 2,803,688 12561 :

LITROS, TAXADEAOOAPROX‘IMADADEMKGM' A‘F 03/2024

DESMCI.DANTE PROTEfcﬂ PARAFCIWIAS DE MADEM oe BASE DLE SA
MULS!WIDAEM AGUA .

v
TAHUAN.IDAPAR X CM. HAGWMDUBAMBS
- ANGELIM OU EOUNAI.EN'I'E DA REGIJ\O BRUTA K

L= 00 MO com LS =» 186,11
Valor com BDI => 814,68
Quant, = 4,00 Prega Total > 245872
1312 Cédigo | Banca ! Deserigao Tipa Und Valor Unit Total
-7 aO LINEAR, EM PVC GOM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL FORNEGIDOE .~ & = ™+ . 7 .
Pmpm #INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO squAm ZTiNH! - INSTALAGOES HIDRGS SANITARIAS UK, 4
BASEADA NA SINAPI N* 104330 . . Y i
‘Conposigho Awdllar 38267 SINAPI  ENCANADGR OU 'acMEié'rh'o HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPE Cékulos o Pardmatros: H
Livro SINAPL Calculos @ Parimidiros: H
3
uN
™ B
T
un
5= 00 MO com LS ex 17,38
Walor com BDH o> 329,04
Cuant. = £00 Prego Total = 1.318,18
111) Cédige Bante Dnsu{;&o Tips Uad Valar Unit Total
Comionicin JOELHO 90 GRAUS, PV, SERIER, Acuamuwmm 100 b, JUNTAELASTm e Pridini ce Auuas Pl - we o -
posigia FORNECIDOE NSTALADO EM RAMAL DE Eucmmumeu'ro AF0a022 Tubos, Conexdes, Calxan g R’ i
; 3 H
SiNAPL  ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICD COM ENCARGOS COMMLEMENTARES  Liva SINAPL Gdiculca o Pardmatios; H a4 1
a4
e mumosan&umon tm BANEEIRO HE Hmmum COM ENGARGOS L SINAPE Galcuicn a Pacdristrcs: s A

B
H‘sm 1 PASTA LUBRIFIC

ARA TUBOS £ CONEXOES COM JUNTA EI.AS’I'I
EMBALAGEM DE *400* GFI(U‘&O ADQPOL!‘EHLEND o

) B

742,
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A, Orgamenta AnalRico
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Pégina 25 da 30

T < T o " G ,
Insuma ,00026383. ], siuapy 3 LIXA DUAGUA EM FOLHA, COR FRETA, GRAD 1001 Materisi uN £.0064000 259
Insumo 00060722 SiNamt ADESIVD PLAs‘rlco PARA PVC, FRASCO cc:M 'm: GR e Matertal ot | CUN +0,0071000 _'nizi
Insuma 20083 SINAPL sa.ur.nn PREPARACORA me.mom PARA PvC, FRASCO cam mm ::m : . Mateial: i w 2,0080000 04,61
MO sem LE = 240 LS=> 000 MOcomLS == 240
Valor do BOA => 167 Valor com BOI => 820
Quang, &> .00 Prego Total &> 760
1324 Cédiga Banca Dascrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. - JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB:| ' ; - N '

Campasicia : gy 4 swapl RAMAL DEAGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF. 0812022 Instalagies Pradizis da Agua Friaem PYE, UN T 10000000 077 ; 10.77.
Composicdo pusiar 88267 SHNAPT  ENCANADUR OU BOMBEIRQ HIBRALLIEO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES  tivia SINAPL C4iculos & Pardmetros H 01520000 3085 465
Composiclo Ausifar  BZd  SmAp  AUILIAR DE ENCANADOR 04 BOMBEIRO HDRAULICO COM ENGARGOS Liv SINAPE. Giculos & Pargmtros H 81520000 549 3,67

Insuma é'\NAPI f ADESVO msrlco PARA PG, FRASCO GOM 850" GR - Maeal uN 0,0071000 9233 085
Insumo 1 Wap1 1 SC!.I.!CAO PREPARADORM LiMPADORA PARAPVG, FAASCO coM 1000 cma ‘Matedal e un +0,0086000 104,61 0,8
Ak swm M S —— ERCIP I R EPYS IR P R T - [ — - [ - [
Insuma ka0 | sl | LiXA GAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAC 100 Hataial . UN 00326000 259 008
. 00003520 | ginapl + JOELHO PVC, SOLDAVEL, 80 GR.AUS M. COR MARROWM, PARA AGUA FRIA Matesial . N  1.0000000" o 0,60
] . dnene .
MO sam LS => 613 LS e 0.00 MO comEs == 83
Valor do BOE == 230 Valar ¢om BOl > 1318
Cuant. => 20 Prega Tatat=> 2892
1325 Cadigo | Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- : i « | }
P TUB0, PG, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADG EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ; : i )
Cotposigho 89358 SINAFE AGUA-FURNECIMENTD £ INSTALACAD, AF_082022 ! Instalagdes Prediait da Agua Fria om PG H M 2568 ' 2566
H h H
| - ; AUXILIAR DE ENGANADOR OU SOMBEIRO HDRAULICT COM ENCARBGS ; . . ;
Composiglo Auxilar  88243.  SINAPI P CHEIARES f Livo SINAPI: Cékalos a Parimeatros H 2549 263
Composigdo Audlkar 86267 SINAPI  ENCANADGR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES "tivio SINAPI Cdkulos d Pargmetros [ 0,3800000 068 1164
[istmo 00005868, | SINAP} TUBO PVC; SOLDAVEL, DE 25 M, AGUA FRIA (NBR-5548) Eaterial ; M 1,0493008 383 452,
Insumo: ' 00034383 | SINAPL . LIXA D'AGUA EM FOLHA, GOR PRETA, GRAD 100 3  Msteria uN 0,0856000 L 258 0
MG som LS => 15,84 tse 000 MO com LS =» 1584
Valor o BOI => 570 Velor com BO) £ .36
Quant. = 60,00 Prego Total = 1,881,60
1226 i c-sulgo Banco | Descrigio Tipo una I cuam. ] valorunt | Total

Composicly sio16 ciap)  TORMEIRAPLASTICA 344" PARA E:«gue- FORNEGIMENTO E INSTALAGAG, Lougas & Metais N 10000000 | 3180 ! 50
Cormporigho Auxibad _auééfr ‘SINAPL - ENCANADOR OU BOMEEIRG HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES'  Livro SINAPE Cdlulas e Pardfatios H 0,1525000 30.65 487
Composign Airkar ZSINAPI, SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES. Livro SINAPE Cdluics & Parimeiras’ L 0.6451000 24,58 .48

Irisumie 00317837: § SINAPI ' TORNEIRA FLASTICA PARA TANGUE 1/2° OU 4" COM BICO PARA MANGUEIRA Matesial un 5 1,0000000 2581 1 2581
——— ] 4 e P : — CRL e ek b gt : oo — & et
ltmimo 1 000031467, SINAPI . FITAVEDA ROSGH, EM PTFE, ROLG DE 18 MM X 10 M(LX CI Material uN J 00365000 385 1 a4
MO sem L = 438 LS=> 0,00 MO com LS = 438
Velos do B => 708 Valar com BO} => 38,88
Quart, e 200 Progo Total => T2
1327 | codigo | Banco Descrigio Tigo Und | Quant. Valor Unit Total
FE ¥ | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PYC, SOEDAVEL, DN 25M, X 112 . : o .
Compasicin  © _$0370 SINAFL.  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA~ FORNECIMENTO E Instabspbes Prediniy' do Agua Fila em PVG uN I 1,0000000 1378 1378
. o INSTALAGRO. AF_06/2022 H -
VT A o m e et e = e e g b sl e o eimi . - 5 OV T PO
Composkio funitar B3 jSiapy ALMILIAR DE ENCANAGOR O HONSEIREMARALLICO 2OM ENCARGOS Liwo SINAPE: Cakulos o Bactmetros. H 01212000 2349 i
Composicho Alsdler 80267 ISINAPI  ENCANADOR QU BOMBEIRG HIDRAULICO COMENGARGOS COMPLEMENTARES  Livo SINAPL Célcuios 8 Paniréiros H ,1212000 055 401
Insumo ;000Z008a 1 SINAPI' | sowucao pnsvmmomumpmom PARA P, FRASEO COM 1000 chid Taterial WON J 00070000 10461 j 273
sume -3 ’5|NA3=1 4 ADESNO PLASTIL‘D F‘ARA Pvc:. FRASCD cuM “ase GR - Matesial ‘N 0,0059000: 2 )
£ - - - . 9
fnsumo st | LA D 'AGUA EM FOLHA, COR FRETA, GRAO 106 . Material, U 0,0315000 259
g i wia by - e - - —_ —F
e : JosLtD PG, sou:AVEL. COMBUGHA DE LATAQ, 50 GRAUS, 25 MM X, T . : §
trsimo. st | FARAAGUA FRIA PREDIAL Matarial uN 10400000 507
MO sem LS = 548 5= 000 MOcomLs=> 548
Valor do B => 3,08 Valar com BO => 18,84
Cuant. = 1,00 Prago Total = 16,84
13248 Cddigo Banco : Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) "% TE COM BUCHA DE LATAC NA BOLSA CENTRAL, PV, SOLDAVEL, DN 25K X . S i
Composichn 89398 SINAFS | 172, INSTALADG EM RAMAL OU sua-swm. DE AGUA-FORNECIMENTOE  } Istalacdes Pradiaia b Agua Frin am PAC N 10000000 2129 i 2138
; . INSTALAGAD, AF i )
PO S TS A et i i s i o o s - i -
Composledo Audiar 88267 SINAPI  ERGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SINAPE C4kulos & Partmaita H 8,178000 30,65 5348
Gomposichn pupdier:  SA248 . EiliAR)  AUNMUARDEENCANADOR OU WF MBEIRO HDRAULICO GOM ENCARGOS i SINAPL Gdksilas & Pardmetios H ,1748000 2549 445
}E PVG, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAQ NABOLSA CENTRAL, 50-GRALS; 25 Materidi t').u
H MM X 172, PARA AGUA FRIAPREDIAL e >
o smres e e s
! AR EMFOLHA.GORPREI’A.GRAOWU ‘Materkl 3. un
. i | R anihhashabis i : .
Insuma 00020083 " SINAPS | SOLUCAD PREPAHADGRA.’LIMPADORAPARAWC, FRASCO GOM 1000.GM3 | Materidl o N }
Insuro 00000122 | SINAP! : . ADESN;O PLASTICO Pmpqusoowwasp' 6’ . Ml - v ‘UN
MO semLS => 728 Ls=» MOcomLS => 728
Valor do BOI = 473 Valor som BDI => 26,02




3. Orgzmento Analltico

000428

Cuant =» 1,00 Praga Total > 26,02
W INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA ) ) 4384019,
, . B - . R b . - B ‘,H-t
141 ENTRADA DE ENERGIA 26021
1 Y
1414 Banco i Descrighio Tipo Und Quant Valor Unit Total
" ] FORNEGEMENTO € INSTALAGAG DE PADRAO DE ENERGIA CATEGORIA -xav : “WEL - INSTAUAGAO ¥ i
SR i ENTRADA 10 MM, POSTE DE CONCRETO E CAMA DE MEDIGAOD . if_ ur . =
Composigta Fripe. . EA0AT [ 2 FORNEGMENTO ALREA, B ADRAD DA GONCEBSIDNERIA LOGAL FLETRICATLETRITICAG A0 E LUMINAGAD N 1.0000060 205400 , oM
H i ENERCGISA) M EXTERNA | b
Composicia Aindlar: 84247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES: Lhwn SIHAPE, Caleailos B Parimetris H 4,4000000
= - : Giapy  CASXADE INSPEGAC PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, i
Composigdo Auxitar 907111 EiNAPY DIMETRO INTERNO = 0.1 FL AF. 1272020 Cabxes Entemedas [ 1,0000030 a3
Composicio Audher 83264 1+ [SINAF] ELETRICISTA COM ENCARGOS, COMPLEMENTARES Livra SINAPE: Ciculos ¢ Parimatros H 4,4000000 31,70 138,48
’ . & 3
) - + CURVA 80 GRAUS FARA £ EYRODUTO, M ACO GALVANIZADD ELETROLITICA, ) : H
Insumo Bonnzsts. 1 SINAPL A, BIAMETRO DE 22AM (i 1), ESPESSURADE 1,50 MM | Mrtpriat uN 1 1,0000000 16,19 ! 18,19
e ; ) . L.
Inswid 0026177 1 SINAPY } BUGHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, O 1 14", PARA FLETROOUTO Matertat . un
" eAB fPAmFusomsEM AC0 GALVANIZADO COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO =
[nsumo 00000430; §, SINAPL 5 160, Rcscammuwa.mssmoumm Waterial Uk
nsume 1100060857} SINAPI GABO DE coeRE WU 16 Vit MEID-DURD Waterial M
) \pr |ALCA PREFCANMADA DE DISTRIBUICAD, EtLAGO GALVANTZADG, PARA caso BE .
tnsumo | 00005447. [ SINAPI ALGMING CINETRO 18 A25 Al ] hhterisf unt
Insumo SEEYR. L prepna ISOLADOR ROLDANA Foﬂca.ni.\fs X7 - Materta! un 2.0000000 143 .20
. ) ) -,
CAIXA PARAMEDIDOR PDLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERWOPLASTICO, i - ,
lnsuma [ 00038803 | SINAPI PARA ALOIAR 1| DISJUNTOR (PADRAC DA CONCESSIONATIA LOCALY - | Material ! un 100000004 Rl w428
O T T S T — m et el e bbedeethe B e cede s me e e Glrdiesed e e ndy = - v e . as = - g -
: ; rmwmaccwn&ssm EM GOBRE Esrmuopmcnso IOMMZ 1 y ; P
Insuma 00001574 | SINAPI FLRO £.4 COMPRESSAD, PARA PARARUSD DE FIXA Materta! un 4,000000¢ 10 782
r odoi1sh | smap) FITAMETALICA PERFURADA, LS man 5:3%5% DE 30M, CARGA RECONEKDADA Matera e 9
F - = frinma o i . e - : - - - oo ke Ay
i Inzumo sufggn Proprio - ELETRODUTG EMAGO GALVANIZADO A FOG0 DIAMETRO 1 114« PESADO Material ™ : 66,99
1 . .
Insume 100045211 F. SINAPI v‘ _ARRUELA EM ALUMINIO, CCM ROSCA, DE 1.1/4% PARA ELETRCDUTO Materia! [T l £,0000000 181 : 7.64
P SUPORTE PARA IS0LADOR ROLDANATIFQ M, PADRKG TELEBRAS Materi " un 30000000 193 5719
\
. oo hiacEsuL JAMPACTINAD (couecma DER%CU\QA:? ;L':'«%Acm DE COBRE 1ouvd-TPa " i 0000000 550 3200
: RN Y | i
Insuma 00002684 | SINAPI i ELEIRODUTO DE PVC RIGIDO RESGAVEL pE %/ SEM LUVA Matestal M 140000000 f1.18 122,78
L g SRR, = - EEER Sz L e JR——
; M ACO GALVANIZADO, DIAMETRG = 16 M. . Materiat un 1,0000000 2192' 3 2142
[~ aHas'rensm:mmsmoEmmomuamuusmwmuemoann-sm- 3
fnsuma 00003380 |:. SINARY 1" pEVESTIDA COM BAIXA GAMADA DE CODRE, GOM CONECTOR TIPO GRAMPE Matertal N 6121 1.2
i N
- R L T
i { "POSTE DE CONGRETO ARMADO DE SECAQ DUPLD T, Exrmsaouesoou ; ib
Iesuma 00005033 ¢ - SINAP : . -RESISTENGIA DE 300 A'4GO DAN, TIPU 6 0LID Matesial B1800 a1800
] | CABECOTE PARAENTRADA OE LINHA BE ALMENTAGAQ PARA ELETROD i B .
Insumo ' 0001099 | SINAPI | EMUGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM CRG: Material ; 785 1590
) | POR ENCAE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 14"
_—— - -v-ew - g d g = = g - =3 £
msimo | 4628 ORSE ; cam de silminla g, GMkv rrl.lh'plu:adns z:ma e ' Materlal, X .11 13948
1598 e | TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA GABO 16 MMZ, 1 800000
e 00001575 | SINAPE 4 “FURCE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAGAC M8 Manerial 8.000000C 238 1888
MG rem LS = 193,36 S= 000 MOcomLS = 183,28
Valor doBOI => 458,29 Valor com BDI => 2510.39
Quant = 1,00 Prega Total=> 2510,39
1432 F Cédigo Banco Deserlgio Tipa Quant. Valar Unh Total
» ; - hstalagdies EWtricas - Quadioa, Sebos, _ -
Compesign ¥ gsses: | s DISIUNTOR BIPOLAR TlpoEtmls mmﬁaw% BEstA- FORNECIMENTO T LD cam:::; Earamenlos” i Looooes 7554 7554
Composivho Awdlar © SINAFL AUXILIAR DE ELETRICISTA CoM ENCARGOS COMPLEMENTARES L SINAPK Caleulos @ Pardmatros " 0,3634620 2845 oM
Compcailo Audlar SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livy SINAPL Coleulds o Paidfficiros H 0,3531820 EIR] 1119
tasuma sonatizy A -Sinap; ! 'm'mumdn' "rsﬁuomsm;ncopmrmr_ﬂd DN (5C), BPOLAR, 46 -'30'3\' i Matedal ' un 10060065 5028 ] s028 "
Pt A TERMINAL & COMPRESEAO EM COBRE ESTANHADO PARA GASD 16 MV2,1 . - 0co ) o7 :
lnsama 100001575 | SINAR "FURGE 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAD b ' Materia! L i 2,0000000 236 472
MO som LS = 15,00 LS 0.00 MG oomLS = 1500
Valor do BOI => 070 Valor com BD§ => 0232
Quant. = 1,00 Progo Tots] = 92,32
Er—— —= - Py e gt pe—
142 QUADRO E DISJUNTORES 1.340.76
1424 Cédigo Banco Descriglo Tipo Und Guant. Valor Unit Total
L QUADRG OE DISTRIBUICAC DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADD, DE]  insiolagdies Eliricas - Cuadios, Cabos, i
Composigao 101083 | SINAFF  EMBUTIR, GOM BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 18 DISJUNTORES DN 100A« F  Disjuntores, Contatorss o Barramentos | UN 1 10000000 © 508,30 i 608,30°
FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_07r2025 i Bindedos . o \
Compasigho Andfar 98247 CSINAPI AUXRIAR DF ELETRIGISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES Uvra SINAPE Caicilos & Pardmaizos H 1.6530600° 2845 4372
Composigha Apdbcr- 88264 SINAPL ELETRICISTA GriM ENCARGES COMPLEMENTARES Lhwra SINAPY; Ciiculon @ Parturiatis H 16530000 3,70 2,40
ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIVENTO, CAL E'ARE(A MEDIA . P
Conmposiglo Audliar | 87387°  SINAPI OMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE Argamassas " 00134000 85105 140
T VEDAGAQ, PREPARQ MANUAL; AF_08/2018 -
e : 5 7 ¥ T I -
. QUADRO DE DISTRISUICAC COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE smam-m, EM ) «
Insuma cotaass :{ s 1 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISIUNTORES OIN. 100 A ¢ Material . } uN f 10000000 o8 i s
N B B N i oo et M i L T U SN DU DA N H
MOzamLS =» 7281 Lses 000 MOcom1S =» 7281
Vaior doBDI => 135,18 Valor com B => 743,48
Quant = 1.00 Frego Total e TAaAG
1422 J‘ Cédigo Banco ; Descriglio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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2. Orgamento Analiico

. Instelaghes Eléticas - Quadras, Gabos
; N HSIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN; CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO {. , iabos, : ; ;
Compasiaa 8361 |: sIkAPL © £ INSTALAGRO, AF. Q772025 Déjonores, Cerlatores Ba:amnnlns uN 10000000 5754 5754
Composigho Aindliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- Livm SIAPT. Cakulos e Pardm H 06708570 IR ] 224
Composiclo Aukiar 08247 SINAFI AJXILAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGGS COMPLEMENTARES Livra SHVARE Célouios o Paramstir H 00708876 = 2845
Thsumo SIAPL nmumnRTERMomGnénm p.uu\'mtmonm pg'c;, BIPOLAR, 6-32 A Materali Tk SN 1,0000000 5107
3 v = =
! YERMINAL A COMPRESSAG EM COBRE ESTANHADO PARA CABG 25 MM2, 1, ' i
trsuvo | GINAP) | FURO { COMPRESSAQ, PARA PARAFUISO DE FOACAO NS, Material UN 20000000 1ae %
MOzem LS = am 3= 000 MO com LS => 201
Valor do BOI == 1270 Valar cam BDI = 7032
Quant. = 500 Prego Total & 210,98
1423 Gédign Banco \ Descrigio Tipo Und Quant Valor Uni Total
* Instzlagdes EKtricas - Quadros, Cabos, .
; MSJUNTCR BIPOLAR TIPC DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO ] ! .
Composigla 1665 7). SiKARt E INSTACAGRO. AF_ 0772025 Dishreore, Cortatores o Barmarserios uN 10000000 7554 7654
4 i
Compasia Mifllr 88247 SINAPS AUXTLIAR DF. ELETRICISTA GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES Liv SINAPL Célcilos'a PABMAITHE H 0.3531630 2645 934 ]
Compasicfoauiiar 88264 SINAPE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: C8kculos e Parémetios H 01531630 31,70 11,99
Insumo - SINAPI | DISIUNTOR TERM OMAGNETICO FARA TRILHO DIN (IEC). BIPOLAR, 40 - Maerial uy 1,0000000° 3 5028 50,29
; F oonnrars 5, -TERMINALA COMPRESSAQ EM COSRE ESTANHADO PARACABO 18 M2, 1 . : - P
lrsmo p O0OOIETS f SINARD FUROE 1 GOMPRESSAO, PARA PARAFUSD DE FIXACAO NS ddateral A 2600000 28
MO sem LS => 15,00 LG => 4,00 MOcomLS=> 15,00
Velor do BDI => 16.78 Valer com BOI &> 8232
Quant. = 1,00 Prega Total =» 9232
= i
1424 Cédigo Bance | Deserfgio Tipe Und i Cuant. Valor Unht | Total
|
v . - . ” H i ¥ "
Gomposigze 1 iosozr ¥ sapn - CISPOSWIVO DPSZOKA75V OUSTSY - FORNECIMENTO EINSTALAGRO.. | [TEiaintbes FXMcen- hatiom Cano, un . 1sosooan. O 1620 L Ghm
i 2 : i AF_O30a5 A D il b 4 L 0. N . g t Gt
{ = M o L
| . . . e b
SINAPI - AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES Lhvro SINAFE Cakuios & Paramelros H 0,1324490 2645 3,50 i
SINARL ELETRICISTA COM ENGARGDS COMPLEMENTARES Uvib SINAPY: C4lctids B Pordimiétras H 0,1324490 31,70 410
; b sonsaes bespupy | DISPOSTIVG DPS CLASSE II. 1 POLO, TENSAQ MAXIMA DE 175V, CORRENTE ; ;
Insuia 060030465 + SINAPI B DXIMA DE 720 ki [TIPO ACY Matesta! ! 1,0000000- ‘88,67 ] 8667
tnsumo 00?_‘1]573 SNAPI {!‘ERMINAL ACOMPRESSAD Ew, ?Ef:f ES“I:M'!ADS P GABO € MMI, 1 FURGY. et . ; B cpi . -
& “ e por s N - I | =
MO tem LS = 562 L= 000 MO com LS == 5.62
Valot do BOY = 16,53 Valor com BDI => 9,13
Qurant. == 200 Proge Total = 273,39
1425 i Cddigo | Banco | Descriglo Tipo Und Valor Unit Total
. " gerpin 1 DE SINALIZACAD, FOTOLUMNESCENTE, EM PG, COM LOGOTIPO .
Composighe | ga 0ag Prépria 'culn.l.no RISC0 DE GHOGUE ELETRICC- FLAGA £5. = BASEADA NA ORSE e SEDI - SERVIGGS DIVERSOS ; uN 18U 1634
! : A
s 88318°  'SINAPI SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES. L5 SINAPL Cdlcifos o Pardimieiod. H 2468 4,93
i B ) [ 00 ; b B i
Insuro 3! ‘35_55 } ORBE LHacu de sinallzacao, riwumwfesozr:éfh;n_x’m,mghgotpo cul,ia._ionm qachnquué Matérai un 1441 % “.4{
MO sem LS £> 230 LS => NOcom1§ = 339
Valor do BDY => 429 Valor com BD? == 2283
Quant. = 1,00 Prago Total = 21,61
143 . ELETRGDUTOS E FUGAD P qarses
. 4
14341 cédigo Baneo ‘} Descrigio Tipa Valer Unit L Total
] " RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, FARA ELETRODYTOS, DIMETROS | i
| Composicia soUT * ¢ SINAPI MENORES CU IGUAIS A 40 MM AF_0812023 Rasgea o Flragdes 818 :
Composigio Aiitar :aazsgz_ SINAPY ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livo SINAPY: CAuilos. & Pardmitios a7
Composican Ausilar ‘ALXILIAR DE ELETRICIETA COM ENGARGOS COMPLENENTARES 245 074
MO sam LS => 682 LS= 000 MO com1LS => 5,62
Vakor do BOF = 203 Valor com B0 => 121
Quant, = 1.80 Progo Tetal = 12,53
142 Cédiga Banco ; Descrigio Tipo Und Quant. !l Valer Unit Total
Compesity “Godss - nam | OUEERAEM ALVENARIA F'ARA ms’rm;:m DE GAIXA DE TOMADA i4%¢ OU Rasgos.a Fixactes - 10000005, e o0
: i i : N S oA = :
Composiglo Albdliar 86264 SIHARY ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES Livra SINAPE; Cdleutos & Prtéiiolos H 0,1556000 nw% 493
Gomposkdo Audfior 83247 SIARE ' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Liwro SINAPL; Calculos & Pardmetios H 0,0438000: 2645 115
MO sam L5 => 452 IS= 000 MO comLS =» 452
Valor do BDI == 1.35 Valer com BDI=> T3
Quant, = 100 Prego Total = T
==
1433 Cédiga | Banco | Cescrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) S 1 CHUNBAMENTC LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAD BE C
Composigbo & 00446 T SINAPY + INSTALAGOES HIDRAULICASCC\M mmzmosummmwnsums A4D MM |Rasgos @ Fixagdes M 1,0000000 17,69 7,60
*: | . 17,4y 51
i e e v s = i e G S ur e rann s one 25 it o it oot i P n £ o oan e o e o e it + e g i
Compasilo Audtiar' 85287 SINAPI  ENGANADOR (] BOMBEIR(] HIDRALLIGD COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES  Livia SINAPE Celculos & Pardmatros H 0,3650000 20,65 118
i i b o Anaw.-\ssamcm:(euvmwsDecmsmozmﬂ.wem UMIDA) e ~ i
Composicio pudber. 60628 SiMAPY SREPARG MANURL. AP Goa1a - o = Argamassas o 0,6051008 862,53 439 |
Compask3a Auxiar EaRi  MUMLARDE ENGANAROR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGQS Livra SINAPL: Céiculos @ Parmeiios " 00930000 2549 2! '
M@ pom L5 o> 10,80 5= 000 MO comL§ &= 1080
Valor do BDI => 392 Valor com BOI => 21,60
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FABR)C.\CAD MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARABLOGO. DE

00043

% s H Fundao3es Rasas (Blocoa, Sapatas, Vi
ComposBa dbor' 86528 (SWAFL  orpAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, ES25 MM, 1UTINZACAO. AF, 012020 e R L 10000000 19053 8083
Composigiia Adbsr. 92800 BINAPY CORTE E DOBRA DE ‘AG0 (A-50, DIAMETAD DE 5,0 MV, AF, 0672022, Armago para Estrutures ds Conoreto Armmada KG' 4,8000000 1028 4824
N <
SEPPUR CONCRETAGEM DE RADIER, FiSQ DE GCONCRETO O LAJE SOBRE SOLO, FEK i
Composigia Audiari 13 10 25 MPA -~ LANGAMENTC, ADENSAMENTO E AGABAMENTO. - BASEADA NA SINAPL - Radler, Plsa de Gonareto & Laja sobre Sak ‘™ 0,0200000 Bi04t 6723
A 2 B7056 - 0312025}
MO sem LS =» 50,28 1Se> 6,00 MO comlS=> 80,28
Valor do BL => 66,30 Valor com B! = I75.70
Quant.=> 072 Prege Total = 27,50
14311 Cédigo Banzo Desciigio Tipo Und Quant. Valer Unht Total
E: o . L
N—— - TCABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, GLASSE 4 QU S, ISOLACAD EMHEFR,| MEL - INSTALAGRO .
Composigia Toga | 4 Propria 3 COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHALLA BWF-8, 0,671 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 |EL ETRIGNELETRIFICAGEO £ ILUM\NA(;lD 1] 1,0000000° 712 212
d . MAT2 - FORNECIMENTG E INSTALAGAQ. - BASEADANA SINAPI N® 81633 EXTERNA ’
Compasiclo Adiar  BO264 SINAPT zLErR'lb:E'rA co:;i'a}}mnsos COMPIEMENTARES v SINAPY: Céfculos & Pardmetind H 0,0760000 370 240
‘Gomposiga wdbiar® *E8347 SINAPE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS CDMPLEMENTARES Liva SINAPE: Caloulos 2 Paramatrog H 0,0780000 2645 2,01:
_ ic.mo MULTIPGLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAD EM HEFR, oL “
Insumo 00039258 | SINAPI | COBERTURA EM PVG-ST2, ANTICRAMA BW-B, 0,611 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 Haterdal M, 1,2434000: 50,19 12,67
K i i 2 - _
Insumo SINAPI irrr.\ 1SOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 ¥/, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Materal uN 0,0004060 510 0,04
MO semLS <> 322 LS => 000 MO com LS =» an
Vialo# do BOK = 3,80 Valor com BOI = 20,92
Quant, = 200,20 Prago Total > 8.073.07
14312 Cédiga Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unlt Total
 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISGEADO, 10 MM, 0,61.0KV, PARA REDE ARREA DE ) ] 'l '
Composigia 101580+ SINAPI ! GISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETR!DAADE BAA TENSAQ - FORNEGIMENTO E | InslslagSes Eliricas - Reds de Dishibuico M i 1,0000000 @221 i 12,24
: ALACAD, AF_1272025 : i : . : *
% et U . i . :
cmmm Aukiliar 86264 SINAPI ELETRICISTA GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES U SINAPL Cliles o Paismatros H 0,0026000 3170 0,08
Ca'rwsnﬁo Audiar 88247 SINAPT AUMILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGCS COMPLEMENTARES Livio SINAPY: Cdlctiios e Parimetros 3 0,0005200 ZAS 01
K - N
L +CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 O1) 5, ISOLACAQ EM PVCIA, ANTIGHAMA B
tnsurno + 00001020° { SINAPI | BWF-8 COBERTURA PVC-STH, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,64 KV, Matesial : M 1,04011004 11,66 12,42
E 1 i SECAD NOMINAL 10 hine2 o ’
MG som LG == o0e Ls e oo MO com LS = 008
Valor doBOI = 271 Valar som BO! => 1492
Quant. = 2,5 FProgo Tatal = 228,78
14313 Cédiga Banca ; Descrigho Tipo Und i Quant. Vator Unit Total
i * © CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVE, ROSCAVEL, N 5018 (4,1/2°F, . T
Campuosigao 906 SINAPL: PARA REDE ENTERRADA CE DISTRIBUK;A0 DE ENERGIA ELETRICA™ Redes Enterradas de Distribuiclo Elética N | 1ooo0000 26,90 26,80"
o FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_12:2021 ." ’ \ | '
Composicla Audicl 84247 SINAPL ASILIAR OF ELETRICISTA GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES ‘Livra SINAPE Cilculcs e Parametros’ H 0,3265000 2845 890
Composicho Ausiliar 86264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SIMAPE Cdlulos 0 Pardmatros H 0,2365000 NI 1066
i 1] B _ A - - - E i T
- i ; ; GURVA 50 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 112/, PARA’ £ = : !
trsuma | cooatdzs. 3 :smap i ) LN G, D TS i E Material . w 1 1,6000000 } “ .4 i 74
MO sem LS => 1420 Ls=> 600 MOcom LS = 1429
Valor do BDj z> 597 Valaream BDI => 3287
Quart. = 9,00 Progo Total = 295,83
Y] ¥ LUMINARIAS, LAMPADAS E ARANDELAS 22584
T
1441 GCédigo Banco | Descrigio Tipo und Quant. Vatar Unit Tatal
. o SEPPLR L o ) uu.tnm.\ BULBO LED OE 100 W, COM SOQUETE < FORNECIMENTO E ; .
Composiglo: Tao4s | Propra Tmm : (m\smn NASINAPI I 100502) AuminagSo Precial e Monlloramants uN Lo 0000000 ; uz78 2,79
i R A B e = e e s md LR —— mmmmem am m T S gamie on g e e e e epm—— D
“SINAP AUXTJAR D5 ELETRICISTA GOM EMcARGos COMPLEMENTARES Uhvro SINAPL Cicales 47 tros: H 0,1250812 2845 3,30
‘Composicla Audiiar: 88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPE Cdtculos & Pardmeims H 04601000 ETR ) 1258
T - S : T
Insurno % SEPTUR i umma bELED (Bum:soouers E-21/E-40- 100W Material - 1 N i toceoxe 12681 : 12831
s P b . : | o | i
MO semLS == 11.87 LS => 9,00 MO rom LS = 11,87
Valot do BO => 3,72 Valor som BO1=> 174,51
Quart. = 400 Preco Totel = 698,04
Banco Descricia Tipa Und Quant Valor Unit Total
i S I.UMINAR}ADELEDPARAILLFMINN;MP!JBLICA.DE181WATE239W- . ) .1
| SINAPI: FORNECIMENTO E msmuc.l.o AR 0272025, Luminarias Extemas AN 1,8000000 423,10 | 423,10
s s [ - o i, [— - [ S
‘SINAPI mxm nE as‘rmms‘m cou E_MCA.RGOS cowu:u.znnnss U\msnwt Clealad & Pardmatts H 8,2064000
:Gmuowgg H}&%ﬁuuc% 3APAC\DADE MMMAHDE CARGAALSQDO Ka, Mgtnuamo .
oo . [ 11,7 T, ALGANCE MAXMC HORIZONTAL 2,70 M, INCLUSIVE  Gustas Hordrios Produllvo Emprvdulhmdns - P
Composigaa urilgr. 89207 SINARY INHAQ TOGE BRT 15.000.KG; POTENCIA DE 123 GV - CHP DIUSNG, “Exuinamentos e 20168 28 S
AF_08R014
GUINDALITG HIDRAULICG, car{c\uma MAXIVA DE, CARGA 8200 KG, n;llDMErrra -
ek A KAXDAG DE CARGA 11,7.Th; ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 876 M. INCLUBIVE. CuSios Horan5 Pradutivi 4 Tmprodulive de ; "
Composicad Ausfiar 5330 SINAP CAMINHAD TOCO PBT18.000 KG, POTENGIADE 183 CV - GHI BIURNO Equiparmentas; cH 28517914 87 4ar
AF 0872014
Composicha Aufliar 84204 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livry SINAPE: Cdloulos b Partmalga- H 9.z064000 370 854
i M ‘LUMINARIA DE EED PARA ILUMINACAG PUBLICA/DE 181 W ATE mw o 00007 i
Insumo 00042248 - SINARL i INVOLUCRG EM ALUMINIO O ACO INOX , Mesteria! u 10000000 alia j 781
fnsume r {HTA 1SOLANTE ADESIV;\'.QNTI&HM Llsn ATE 730 V, EM ROLODE {5 ;mu XsMb 7 Material o N e 00346000 s, sam i 0,07
3 L EN ez I - el . R, " N v o
MO semLS => 18,11 L§=> o MOctmLS=> 18,21
Valor ¢o BDH => 84,01 Valor som B0 => E47,41
Quart. = 2,00 Prago Total u> 108422
i i
143 | codge ! Banco | Descrigio Tips Und Quant. Valar Unit Total
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Rendandépalls - MT, 11 da margo da 2026,

CAID FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

" ' w i .
. £ diriin =:|.uumARu REFLETOR L0 PARA LR RO PUBLICA TO0W. . - INELEINSTALAGKD: : ‘
Somposigho " ¢ g FORNECINE ALAGLD, - BASEADA WA SBUAFT I st ELENMELETRIFICACAO E"-'-"‘"W“’ .
Corpasigh Awdlizr.. 08247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ELETRIGISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H
IR
. RN
Rnﬁutn‘n-nduler!.ED 20245 o DS xS0 907 S000K 1850 Alpn ol Alovs .
Braca R REMLED-CCPS.90-200-S0-3C-HE, 82 Goight o sral =
MO sem LS = 30,97 LSex £.00 MOGmLS = 3057
Valar da BDI = ekl Valor com BD! => 1.507,03
Quart = 16,00 Progo Total & 2411243
1444 Descrigio Tipa Und Quant. Valar Unit Total
g = PO * 3 T T ERUEEs B [
Compodica RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUNINAGAC EXTERNA 1050 W - # : .
° : . FORNEGIMENTO E IN$T.!.LA(;A0. BASEADANA SINAP) 101632, . Luminadas Extemas. o UN 1,0000000 8231 6237
Composigho Awdlier: 83247 !SINAPI AUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPE Cakculos e Paramerca ‘H 00146000 2645 0.3
Compesicdo Audlar 88284 CSINAFI Livin SINAPE Caloidos & Parametrsh ‘H 0.0146000 .7 0,46
‘U i
3 .
w
LS > 0,00 MO comLS o>
Valor com BDJ == R
Quant. => 500 Proga Total = 361,40
E “s ‘TOMADAS EINTERRUPTORES . ; 79
L - . — . . : " sz -
1451 Cédigoe Banco | Dascrigia ’ Tipo Und ValorUnit Total
- SUPGHTE R, mmsmogouPucacsmosencmsrxr:gulou.snu it JrO— .® 3 . L
Pnipﬂa DO FIS0) PARA RONTO ELETRICO- FORNECRIENTOE INSTALAGAG - (BASEATIA x i ‘UN : n24. 24
. {NA BINAPI N* 91848 - 0922025 Gabos, Calees, Tomadaa e Interuptores 3. :
AUNIIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS. cmmamm:.s +Kie SINAPL: Ciculon a Parmetros H 2645
ELETRICISTA 0OM ENCARGOS COMPLENENTARES Lves SIRAP: Clicuos ¢ Paramelios H 34.70.
ESPELHD') FLACA CEGA 4" X 25 PARA INSTALACAD DE TONADAS &, . <F . B ™ - PR
- - ., " INTERRUPTORES T R b 28
'SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 3*, PARA 3 MODULOS, PARA N . "145 C
17 WSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORE) " . e,
e i e G i 2 B e - - - w
343 S= 0,00 MO com LS => B A3
243 Valor com BOI == 1,73
Quant £ 1,00 Praga Totel = 1,73
. ——— or—" n P ey gy gy
15 kY : SERVIGOS FINAIS E/QU GOMPLEMENTARES ' 279089
15.1 Cddigo Banco ‘ Descrigdo Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Comporigto, " 414 I SNAR. - LIMPEZADESITPERFVIC@PISOGA(;-_P'AREBECOM IATO DEALTAFR‘FS:SAG. me doOma’™ " 1,0000000 T 17,
SER) Liva SINAPE: Cilculos & Parimatros H 0,0633268 24,68 1,68
LAVADORA OE ALTA O (LAVAJATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAG DE EER :
Composigio Auxiiar 7 99834 BINAPI  OPERAGAD ENTRE $400 E-wunuaJPDLz.vmoMAxm ENTRE 400 E 700 L -, CU5tos Harérlog Produtiva e improduive dos CcHI 020 g0 "
’ *CHI DRIRND, AF-052N2) ; Equipamantos 3,00 -
. .| LAVADORA DE ALTA PRESSAD (LAVAVATO) PARA AGUA FRIA. PRESSAODE b Hordrica Poodutiv L e
Corposigio Auwdir  99833:  'SINAPE | OPERACAQ ENTRE 1400 E 1900 LIE/POL2, VAZAQ MAXIMA ENTRE 400 E 700 LlH~ g s =3 508 -0,0s;
“CHP DIURND. AF 657623 Eaquipaman .
L : u
MOsem LS => 148 L= MO com LS => 115
Valor do B0k = 038 Valor com BDI = 21
Quant =» 18,00 Prago Tatal = 130181
Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Proprio” PLAGA DE NAUGURAGAG METALICA S0X50CA - FORNEGIMENTO E COLOGAGRD, SEDN- SERVICOS DIVEROS, 4 N 4 121835 121835
; . - a
OM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livia SINAPE Calculos 8 Parimaires H 2468
LR
Ls=
Valor do B => 2071 Valor com B0l =» 148906
Quenz.= 1,00 Prago Total => 1.485,08
— ——— — - o 0 =
Totalsem BDI $00.881,95
Total do BOI WEINNAL
Total Geral 1.087.403,0
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SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PESQUISA E

PLANEJAMENTO

URBANO

Hﬁﬂﬁﬂﬂﬂﬂpnesenunn DE

S 000433
- -
DATA: 1163728 BD: 22,22% B0l DNerenclada: 1527T%
OSRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AQ CENTRO COMUNITARIO PEDRA 50

RUA JOSE ZACARIAS THEODCRO Cf AVENIDA BATUI|

ENDEREGO: RA-GM?I-.HA' LT-1A,, LOTEAMENTO PEDRA B0 - RONDONOPOLIS|
SINAPE 012020 - Hio Sesonerada 10PES: 4277025 - Hia desonersda
sBC 0172028 = N3o desonerada CPROS: 0172024 - N3o dasoneradn
BANCOS DE DADOS:
SICROY; AWTO0S « s ciponrady AGESUL PO e Hia desonesads
ORSE: 1212025 - N30 desonerada SCO: D12026 « Ndo desoneradn

FUNCIGNARIOS HORAS DiAs SEMANAS HORASSCMANAIS | weDE PROFISSIGNATS | TOTAL DEHORAS TOTAL
Engenhelro Gl 2 30 - 4 UL 1,08 ' 000 1
Encamegada [ 30 - 4 950,00 100 960,00

: # i:@}’pmu {SEFPUR g1.002¢

LCANTEIRD DE CBRA.

L mhLpn s
LOCAGAD DE CONTAINER PARA USO8

LOC ALAMBIENTETIPO

QUANTIDADE

MESES

CONFORNE DETERMINADQ PELA EMPRESA

100

PROPAID (SEPPUR 81.083]  ACUGUEL D8 BARHERG quil.ucn CON 0 LIMPEZAS SEMANATS - QUANT, GONFORME NEMORIAL DE CALCULG (DAEEADK NA COMPOSIGAD SUDECAP CODIGOH 01.10.31) .,
- - 5 PPN ) - s - P . L - P PR P A T N 2
LOCALIANZIENTETIPO CUANTIDADE MESES
CONFORNE DEVERMINADO PELA EHPRESA 200 400 400
a 05 INICY o

SN & 3089 FORNECINENTO E NSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHARA GALVANLZACA E ESTRUTURA DIE MAREIRA. AF_03/26;
o
LOC AUAMBISNTEITIPO TO TOTAL D MDUAL LARGURAALTURA, AREA ESPESSURA VOLUME LADQS QUANTICADE TOTAL
EM LOSAL ViSIVEL - 80 2350 12.50 - - - - 12,50
az | " 1o3med FORNECIMENTA E NSTALAGAD DE SUPORYE DE MAGEIRA PARA PLACAS JE SINALIZAGRO, ENl SOL0, COM Hx DE 2,3 Ml E SEQAQ DE 7,5 X 7,5 CAL AF, 032027
LOCALIAMBIENTETIPO FERINETROICOMPRIMENTO TOTAL INONIDUAL LARGURAALTURA AREA ESPESSURA VOLLME LADOS QUANTIOADE TOTAL
PARA A PLACA DS GBRA - - - - - - - 100 300
! 33 | 83459 [TAPUME COII TE'-HA METAHCA.M lumu A
COMPRIMENTO
LOCALIANE ENTETIPO PERMETRO/COMPRIMENTO TOTAL INGIVIDUAL LARGURAIALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE QUANTIDADE TOTAL
FRENTE. LATERAL (DTVISA COM O CENERO) 1,50#47,3241,5049,TE+12,22411,00 [ Lk 220 135,50 - - -_— - 184,50
4 atdny wzn:;) DF ENERGIA ELETRIGA, AEREA, TRIFASICA, CON CAIXA DE ENBUTIR, GABO OF 10 MM2 E DISJUNTOR DI 504 [NCLUSD O POSTE n!concnerol {BASEADANASIHAP"PWHM- s
LOSALIAMBIENTETIPO by TOTAL I;B-NIII'JAL LARGURAJALTURA AREA EEPESSURA VOLUME LADOS QUANTICADE
ADEFINR PELA EMFRESA CONTRATADA — - - -— - - — 1,60 1,00
I |oCaGAO tn: REDE BE AGUA OV ESGOTA. AF_03gze B
COMPRIMENTO
PERINETRO/CCMPRIMENTO TOTAL (NCIVIDUAL LARGURAJALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE QUANTICADE TATAL
TUBULAGAO DE REDE DE AGUA PLUVIAL — 50,00 - — —_— —_ — - Eo )
TUBULALAC DE REGE DE AGUA FOTAVEL - 8800 - - - - - -
TUBULAGAD CORRUGADO READ 100 Mt - KB - - — _ —_ —_
TUBULAGAD CORRVGADO PEAD 200 MM - 1s0a -— -— - - - _
TUBULAGAD CORRUGADO PEAD 250 MM — 400 — —_— - - - -
IOtra: Conforme projoto hidrassanitira R
v e i
CONPRBIENTO ESPESS!
LOCALIAMEIENTEMFO PERETROICONPRIMERTO TOTAL INDIVIDUAL LARGURAJALTURA AREA, PFROFUNDIDADE VOLUME LADOS
TUBULAGAOG DE REDE DE AGUA PLIVIAL - 50,00 045 - 0,10 113 - - 5
TUBULAGKO DE REDE DE AGUA POTAVEL -— E0,00 045 — it 4,30 — -
TUBULAGAQ CORRUGADO PEAD 100 N - 122,80 045 - 040 F%7] - -
TUBULAGAQ CORRUGADOD PEAD 200 MM - o 045 - 040 2% —_ -
TUBULAGAD CORRUGADO PEAD 250 RN — eapo 045 - 010 204 - -

ot Gorforma projeto hidrosssnitrio

37, = Eg‘t::\g\gg: gffx?)nmffeﬁ IALACE G:HER Pgﬂﬁ&u% 1*:; {MEDIA HONTANTE E JUSANTEAIMA CONPOSIGAQ ¢ ; soio u;'g.J( c.n:rsa_b'fqa.
LOCALIANSIENTERIPO ] ToraL e | tarcuRAALTURA AREA flyitiairi VOLUNE LADOS QUANTIDADE TOTAL
TUBULAGAD DE REDE DE AGUA, PLUVEAL, - s0.00 o5 - 030 225 - - 495
TUBLLAGAD DE REDE 05 AGUA POTAVEL a— sog0 015 - 0,30 270 - -

[oba.; Conform# projets hidrossanilbino

R rmu " REATERRO NECANIZALO DE VALA COM E.ICA\I'ADEIRAHDRA 08 N T 11{ HP)LARGURA ATE 1,5 N, PROFUNDICAD!
f FURSTITLIGAO) DE 14 CATEGORIA; COM COMPACTADORDE mwsnepmcusamu 582023 ; RS
LOCAL/AMBIENTETIPO PERINE! RIMENT TOTAL INDN'ID:.I‘:L LARGURAALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE E5CAVAGKD REATERRO TOTAL
TUBULAGAD DE REDE DE AGUA PLLNIAL D10 M -— 50,00 — oM - 439 2,28 1,88 393

Pigra {da8
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CAMADA VEGETAL

254,38

POt g farms projeto

100974

JUNIDADE: M3} AF_@?M!&- P .

[EARGA; IANDIRA E DESCARGA DE S0.0%  MATERIALS GHANULARES EN CAMINHAC BASCULANTE 184" CCARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAIA OF 4,7 A 20 I 425 U £ DESCARGA LIVRE -

methor custo para 8 Adminisiraco Poblles.

LOCALIANBIENTE PO PERINETROKSOMPRIMENTO CORPEMENT® | LARGURNALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE EMFOLAMENTO VOLUME SOLTO TOTAL
REMOGA DE ARELR 010 - 2448 U 0% 287 1,5 743 @t
—— conforma prabet
da 1588 “FRANSPORTE GOM CANINHAO BASCULANTE DE 18 41", EN Vi i O NATURAL {UNIDADE; MEXKN). AF, 6722020 :

LOCALANDIENTETPO NOLUE ENFOLADS T

MATERIAL DA DEMOLIGAQ, RENGGAD ELINAEZA 5048 (X a2
soe 7,13 [T v

hote.: quentitathva conforma projato anqulletanica
[Oba.: Olocal indicade pera descarts, d apenas i s o of Inf a3 ploces dos €4 cidada de d Flcande & cango doflacal @ da smpresa avallsram & methor siuagio no mamanta da sxacuclo, reapaltando
[ss lets amblentals 8 Wisando o

do o mather

o

&4 empress avallersm a molhor situag

“5a :.. 9_;315 ) mmspaﬁréi:bu CANI ':i_\c\_ mscumnz BE1e u'; Eu'm.\'um;‘na Aivmsmma, DMT ATE. 1K {UNIDADE: mxx T).'Aﬁ,;ni:mm
LOGAUANBIENTENTPO VOLUME EMPOLADD DNT
MATERIAL DA DEMOLIGAD, REMOGAD E LIMPEZA 450,48 1720 1268854
s0L0 FLEARY 1720
[On! sfarmie prej
[Gtx: Olocal indicado para dsscarls, 4 spenes pers previsko de orcamarts, rata-sa do bacal conforma da cidsds de Ficanda o a axscuglo,

[papiras.

L1 : 164059 Mtl_\uclbns SAPATA SOLADA, VIQA BALDRANE E SAPATA CORRIDA UTILZANDO AGO-CA-S0 DF 10 MU - MCONTAGEN. AF_0122024 Ka.
LOCAL/AMBIENTESTIPO: *PESO ovanrmace oe ancos| oA
CONFORNE PROJETO = PRANCHA UNICA 1500 12 18000
[Oba.; quantitathvo conform oS estrdural
LEX 101008 " hRNAGAQ D SAPATAISOLADA, VIGA BALDRANE ESAPATA camn.\_‘um:‘mng AGO GA-4D DE $ MW - MONTAGE, AE_oimz KG
LOCALIAMBIENTETIPO PESQ QIFANTIDACE OE BANCOS]  TOTAL
CONFORME PROJETQ - PRANCHA UNICA 100 [+ 12,00
Foba.: quantuntive conforma projelo stseural
[RE Wiz Eséavaqlg :umwu. PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA INCLU woo s;.cua;iu PARA GOLOGAGKO DE FORMAS). AF_0112024 u?
LOGALITIRD QUANTIDADE CONPRIMENTO LARGURA ACRESCINO AREA ALTURA vaLusE oML {OUANTIDADE DE BANGOS|  TOTAL
100080 2 1,00 (1) aza aee 030 o028 1] 2 &7z
b, forms pro] )
[Er] w19 LASTRO DE CONCRETO NAGRO, ARLICADO €M BLOGOS BE oow s:\"vnu, D $ CHL AF 01R024 . u'
LOCALTIPO QUANTIDADE CONPRIMENTO LARGURA AREA QuaNTIDADE DEBANCOS|  TOTAL
100%80 2 1,00 [ 120 2 14,00
[0t} quanDtathvo GautTarme projto estntural
213 s - FABRICAGRO, MONTAGEN E DESMONTAGEN DE FAAA PARA BLOTO DE coaou!lgiano, EM MADERA senmn Ex25 NM, 4 UTILIZAGOES. aF_puze2d N W '
LOCALITIPO QUANTIDADE FERD RIMENT [ L TURA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS TOTAL
160xt0 H 1,00+0.60+1,00+0,60 20 03 132 ” 28.M
[MOtra 7 quantitatheg anfarmd projels ssinurat
s1.6 PROPRIO SEFFUR 02862} aserETAGEM DE BLOGODE cz_mm-n'zmo‘w VIGABALORANE, FCK 25 NPA, COM USGIDE BONBA L g TO, A TOE ACAL 10 HA SINAPI N* 86557 .062025) u
LOGALIAMBIENTEITIPG “VOLUME QUANTIDADE DS BANCOS]  TOTAL
CONFORME PROJETO - PRANGHA UNICA 03 2 41
Lo " y o
(5] 104740 REA ANIZADO DE VAL A CON NINIGA A, CON GONP. SOLOS DEF u_;amm u?
LOCALIIPOIAMBIENTE VOLUME DE ESCAVAZAG e aTA TaTaL
ESCAVAGAQ 872 41 240 432 240
PObet; quantitativs cocfome projets dstrutesl
621 ARKAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADG UTRIZANDO AGD CA-50 DE 10.0 un - MONTAGEM. AF_0&12832 Ko
LOCALIAMBIENTENTIPO *PESO QUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
GONFORME PROJETO — PRANCHA UINICA 7.00 12 04,00
'Oba.: quantitative conforms projsio sstrutural
[XT] 52753 ARsagAa DE m'q:n Ol VIGA DE ESTRUTURA GONVENCIGHAL DE CONCRETO ARMADO LITILIZANDO AG D €450 DE 5,0 MM - MONTAGEW. AF_06/202 KG
LOCALAMBIENTE/TIPO *PESO QUANTIDAREDE BANCOS]  TOTAL
CONFORME PROJETO ~ PRANCHA UNTCA 300 1 #0
[Oba.: quantitativd conferme projetd esintural
(L ”‘n , }'WAQEM-Z nesuoNTA:ssM p_-e.m@f;n DE PILARES nrrmcux_kn_sa E ESTRUTURAS SINTLARES, PE-DIREITO nux_{Lo, EN CHAPA DE MADELRA COMPENSADA Pusnncm; 12 umw;as.v.. A_onznn I - /
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A" e o
-

bt ]
LOCALITIFG:

LARGURAJALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE LADOS [QUANTIDADE DE BANCOS TOTAL
xS 2 0,6040,15+0,60+0,15 150 083 198 - - - 2 40
O, quantitstiva conforme prejato dstraturad
ozs: ’ 100872 cmenﬂmniéépmn:ascn-n un.ca}'usoniaoua;iuuc}uusm.gﬂﬁﬁsmmoEnmmmd AF_012022_PS§ - . W
LOCALTIPO QUANTDADE PERIMETROCONPRIVENTD | (SOMARMENID. |1 arcurALTURA AREA ESPESSURA vouNE Laos  [euawTinacepesancos|  ToTAL
(2461 2 - 050 .68 [h2] (1] (8} -— 12 112

Frba: quantiiativa conforma profato estrutursd

40 A G AD DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Ar'am_po UTILIZANDO AGQ CA-50 DE 5,0 MMl - HONTAGEM. AF_D62072 K@
LOCALANBIENTETIPO ‘PESO QUANTIDADE DE BANCOS]  TATAL
CONFORME PROJETO - PRANCHA UNCA 2 1 24,00
— B )
g e ARIAGAG DE LAJE DE ESTRUTURA CONVERCIORAL DE GONCRETO ARNADO UTILIZANDA AGO CA50 OE 4.2 MM MONTAGEN. AF_peRoz K&
LOCALINEBIENTEMPO ‘PESO QUANTIDADE OE BANCOS|  TOTAL
CONFORME PROJETO - PRANGHA (haca 2,00 12 2404
bona.: eonforna proja ]
Prey [ HONTAGEN £ DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACICA, PE-DIRETO SINPLES, EM CHAPADE unﬁammﬁpmsmﬁ RESINADA, ZUTLDAGOES. AF 092020 W
LOCALANBIENTEIPO PERINETRGKICOMPRIMENTO AL | LARGURNALTURA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS  |QUANTIDADEDE BANGOS|  TOTAL
CONFORNE PROJETO - PRANCHA UNICA - 188 oge u - - - 12 32
[Oba.- quantitative sonforma projata estruturel
[T 4 B 1o:m . [CONCRETAGEN DE VIGASE LAJES. FER=ZSHPA, PARA QUALGUER TIFO DE LAJE mu BALGES KAGK Té:!_ZREL- LANGAR TOE ACABANENTO. Ar;n;ﬂlnzz s
LOCALIAMBIENTERIPO P T AL |LaRGuRAALTURA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS  QUANTIDADEDE BANCOS|  TOTAL
CONFORUE PROJETO— PRANCHA UNICA - 188 [ 111 001 oor - u (1)

FOtss.; quantiistive conforma profato estnutural

BANCO = MODELO "T2*

ESTACA ESCAVADA NECANIGAMENTE, SFH FLUDO ESTAE

ILZANTE, COM 3CM DE DLANETRO,

ONEIRA (EXCLUSIVE KOBILZAGKO E DESMOBLIZAGAC). -

Pm""n"“’""’“ °“°_‘.' [EASEADA NA SIARI N° 100897 - 062025 : . M
LOCAL/AMBIENTERPO COMPRIMENTO GUANTIDADE QUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
COMFORNE PROJETO - PRANCHA DNICA 160 400 a 5,20
FObra! quantiiativo conforme projato astrutural
. w2 PROPHI [SEPFUR G  NONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS £ SEGAG EIRCULAR, DUMETRO = 4,2 NAL -SASEADA NA SINAFT I 85583 T %G
LOCALIAMBIENTEITIFO 'PESO QUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
CONFORME PROJETO = PRANCHA UNICA 1,00 3 800
Oza. conforma proj J
743 T s MGHTAGEH D2 ARMADURA TRANS CE ESTAGAS DE SEGA AR, 5,0 M. AF_0%2021_PS, %
LOCAL/AMBIENTEITPO *PESO QUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
CONFORME PROJETO - PRANCHA UKLCA 1.00 ] 8,00
[Obt.: quamiitativo conforma projeto sstntursl
714 ges7s MONTAGEM DE J-\nmnufga DE ESTAGAS, DIAMETAD = LOMN. AF_$372021_F3 o . R o s
LOCALIAMBIENTETIPO "PESO QuANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
CONFORNE PROJETG = PRANCHA UNICA 14,00 v 132,00
Fote: quantitathv conforma projeio asinstural
748 28577 NONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIANETRO = 10,0 NNL AF_0972021_P8 ) " Kd
LOCALAMBIENTEMPO *PESO pEmancos[  voTaL
CONFORME PROJET(O « PRANCHA UNICA Rt L] 08,00

[Obas quantitative conforms projeto estrutural

PROPRIO (SEPFUR 02.016)

ARHAGRO DE BLOGH UTILIZANDS AGG GA-50 DE 4.2 MM = NONTAGEM, « BASEADA

721
LOCAUAMBIENTEMTIPO *PESQ UANTIDADE DEBANCOS|  TOTAL
CONFORNE PROJETO - PRANGHA UNIGA 100 ] 2300
Oba_2 quantitstiva conforma projeto sstruturel
722 T semas ARMAGAD DE BLOGO UTILIZANDG AGD GA-60 DE suu-ﬁom.\uzulnf;oinm " ‘e
LOCALAMBIENTENTIPO PESO UANTIDADE DEBANCOS|  TaTAL
GONFORME PROJETO — PRANCHA UNICA 1.00 ] 000
[Obe.: quantilive cordorme projeta sstndural
723 S 98343 : muaoln oE sl_.oci: U]’lLIz;\NDD AGO.GAS0 DE 8 MM~ NONTAGEN. AF_ 0112024 , " a
LOCALIAMBIENTETIFQ PESQ [WANTIDADE DF BARCOS|  TOTAL,
CONFORKE PROJETO— PRANCHA ONICA oo ] 11200

Obri: quantitathre conforme profeta sstncural

FPiigim 4409



ol i A
Fspsﬂmc A SRR

724 | nm. @ ARMAGRD DE sLoco THIZANDO AGO £A-50 B 10 LM y NONTAGEN, AF_ 0172024 K ~ R D o ) B S = _ Ka F .
LOCALAMBIENTEMPO *PESO TOTAL
CONFORME FROJETO = FRANGHA (NICA e L] 2,0
[oba. corforma proj mt
725 o sasz3 ESCAVACAG uﬁiu,\;. PARABLOGO IIE coaomwro ou suxgnﬁ'aﬂci{igﬂn& E;c;vqiqlorm COLOCAGAD né.mnuasus?m;uzr . ’ b . T
LOCALPG QUANTIADE COMPRIMENTO LARGTRA ACRESGINO Anea, ALTURA voLUME INOTIaGAL  |QUARTIDADE DE BANCOS TOTAL
axio 4 [ 840 a2 032 038 Az 048 ] e

[ Oba.: quantitativa conforma projeto e strtura

720 . eds FAERICAGAD, NONTAGEN E DESNCNTAG EM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EN MADEIRA SERRADA, E25 NN, 4 UTILRZAGOES. AF 012024 P W
LOCALTIFO QUANTIOADE PERIMETROIGOUPRINENTY | (SOMFRMENTO | L apcuraraTira AREA ESPESSURA voLnE LADOS  [QUANTIDADE DEBANGOS|  TaTAL
A0 4 O,40x4 160 035 24 Lad - -_— L] 4781

(Ot quantitathva conforme projato 4strutural

rzz | eroend {SESPUR Bty I OHERETAGEN D 81660 DE COROAMENTO OU VIGA BALORANE, FEK 15 MPA, COM S0 DE BONGA - LANGANERTO, Auéus.weinoucmma_ﬂo.~musnm A ﬁl?vlvmru?ﬂs’ o _ 1
LOCALARBIENTEMPD nooLuME louawmmape o Bancos|  ToraL
CONFORNE FROUETO = PRANCHA UNICA 0,224 L] m
Fota. conforme 1
22z | 10440 - [REATERRG MECANTZAGO DE VALA GOM WDBCARREGATEIRA, SN GOMPACTADOR 05 S0L6S DEPEREUSSA0. AF Q0102 j & W
LOGALITIPOAMBIENTE VOLUNE DEESCAVAGAQ CONCRETO REATERRO ey ’ TOTAL
Escavacho 3 179 208 17 201
[Obs. canforma prok J

731 sar0 | ARMAGAO DEFILAR OU VIOA DE ESTRUTURA CONVENCKINAL DT CONCRETO ARMADG UTILIZANDO AGO GAK) DE 8.1 MM - MONTAGEN, AF 067022 . [

LOCAL/AMBIENTEIPO 'PESO QUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
CONFORME FROJETO « PRANCHA (NICA 13,00 L} 104,00
Pobe conforma |
122 : s AR AGAD DE ILAR 0U VIOA OE ESTRUTURA CONVENCIGNAL DS ccﬁcngn ARMLADO UTILIZANDD AGO GA-80 DE 50 N - MONTAGEN, AF_D&2022 ) o . ) i T xa
LOCALIANBIENTETIFD *PESD TOTAL
CORFORME PROJETO ~ PRANEHA ONICA 80a ’ s 48,00

[Oba.: querttstive conforms projsto astrutural

739 o326 FARRCAGAD DE FORMA PARA VIGAS, UL CHAPA DEE MADEISA COUPENSADA RESINADA, €2 17 . AF_B07020 o u?
LOCAL/ANBIENTEITIPG "AREA (QUANTIDADE DE BANCOS| TATAL
CONFORME PROJETO = PRANCHA UNICA 4M a s

PObA: quantitethed confarme projets setruturad

7394 ) [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS GOM USO DE BONBA « L q, 3 AF_012023_PS ’ "
LOCALIANBIENTEMTIPO “AREA QuanTIADE DE BANCOS|  TOTAL
CONFORNE PROJETO - PRANCHA UNICA 270 ] 560

Fota.: quantitatizo canforme projeta sstnstursl

P I: . ey
&

|aruag R D PILAR GU VIGA DE E3TRUTURA SONVENGHINAL DE CONSRETO ARNADG UTILLEANTA AGD CAS) DE 10,0 B « MONTAGER. AF_06/22

LOGALIAMBIENTETIPO *FESQ (QUANTIDADE DE BANCOS| TOTAL

CONFORME PROJETO - PRANGHA GrIcA 12,00 L} NN

hORS.: quantitativo carfarmes nrojata extratursl

742 w2755 [ARMACAQ DE PILAR DU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARNADO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 50 MM < MONTAGEM. AF_ 062022 » . e
LOCALANEENTETIPO "PE2O [QUANTIDADE DE BANCOS TOTAL
CONFORNME PROJETE = PRANGHA YA apa L] nen

Foba.: quamitative conforma prejsio setrutural

742 B NOKTAGEM E DESHONTAGEM DE FORNA DE FILARES RETANGULARES E E!'i’fil.lTl.lRM!m PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGAED, AF_08/2020 w? |
LOCALIANBIENTETIPD “AREA OUANTHADS DE BANCOS| TOTAL
CONFORRE PROJETO = PRANCHA ONIZA 170 ) s 200

PObs.: quzntitetive cororm s projato eatnaurel

3 By - 3 © - = B }
TAA 3 103672 [CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 23 MPA, ZOM USODE mHAJLl_!ICAHEMQ.ADENSANENTOEAC.IBMENTD. AF_02/2022 PS5 L N N
LOCALJANBIENTETIPG *PE30 [QUANTIDADE DE BANGOS TOTAL
CONFORME PROJETD - FRANCHA ONICA a40 ] B,e0

Ot quentitative confarme projets setndtural

}“gﬁ# b PG L B AR SR
St

TO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - NONTAGERL AF_0872022

LOCALANBIENTETIFO “FESO | l | IOI.MN'I'BADEBE BANCOS| TOTAL

Piga fiad



38

CONFORME PROJETO = PRANCHA JA3CA | Hu

OG- quandtaive confarma projoto asuuiural

152 T amen ArucAcho be_-we DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADD UTILIZAND AGO-CA-5 DF 0,1 MH -ucm‘.iaexu.' [rEm e KG ¢
LOCAL/ANBIENTEIPO PESD avanTADE D2 BANCOS|  TOTAL
mORMB_PROJFI'D-PR.I.NCH.A OHICA 188 L 1423

Foba: quantitzivo conforms projsto estruturel

783 ey hruAGAD DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRET( ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 4,2 MU - MONTAGEM, ARZ662022° - ®o
LOCALAMBIENTEAIRO *PESO . QUANTIDADE D# BANCGS|  TOTAL

CONFORME PROJETO— PRANCHA UNIGA om ] 08

Oba: = ) ]
784 w510 HOHTAGENE A FARMADE LA é. NPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2UTILIZAGOES. AF_ba020 w
: o

LOCALIANBIENTERIPO P © TOTAL ROt | LARGURAIALTURA AREA ESPESSURA  vouwa LADOS  [QUANTIDADEDE BANCOS[  TOTAL
CONFORME PROJETA - PRANCHA GNICA - - - 24 - - - ] 19,52

POt quantilathve conforma projata estrutzal

748 se g AGEM DE VIGAS ELAJES, 2, PARA GUALGUER TFO DE LAJE £OM AALDES EM EDFICAGAD TERREA -L ADENSAMENTO E AC. NTO. AF_02/2022 w
LOGAL/AMBIENTENTIPO PERINETROICOMPRINENTO COLPRMENTO |} \pguRAALTURA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS  |QUANTIDADEDEBANGGS|  TOTAL
TOTAL INDIVIDUAL
CONFORME PROJETO — FRANGCHA ONICA - -— -— —_ —_ 0.4 e ] 320

Fota: quamitative conforma prejsts dstdursl

781 193344 IALVENARIA DE VEDAGAD OF ALOCOS CERAMICOS FURADOS NA YERTIGAL DE 11,5199 CH {E5P) nacue A DE ASSEM ©OM PREPARG i AF_ 12102t B xa )
LOCAL/ANBIENTETIPO PERIMETRO/CONFRIMENTO mca'f' RMENTO | TURA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS GUANTIDADE DE BANCOS|  TOTAL
GONFORLE PROJETG = PRANCHA INICA - . 443 078 a3 - - - [ 2888
POt quarniuctiva conforms projeio seirutursd
242 " . % APLICADO EM ALVENARIA {COM A, DE VADS)] E ESTRUTURAS DE DE FAGHADA. GOM COLHER DE PEL 1A TRAGO 1:3 CON PRE BETONEIRA 400L. ke
LOGALIAMBIENTENTPO P RIMENT T L |- TURA AREA ESPESSURA VOLUME LApos TOTAL
CONFORME PROJETO ~ PRANCHA UNIGA - - - EEL] - - 2 ] 553
Fowa: " . orad
7483 " ) . m_o o:gu:;ssa UNKGA EM _"w 4001, uuu-\.m T.muu.uzm EM PANGS DE FAGHATIA COM PRESENGA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 Kd
LOCAL/AMBIENTESTIPG PERIETRO/COMPRIMENTO mmm LARGURAILTURA AREA ESPESSURA voLUNE LADOS  [QUANTIDADEDEBANCOS|  TOTAL
m'o;xuznwsm-mmcmﬂmc.\ - - - an - - 2 8 5,28
O, ural
rea "7 siss | [unno SELADOR ACHEICO, APLICAGAOMANUAL EM PAREDE, UNA DENAO. AF_8Z023 o ' j 5 ' oo
LOCALIANBIENTEMIPG I TOTAL (NDIIDuAL | LARGURAIALTURA AREA, ESPESSURA VOLUME LADOS  |QUANTIDADE DEBANCOS|  TOTAL
CONFORME PROJETO) ~ PRANCHAONICA - - - LR - - 1 L) 20.64
ROtre.; quantitathya canfarme projelo estrutural
785 T s " rexTuma ACREICA, AFLICAGAD MANUALEM PAREDE, UNA DEMAD. AF 0412023 ’ B T W
LOGAL/ANBIENTEMPO PERIETROICOMPRIMENTO |, SPMPRICENTO | TURA AREA, ESPESSURA VOLUNE LADOS  [quANTIDADEDE BANCOS|  ToTAL
CONFOSNE PROJETO = PRANCHA (1NICA - - - LE) - - 1 . 20,84
[t eonforma ared
758 ) 20489 PONTURA LATEX ACRILICA PREMIUR, APLICAGAD NANUAL EM PAREDES, DUAS DEWADS. AF_1472523 B ) i , W
LOCALMAMBIENTEMFD - F TR A L | LaRsuRAmeTIRA AREA ESPESSURA VOLUME LADOS  [ouANTIOADEES Baeos|  Toral
CONFORME FROJETO - PRANCHA UNICA - ) - - 133 - - ] ] 2884
Ot conforms projs !

FIS08 EXYERNOS E CALGADAS

I R

T
ALEATA, DE CONCREED 25X230 L 6CH, AS!
A Rl

G I S T g

LOGALIANBIENTEMPO PERIETROICOMPRIMENTO SONTRIN AREA DE 01 UNIDADE
GALGADA EXTERNA - FASSEID PUBLICD - a8 02§ 1,88 o023 - - ] 2,00
[Oba. il conforma projat

R T T
¥ %PMPNO{-!EPP
B | Rerion e

LOCALIAMBIENTEITIPO LARGURA/ALTURA ESPESSURA VOLUME LADOS QUANTIDADE TOTAL
‘mn.o?ifﬁffé:ﬁ”m' - 40 025 150 - . - — woo

Fobs conforma projat

1 R T T T e
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLL SPESSURA DEZ 3 CHAAF 11202,

DE: L
Ve PR 2t

LOCALIAMBIENTENIPO 'RIMENTO TOTAL NDVIDUAL LARSURMALTURA AREA LADOS QUANTIDADE TOTAL
PIS0 PLAYGROUND - - - 102,51 - - - - 198489
PISOACADEMIA -— - —_ 2648 —_ - —_ —
hakind Fral

Pora BB



150 PATRA AMGHR]
BIURB K+ 18104002 - 0172025}

DEIMPAGTO;

LG AUANBIENTEITIFO PERMIETROICOMPRIMENT | (STRRRMEND | LARGURAALTURA AREA ESPESSURA voLuue LADOS ouANTIZADE
PFISC PLAYGRAUND - - - 102,51 - - - - 19989
IS0 ACADENTA - - - 9848 - - - -
Febas quantitativa conforme projato srultetbeico
&8 1 zomesd oy e betusaomare cemuog -
LOCALIAMBIENTEMIPO 3 Tk AL | LARGURNALTURA AREA ESPESSURA VOLUNE LADOS QUANTICADE TOTAL
CALGADA EXISTENTE A REFORMARIAMPLIAR - - - 12434 602 243 - - 248
Foe - ot
‘08 ROPRIO ) GO OE B GADR) G4 PISO DE TO MOLRAD O OF LD, USINADG, (EEADA KA EDNAPI N-34503 -
. COMPRIM
LOGALIAMBIENTEITIPO PERIETROICOMERIMENTO TorALIOUAL | LARGURAMALTURA AREA ESPESSURA veLusE LADAS QUANTICADE
CALCADA EXISTENTE A REFORMARIAMPLIAR - - - 12434 - - - - 12434
[Obts.: quamitetivo conforme projeto Brgulietinics
ez PROPRI) (SEFAURGE014]  WPLICAGRODE LONA PLASTICA PARA EXECUGRQ OF PAVINENTOS DE CONCRETO, « BASEADA NA SINAFI N 81143,
COMPRILENTQH
LOCALIAMBIENTEMPO PERINETROICONPRIMENTO TOTAL DRI, | LARGURMALTURA, AREA ESPESSURA VOLUKE LADOS QUANTIDADE TOTAL
CALGADA EXISTENTE A REFORMARAANPUIAR - - - 1A - - - - RrTEY)
Foss: onl jat
[T | PROPRIO |SEPPUR 08A14), EXECUGAD DE P PISO PREMOLD: 5, _owazno.-(mm;msmmmszm). -
LOGALIAMBIENTERIPO PERIMETREICOMPRIMENTS ToTAL oAl | LARGURAIALTURA AREA ESPESSURA VOLE LADOS UANTIDADE ToTaL
IS0 QUADRACO ROSTICO - - - 3285 - - - - 45258
boras o at
B 2a- LS P . ASSENTAMENTQ DE GUIA (MERQ-FIO) E DA EME
ML e A . PARADELINITAGAQ DE JARDINS, Pmcusuunsssos.u OUH o
COMPRIMENTO :
LOCAUAMEBIENTEMFO PERINETROICOMPRIMENTD TOTAL INDDLAL, | LARGURAALTURA AREA ESPESSURA VORLME LADOS CUANTIDACE TOTAL
CANVEIROS DA CALGADA EXTERNA 0.60%4 aze - - - - - T 740
Ots.: canforme projat
" s T e IASSENTAMENTO DE GUIK (MEI-FIC) EN T } 3929, 5X8,5X19 CA (COMPRIMENTQ X BASE MFERIOR X BAGE SUFERIORX: Cul
i i IALTURA), PARA DELINITAZAC DE JARQINS, PRACAS OU PASSEIOS, AF 01502 L N S e . i
LOCALANBIENTEIPO o TOTAL DiDhDuAL | LARGURAIALTURA AREA ESPESSURA voluue LADOS. GUANTIDADE TOTAL
CANTETRO ENTORNO CAS ARVORES - 04 - - - - - ] 0,24
POba. confarma pi
- 102489 FBEPMDDOFISB_C.IHMADOFMAPBITURA-LI)’.\BENTIJELNPEZMKF}."{;SJ?Q@ P ’1 b
COMPRIMENTO
LOCALAMBIENTEMRG PERBAETROCAMPRINENTO TOTAL Do IIouAL [ LARSURNALTURA AREA ESPESSURA voLuuE LADOS CUANTIDADE TOTAL
CALFADA EXISFENTE A REFORMARIAMPLIAR - - - TR - - - - 12434
ey nforme proj
a1z l " e PINTURADE PLSG COM TINTA ACRILIGA. APLICAGAD NAKUAL, 3 DENAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADIOR, AF. 0372011 N
COMPRIMERTO
LOCALIANBIENTETIPO PERIMETRO/COMPRIMENTO TOTAL BrONoUAL | LARGURAMLTURA AREA ESPESSURR VOLUNE CQUANTIDADE TOTAL
CALGADA EXISTENTE A REFCANARANPLIAR - - - 124 - - - - 1240
[Oba. f profato
o l s PEETTTY
N COMPRIMENTO
LOCALIANBIENTERIRO PERBIETRO/ICOMPRIMENTO T EonrL | LARGLRAIALTURA AREA FAPESSURA VoLNE LADOS. QUANTIDADE
€OTAS CONFORME PROJETO - T - - - - - - ax
POt forma projata
T N 0245 FRTURA DE KEISFI0.COM TINTA ERANCA A BASE DE CAL(CAAGAO), AP bT021’ e N e 7_
LOGALAMBIENTETIPO v RIMENT TEOMPRIENTO | | LarcuramLYURA AREA ESPESSURA VOLUKE LADOS QUANTIDADE TaTAL
_COTAS CONFORME PROJETO - 4232 - - - - - - Tz

FOba. quantitstive conforma projsto arquhiatnlca

PAISAGLSNO

aura da 2008 s;on 0 o oo G 00 K00 00 m

e

LOGALIANBIENTETIPO F 0 TBTALMMDUAL TARGURMALTURA AREA ESPESSURA VELUNE QUANTIDADE TOTAL
JCONFORME TABELA CONSTANTE NO PROJETD 13,00
] eonforma prajat
o2 IPRIO (SEFPUR 18.001)  JCASCA DE PINUS, NCEUSS FOANEGINENTO E GOAOCAGKD, - (BASEADA NA ORIE N 6774 :
- ENTG
LOCALIAMBIENTENIPO PERIM; TOTAL INDMIDUAL LARGURNALTURA AREA EGPESSURA VOLUNE | LADOS I QUANTIDACE
JCONFORNE TABELA CONSTANTE NO FROJETO 20500
[Oba s i
[E] PROFRIO (SEPPUR 18.004] PLANTA-cLDRDFITO.EORNEGIHEN‘!DEPme. mu.\onsammu o s W
COMPRBENT
LOCAL/ANBIENTEMPO PERINETROICOMPRIMENTO 'ro‘runmmoun LARGURA/ALTURA AREA ESPESSURA VOLUME | LADOS | CGUANTIDADE TOTAL
ICONFORNE TABELA SONSTANTE NO PROJETO 17000

"Oba:

confarma projat:

R 4P§5éaio:(éei=§uﬁ'wms_)

Fuxu-’oos_'rm DE AIAQ (MOSTERA DELIGIGSA], FORNECIMENTO E PLANTIO. « BASEADA HA ORSE N* 11703
o L S P . . o SR a

Plgralda b



e

4. Macorial cu Cikuko

LOGALIAMBIENTEMPO PERINETROICONPRIMENTO |  STRPRIENED |y uzoupamsetuna AREA
JCONFORME TABELA CONSTANTE NO PROJETO
[Ot.; conforma projet
NE T it R ETRG L D C e K3 - - - e
i AL\IDCIRIADEWAQ‘Q D_EBLCEGSVWDECQNGRE‘IQN’_AR_EN’TE PE 141‘191_39‘:“_\ RA 4 CU)
PERINETROICONPRIMENTS oA I | LARGURNALTURA kREA
MURO -_— 180 250 450 4%
[Cba.z quandtativa conforme projeto srqultetanica
in2 CHAPISCO AP ] [coN ;A DE VACS) € ESTAUTURAS DE CONCRETO OE FAGHADA, GDNL COLKER DE PEDREFQ. ARGANASSA TRAGD 1:3 COM PREPARG EM BETONEIRA 4001 T
LOCALAMBIZNTETIPO PERINE o oL |t TURA AREA LADos AREA TOTAL TOTAL
MURD - 120 250 4,50 2,00 8,00 2,00
[, conforma projat
103 L) E:"fﬁgmmt" ALVENAR(A {SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DB CONCRETC DE £ AGHADA, COM EOLHER DE PEDREIRD, ARGAMASSA TRAGO 4:3 COM G EHRETONEIRA 488 |, »
A . - o . : = - T . Y - . oL - - i
LOGALIAMBIENTETIPO PERIETROICOMPRIMENTO SOMPRISERTO | | ARGURAIALTURA AREA LADOSIFACES | AREA TOTAL INDIVIDUAL
TGTAL MGRDUAL
NURO - 1,20 250 4,50 2,00 9,00 200
Ors.: ¢ projeto ar
184 BT FunDo SELADOR AERIIGS, APLICASAG NAKLIAL EM PAREDE, UNA BERIAD, AF 45613 I : . *
LOCALMAMBIENTETIPO by T TOTAL INDIVIDUAL L TURA AREA LADOSFACES AREA TOTAL INDMDUAL | AREA TOTAL TOTAL
MURQ - 180 2,50 450 200 200 FELT 231,87
MURO DE DIVISA EXISTENTE A8,20434,0TH 7,60 E9A7 2,50 2457 100 A0
st i onf: projate
0.5 [TEXTURA AGRILICA. APLIGAGAD MAMIAL EM PAREDE, UWADENRO. AR D41202) SR
LOCALIAMBIENTEITIPO 'F 1] I;TA.L INDIVIDUAL L .TURA AREA AREATOTAL
MURQ -_— 1.8 2,50 4,50 200 00 307 23187
MURQ DE DMISA EXISTENTE 38,20424,0T+7,60 -1 250 4,7 1M 224,07
b0 K
— — B G ton e ———— - e - - - —
a0 L 1T PINTURA LATEX ACRILIGA PREMIUM, APLIGAGAD MANUAL EN PAREDES, DUAS DEMADS. AF_D472023: : p . . e W
CONPRDIENTO ;
LOCALIANEIENTETIPG PERIMETRQICOMPRINENTO TOTAL T NISUAL | LARGURAIALTURA AREA LADOSIFACES | AREA TOTALINDMDUAL |  ARSA TOTAL TOTAL
MURG - 1,80 250 450 2,00 9,00 203,87 23387
NURO DE DIVISA EXISTENTE 30,20434,07+17.80 4957 250 2487 4,00 24,67
FObe.: fe
o 66 o
DRENGS f . . =
. o E PE ] , o P ERFI) A
M PROPRIC (SERPUR,13.001) Ammmﬁzpm :ﬁﬂﬁ’ﬁma#x 70 L), COM TUBO DE PEAD ¢ IRADO, BN 100 MM, 0 COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA ezu‘rﬁm,'mcl.usm CONEXAES, u
LOGALIANBIENTERIPO [ ety LARGURNALTURA AREA e VOLUNE LADOS QUANTIDADE TOTAL
AD CORRUGADO PEAD 166 M
T ) 15284 1180 18200
TUBLAALRS CORRUGATION PEAD 100 ML [CENTRE) et
JObes; Conformma projelo da dranagem
a2 | PROPRYC {SEPPUR19.002]. EXEGUGAD TUSO DE PVC PAR REDE COLETORA DRENAGEN {SEGAO 0,50 X 6,80 N, DN 200 MM, BASEADD SINAPI {02087 E 8085¢) . .
LOCALIAMBIENTETIFD: PERINETRO/COMPRINENTG COMPRIENTO | | ARGURNALTURA AREA i e voLymE LApos QUANTIDALE ToTAL
TUBULAGAD PVC RIGIDG 200 MM 28,08 2008 2608
Oba 7 Condorm e projats de dranagem
[IXX) PROPRIO {SEPPUR19.003) [EXECUCAD TUBO B PVC PARA REDE COLETORA GRENAGEM {SEGAO 0,50 X 0,60 N, 0N 200 Ms2, BASEADO SINAPI 102087 E 30638) u
LOCALJANEIENTERIPO PERINETROICONPRIMENTO COMPRAENTO | LARGURAMLTURA AREA PrTESIRA VOLUME LADOS QUANTIDADE TOTAL
TUBULAGLD PUC RIGIDG 250 W Fr ) (et e400
Ioba.: Conforms projete da drenagem
[Obm, 2 projsta
;3 - g = T
L2 . GRAMADO LA " I :
121 FRAPRIO [SEFPUR 18004 [SRAMA SINTEFICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EK POLIETILENG, TIPO FISRILADA, COI ALTURA MININA DE SONM, (NCLUSO FORNECIVENTO E LICHTAGEW, FRETE, GRANULG DE PNEU, BRITA N* 1,70 DE b
PEGRA, EMUILSAE ARFALTIGA, MALS ARELL PARA AMORTESHIEN TG, DEMARCAGAS EM GRAMA SINTETICA A SOR BRANGA, PROTEGAD UV E GARANTIA DE § ANDS. BASEADS $40 [MATUH4320) “
LOGALIAMBIERTETIPO PERINETROICOMPRIMENTD COMPRMENTO | | AROURAALTURA AREA ESPESSURA voLUME woos GUANTIDADE ToTAL
QUADRA DE FUTEROL 30,40 2444 835 736,28
[oea.: conforms projat
ALANERADO = ° . o
Had JNETALAGAS DE TELA PE ARAME GAL FARA AL TURSS O AG0, AR | LOGANGULAR, FIO 211 M (14 BWG), MALHA 5% § GM, H = 2 W, AF_1222023
LOCALIAMBIENTEITIFO AREA TOTAL
CONFORMNE FROJETO M08 At1,08
(Rt LA Conformie projots 4 rgultatdalon
1032 ABGHT }.rmemo MANUAL EN SUPERFICEES METALIGAS EM OBRA. AF_0112020 E - - w

Pignatded



T gusjine fia
,i’i"fg‘fs;fx‘g;éigq? 5 'MB:;
COMPRIMENTO FERIMETRO
LOCALIAMBIENTEMPO PERINETRQICOMPRIMENTO TOTAL CIRGUNFERENEIA AREA LADOS AREA TOTAL TaTAL
TUBOS GALVANIZADO 2 (RRAETIHIE D) 109,23 019 »7 200 4142 f-17]
TUBOS GALVANIZADO 7' 040 I8 244 043 15,81 200 122
TUBOS GALVANIZADD (10,541)+{1,85'8) 2840 013 S00 2,00 L0
Fotss onforma projate
T - - - N v
123 a4y PINTURA COM TINTA ALQUICICA DE ACABANENTC {ESMALTE SINTETISG FOSCO) PUL SOERE METALICAS (EXCETQ PERFIL) EXECUTADO EN OBRA (POR OEMRO). AF_0112020_PE
CONPRIMENTO FERIMETRO
LOCALIANBIENTETIPO PERINETRO/COMPRIMENTO FOTAL CIRCUNFERENCIA JUITY LADOS AREATOTAL TOTAL
TUBOS GALVANIZADO ' 344820 13,80°10) 109,38 (1] N 200 4142 284
TUSOS GALVANIZADO 7' 10250512 a244 (R 158 200 nau
TUBCS GALVANIZAGG 7' LLE e ] 2840 (R 5,00 200 1000
FoRa.: i praje
: NURETA ) - Lot
14 ’ 8413 WP1ICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_032024
LOCALAMBIENTEMRO FERINETROVCOMPRIMENTO °°"‘§',‘.r"“lf'“° LARGURAMALTURA AREA TOTAL
TODA A EXTENSAO DA MURETA 3010424 48301042448 0912 065 70,92 7092
Fot: ark
142 95305 ITEXTURA ACRILICA, APLICAGA® NANUAL EM PAREDE, UMA DENAO, AF, 342023 I’
LOGAUANBIENTENTIPO PERIMETROICONPRINENTO COMPAMENTO | LARGURAALTURA AREA TOTAL
\
. TODA A EXVENSAO DA NURETA W1CH24 48 30,10+24,48 012 005 0.2 70,92
Oba. vonforme proj
- WCESSORIOS. '
A1 PROFRIC{SEPPUR 12010} AR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF_032072 on
LoCAL QUANTIDADE TOTAL
CANPG 1 1.00
MOBRIARIO LURBANG

93258

1#38 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA AF_09/2024 % u
. - - o - N .. - = oo - -
LOGAL/ANBIENTENIPG: P a TOIAL DDIViDL LARGURA PROFUNDIDADE AREA VOLUNE AUANTIDADE TOTAL
PASSAGEM DE ELETRODUTOS 12210 040 a8 - 29 - n30
POta: quamitativa confarms projeio alétrico F i
‘ 0 s a = = = o
1426 ¢ s33e2 REATERRO MANUAL O VALAS; CON COMPAGTADOR DE SOLGS DE PERGUSSAD. AF_08/202 w
VOLUNE DE

LOGAL/ANB ENTENIPO PERIETRO/COMPRIMENTO AREA VOLUME ESCAVAGAD TOTAL
ELETRODUTGQ Dd0NM 12210 0,008 38 29,30 w35

[t quanBiathes Gonforna projata edtrico

SERVICOS FINAIS EXOU COMPLEMENTARES

A

L iy TR L RLeE sTn T G s
LIPEZA BE SUPERF(GIE PISO OU PAREDS CONM JATO DE ALTA PRE:
§ e o o S

LOCAL/ANBIENTENIPG PERIMETROICOMPRIMENTO e uaL, | LARGURAIALTURA AREA ESPESSURA, VOLUNE LADOS QUANTIDADE TOTAL
PI505 ROSTICOS -_— - — 49253 - - - — &8585
PISOS DE CONCRETO - - - 12434 - — - -
vy -
bracace _. i .
QUANTIDADE ToTAL
OBRA 1 1,00

Fondonépols » MT, 11 da margo de 2026,

CAMD FEARNANDO GOAMES COELHO
ENGENHERO CML
CREAMT (13348
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B. Curva ABC de Saervicos
DATA: 11032028 BOk: 22,27% BDI 15,27%
) Diferenelada: "
QBRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AG CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90
ENDERECO: RUA JOSE ZAGARIAS THEGDORO CF AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-14 , LOTEAMENTO PEDRA 80 -
PREFEITURA DE ¢ RONDONOPOLIS - T,
S RONDO
MUNICIPAL DE 1212025 — Nfo
PESQUISA E d N SINAPL 0112026 = Nio desonerada 1OPES; desonerada
PLANEJAMENTO NOPOLls
URBANO CLOMPROMISSO COM A MUDANCA
" 0112026 - Niio
w :1: 1+ 012026 = NBo deaonarada CFOS: desenerada
BANCAS DE DADOS:
. . 0172026 - N5o
SICROY: 10,2025 - N2o desonerada AGESUL: desanerada
. . 0172026 - NBa
ORSE: 1242025 = Nio degonerada SCO: descnarada
Curva ABC de Servigos
Cédigo | Banco ’ Deacrigda Tipo | Und l Quant, | Valor Unlt | Total Peso (%) Pesa Acumulado (%)
) GRAMA SINTETCA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, TIPO FISRILADA, COM -
. N < ALTURA MINSLtA DE SGuM, IHCLLUISO FORNEGIMENTD E ONTAGEM, —, ) )
SEPPUR 18004 Priges = DEPNEU,BAITA K" 1, PO OE PEDRA. EMULSAD ASFALTIGA, MAIS ARELA PARA Quedraa o seus Equipaments e TS 208,60 15314000 1200 700
T AMORTECAENT. EM SINTETIGAHA COR BRANCA, PROTEGRS :
LV'E GARANTIA DE 5 AROS. BASEALK SCC (MA
Lo 50 EMBORRACHADO FARA AORTECIMENTO DE IMPACTCL ESPESSURA 5.0 CM QLS . . L - .
SEPPURDEO0A Prepria. ~" SIMTLAR QUE ATENDA JISORGAD DE INPACTO A CRIEDA DE ALTURA DF, t,500 FIS0. S0 L4 19300 43755 STATET og? 2687
COHFCRIE HBR 15071 BASEADO HA SIURE K 18101602 - 01/2025) -
SEPPUIR 12:008 Priga.  PORMECMERTOE BSTALAGAG B ESTACAODE CALISTEMIAEL AGO INOX MODELO OF SEDN « SERVIGOS DVERSOS u ap 7485500 74.55,00 [t uss
SEPPUIR 12008 prepria HTOE (NATAL musﬁggnzscrgmk EM SO INOXHODEL 02 S20L- SERVIGOS DIVERSOS un 1w M50 731150 ] 260
‘szuﬂm.uq-x Preiria ADMINISTRACAD L 0GR BE OBRA [CONFORME MEKMORIAL OF CALCULD) SERT- SERVICOS TECHICOS Uk 10 6157040 €ai470,40 781 50850
- . EXECUGAO DE PAVILIENTO EM IS0 PREMOLDADO INTERTRAVADG, COLORIDO. - . ; - 5 53
Jssmmmm Pripio CREENDA A Pt Pavimants Iortraveacda e anss 17893 S5061,17 oo 248
' SEPPUR 12007 Prégria PLAVGROUND INFANTIL, GOLORIDO GOMA3 {TRES) TORRES SEDS - SERVICCS DVERSOS ‘Un 10 E186258 3396206 589 8349
TRANSPORTE COM CAMNHAD BASCULANTE OE 10 M, B w\ I.RMNAPAVMENTIDN
w5675 EHAF] DT ATE 35104 {UNTADE: 3Xdh A, Transporte, Garga 8 Discargada Matelals MO 1268854 286 FUETTES) 4 22
L DAENQ ESPINHA CE PEDCE (SEGRE D40 X 0,70 M), GOM TUBO DE PEAD CORRUGADC . . I 3
SEPPUR 1001 Prepns PRFLRAD: N 100 Y, ETCERENT oA SPiT, ENMAHD0 GO ATITA . Dreacs ui 1828 737 269582 z9 3
.GEOTEXTL, HCLUSIVE CONEXOES. AF_07/021. (BASEADO SINAP| -102097) :
. ENECUGAO TUBO DE PVC PARA FEDE COLETORA DRENAGEM (SEGAD 0,50X 1,50 M),
SEPPUR 18003 Prépria: O 250 I3, COBMIMENTE SOt AELi EACEADS SHAPS (102670) Drence W 8ig 3109 2374378 26¢ 7285
. ) LUMIVARIA REFLETOR LED PARA LY BLICA 200V eNTOE INEL = INSTALACRO _
BEPPUR A0 Prépns- PISTALACAD. Bum‘ mswmwmss:q mnwcu:mmmmznmm uN 8¢ 123305 972650 219 7504
s SINARY, TAPUME COM TELHAMETALICA. AF, BU2024 Enstikagdes pure Caisia. da Otxan w iens 5183 w0301 149 ‘7803
INSTALACAO DE TELA GE ARAME GALVARIZADA PARA ALAMERADO £0M .
106408 SHART AGO BUASRANGULARFLOSMIGULAFL PO L1 Mkl (14 i KALHA S X5 G Frw 2H) Gartas, Proteuros o Atambmedon . 1108 400 1.526,84 152 A5
EXECUCRD DE PASSEND (CALEATIAT I PLSG DE EONCRETO COM GOHCR
SEPPUR 08013 Préple  MOLDADON LDGO. FCK2EMPa: USINADO, AGABAMENTO CONVENCIOHAL. CortsauRA Passaios de Genommio - 1AM 186 8.04080¢ 110 755
Chl, ARMADG ~BASEADA NA SINAP R 3498
ESTACA ESCAVADKIECAOCAVENTE, SEM FLUIDQESTABLIZANTE. GO T0CH DE .
| SEPPUR 02001 Prépria DIANETRO, CONCRETD LANGADO POR GAMNHAC EETONEIRA [EXCLUSIVE | Estaces Escovared Sem Fluido Extablimme. W iz 4939 TAIET? o7 8034
; ' MORLOACADE DESMOBLIZAAG) - (EBASEADA HA SINAPIN® 100837 - 0X2025) -
- o T o e
= CONCRETAGEM D€ B OCO DE COROAMENTO Ol ViGA BALDRAME, FCK 25 UPA, COM : .
USQDE BOMEA- uwomsn'ro ADENSAMENTO E ACASAMENTG. - (BASEADA HA { F“m‘ﬁ"“'ﬁaa’ﬂﬁms'f“"-w“ ! are 5.095.89 0,88 i 8100
N 88357 0822025) ) =
i S S ot s Y U SR ?_ PRSP
rmnscnzmsmgrmm\;gs FLACADE uanl;\!cmgu mm\mvmws T Sinelzzta vimunm- ag303 80287 ass | Wres
: i - ; [ S S0 FRERUNE VOO SR
S . y ¢ ]
Fwimﬂgmrgﬁmﬁ“ggﬁw“mm* Fams para Eairturss da Concreto Armado 13901 LL 822
e - —— - - . — e g N & o G g AEEE Laemmom b mpe o ke o
 CONCRETAGEMDE VIGAS ELAKES, ch-;smn PARAGUALOUER TG DE LWJE GOM | - ' o i
waea2 SINAPI BALDES M EDFIGAGAG, LRIGHLENTO, ADEHSAENTO E ACHBAMENTO. Gonerstagom “’j,ﬁ:'ﬂ'{"“*m : 12580 507557 a8 e2.80 ,
02, . i
e e SR i e el S— - = 3 o = ity o feipr
CONCRETAGEM DE VIGAS E LASES, FCK=25 12PA PARKLATES ACIGAS U ' - 4
y 1o SINAR] Nsnvumm COM USG BE BOMEA SLANGAENTO. ADENSANENTO E ACABANENTO! . Gonoretagen para Exinaea do Concrmts . 3, 502952, a 038
; E : ! S
b w e e e e b faan S e hem e wme e e
H . CASGWLTIOLAR DE COBAE, FLEXIVEL, GLASSE 4 OU 5. ISOLAGAD EN HEPR. INEL- INSTALAGAD:
SEPFUROUIZ | Prigho CORERTURAEM PYCST2, ANTICHANA BWF-8, 0,64 KV. § CONDUTORES DE 2 50112 - arrnlmmmrmnsummcm
] - ) FORNECMERTOE I EADAHA SHAPT e 91853
95305 k TEXTURA ACRILICA, APLIGAGAD MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAQ. AF_D42023 Piniuna lntema o wma 1488 462,48
- .- - M - [T o oo Hel s - PR T .
p
UASTRG DE CONCRETQHAGRO, APLICADG EM 1503, LAIES SOBRE SOLO G i ; Y 4 ,
FADIERS, ESPESSUTA OF 3CM AT B 20ad ; tasto L B0 dassee o s eisa
S - - 3 - -- - E ) - -4 .
Execuuo‘rusousmpm E COLETaAA DR ENAGEM.sch.ouoxuauu) 1 '
D 200 1M, BASEADIG SINAPI(102697 E 50698, Drenca o 76: 451559 a8 8549

PAR DE TRAVES E REDES DE FU‘{SAL FR)RNECEMETI‘UE NSTALAGKD, - BASEADANJ\ 3

i - ——— ——
ALUGUEL DESAN.HEmOUlMGQGOM @ LIMF’ETAS SEMANAIS QUANT. CONFORME
MEMORIAL DE CALCLILO{BASFADA HA COMPOSICAD SUDE{‘AP mmmn- 0%.4001

AFUJH;MDEI.M.EDE ESTRUTURADGNVE CGLCRETOARMADC
*UTILIZANDK)

, (ONALDE
SINAPI A3 CAG0DE 5 MU SONTAGEN, AF_BO2023 -

) ARG NANGARA E DESCARDADE ENTULH EM CAMNHAGTASCULANTE 10
100082 ; mmmsmvmemnmmwucwmsmsu.aawrmW)Enescmca Transparts, Carga « Descarga do Malurian m e
L LVRE (UNIDADS: N3} AF, 0772020 ¥
y . e . .
: § ; - o :
nﬂmummunnmmmmammmm(mmpump H
SEPPUR 02001 1 Prégra> | ) BASEADA A CREE N 27 ? 4 sEDI-SERVIGOS DVERSQS 824
Wl e [ ; - . et i e e i e iak P
79083 SINAPI munm; an2pa
, D Ty — m e e -
! FABRICAGRO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARABLOCODE F\.mgmmcshm Scpates, Woad |
20534 I smam CORQAESTO, EU MADE A SERRADA B2 M. 4 ITLZASSS: A" 011204 m 4054
UGPSR LU S v i P A e oy e 1—‘ - -
enim sthiart PR LATEX ACRIICR Pnasémuu mmmumuumpmsm ous & —
TRy oo e i e s e " .
f a GUM[“EWESWETAMNJJWOSDECOMQW LOCOEM l .
WAT & SN ETRECHORETOGOM EXTRUSOAA 45 C DASE (18 CUBASE DAGUIA+ 30 Gl BASE DA | ‘Guins @ sarietin W a3
' SARJETA}X?QCMMTUMAF o120 b3 -
) T ) i REMOCAODE DE ARAME GALVANIZADO DE ALABRADOS PARA QUAGRAS
oz T s T palieSeormiks. OF FORMA MANUAL SE RELCGADDAESTRUTLRADE 38
TACAD, SEM Rsnpnovsrrmsumm 0823 ;
- % [N . e . g - [0
i "} ENBEGD Ol MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGD ms,msmmmmlmcou
erms 1 smam | BETONEIRA 400 APLIGADAMARUALMENTE EM PANCS DE FACHADA GCM PRESENGA | Mazza Orbes Exioma 878
: : D VAQS, ESPESSURA DE 25 MAL AF_022022 © ’
B s T R g PREa———
s&-:vqmmmz I mcamnascmmwsnnmusosnmsas 047 ]
. . : e .
[ )y mmkﬂﬂwm RQMGUD\R E"MVENMMW&MDE . . . {
woanz St CONCRETO,D sossnmnuﬁoaxa.axouwmmmenﬁm Cairas Entarradas ] 20,39
- iy s - r = armsniespirag s o
ESUVACJBMANUALDEVALA.AFDW &msgaﬂ-vua i 2,630 ) 079
il - I— R SN S N S ——
PRTURA.DE FISG COM TINTAACRILICA, APLIGAGA) MAUNL 2 DEMADS. IHGLUSQ mmmpm-m&m H "o ;
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Peso Acumulado (%)

ENTRADA PROVISORIAD a:mqmmrmmum
BUTILCJ\BOIE 18 W2 E DISJUNTOR DIN SGA(IM‘ZUSOOPCSTEBEMEIUL
- fBo\S.EADANA smuwmms-mmm

VBMRIADEVEDACID CERAHGGSFU‘RANSMWUE
ﬂ.'SXIBmD‘mSSJRAIT.! GMIEARBMKSSADEWMENTOW
PREPARO EM BETONEIRAAF_122011

m&wmsmmnasamseu.\mmmm CAMNHAQ
BASTULANTE 101 uamcwpkcmnewemwmwﬂnumlzza
* KPE DESCARGALIVRE (UNIDADE:

 NONTAGEM E DESHONTAGEN Dt FORMADE LA MAC mUShPLEEEM
MMO\RESNADA. 2 UT\LMS.A.F nsmm

ATA ISMBA_VIGA BALDR.MIE E SAPATAMDAU'I’I.IZANDO ACD
CAS0 DE JoLLb HCMH'AGHL AF_otrd

‘mmmﬂlmmmmwo {EMTESNTETBDFOSGU)
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Descriglo

Valor Unlt

Tetal

Peso Acumulado (%)

ARWMD‘ELMEDE VENCIONALDECWGF!ETOMMIDO
WIEMMAQOMDEl.RMM MMTAGEH. AF_OBLTIZ

ke L Cmes e

FNNE!IENTBENETWDBE SIIPORTE D MADERA PARA PLAGAS
R SMLWID EM5010, GO, DEZ.&MESEQMBE?.BX?AOLAF Mﬂ

APUGM.M oewunmc.\ BARA Exscuc
BASEADA HA smmn-mu

RE.E FmtOFWCOMMDODE II.UMINWHJ EXTERNA. mnw-
- FORNECIMENTO E INSTALACAO, % BASEADA NA SINAP! 101632 :

APWMMDEFUNBDSELADORACR‘L\OODJPARE}ESE!TERNASDE il

PECI 'rMn.uERTA.(EooucREro:smmacu TADOCDI.I.I.RGMSSA.
[BASEADANA AGESULZIMW ml

LR

g MH.EWEL SOLADO IDMM‘ DNIOKVPARAHEBEAEF\EA”E
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. MWDEMEDEESTMUMWNVENCMDEMTGM Bt
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i _' SINAPI N2 9543 .
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. DUMETRO = .ZMM.M ANASINAPEN 93583

DIM.EI'RQI.’\.DWAFMMIPS B

10E ARIE nsmmneszcmmmm v

REATERRO MEWEMOCEVMCOMESCAVADE‘RAHDRMW{ ACIDADE CA
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I, COM 5000 {SEW SUBSTITUIGAA} COM COMPACTADOR DE SOLOS

DEPER&J SAO.AF
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L ,‘ : .
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8. Cronograma

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE

SECRETARIA R N
MUNICIPAL DE "t it
DATA: 141032026 BOY: 2.22% BD! Diferenciado: 15,27% . PESQUISA E .
PLANEJAMENTO "'w-r«‘- h
URBANO P  COMDAOLISSO COM A MUDANEA
CBRA: REFGRMA DA PRAGA ANEXA AD CENTRO COMUNITARID PEDRA 90 ’ G
ENDEREGO: RUA IDSE ZACARIAS THEQDORG € AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 80 - RONDONGPOLYS — MT.
o - ) PERIODO DE EXECUGAD
! QUANTIDADE {A SER LICTTADO) -
. Valor (R$) % Valor (RS)
1 ADMINISYRAGAO DE OBRA RS 83.805.74 % RS 18.711,08 19.94% R$ 23.382,08 27.80% - R$ 23.083,76 27.56% RS 20.524,84
2 CANTERC DE OBRA RS 8.760.24 0.81% RS 2.105,06 25.00% RS 2.185,08 25.00% R$ 2,185,068 .25,00% R$ 2.185,06
3 SERVIGOS INICIAIS E/OU FRELIMINARES R$ 42.312,65 2,89% RS 40.187.02 B5.00% R$ 0,00 0.00% RE2.115.63 . 600% RS 0,00 0.00%
4 REMOGOES E DEMOLIGOES RS 13.267,13 123% RS 13.357.13 100,00% ° R$ 0,00 0,00% R$0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
[ TRANSPORTE DE ENTULHO RS 51,120,46 4,70% R$51.12045 . |, 100,00% | RS 0,00 0,00% RS 0,00 000% R$ 0,00 0,00%
—_—— = e —T — e - EEE T o — = —
6 BANCO = MODELO “T1 RS 21.754,81 2,00% RS 0,00 0,00% RS 1677 AS 50,00% R§10BTI.48 | E0.00% RS 0,00 000%
T BANCO - MODELO *TZ RS 50.445,66 547% RS 0,00 D,00% RS 26.723,33 50,00% RS 20.723,33 50,00% R$ 0,00 0,00%
8 FISOS EXTERNDS E CALGADAS RS 217.304.06 20,00% RS 32.600,25 16,00% RS 07.827,74 45,00% RS 85.057,99 40,00% R$ 000 0.00%
] PAISAGISMO R$ 6.558,90 0.60% RS 0.00 0.00% RS 0,00 0,00% RS 655880 | 100.00% R$0,00 0,00%
10 MUROS R$ 10.130.00 0.93% RS 0.00 0.00% RS 10.130,00 R$0,00 000% R$ 0,00 0.00%
1 CAMPO DE FUTEBOL RS 28248891 | 3580% RE 5649738 . RE11299475: REHZIMTE :
12 MOBILIARIC URBANO " R$233.160.79, 21.45% R$ 000 R$0,00 R$0,00 0,00%
13 INSTALAGGES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS R$ 9.999,85 092% | 'RE299984 . ‘R$2.999.96 R$280085. | a000%. RS 0,00 0,00%
14 INSTALACCES ELETRICAS E SPDA R$43.948,18 4,04% R$ 0,00 RS 12,184 46 ‘R$ 21.674,10 50,00% R$ 6.789,64- 20,00%
15 SERVIGGS FINAIS EOU COMPLEMENTARES R$2.790.69 0,26% RS 000 ‘0,00% R$ 0,00 R$0,00 C.00% R$ 2.700,69 100,00%
VALOR TOTAL . R$ aia.?ﬁ.;d _R{ 303314,84 _.RE209.485,94 - |" -~ RS 267,587,02 2'4;1%‘.
R . N e W k] o Fl
2 A,

Rondonépolls = MT, 11 de margo de 2026.
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7.B0122,22

PREFEITURA DE

JAC = taxa de Administragfo Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

|G = taxa de garantias;

[DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

| = taxa de tributos/impostes (PIS, COFINS, ISSQNY,;

JCPRB = contribuigdo previdencidria sobra a receita bruta {incluir 4,5% a partir de 01/12/2015,
fei 13.161/2015).

CAl0 FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345

SECRETARIA ROND ’
MUNICIPAL DE ol
PESQUISA E
PLANEJAMENTO NOPOLIS
URBANO COMPROMISSO COM A MUDANGA
[DATA: 1|11/03/2026
OBRA: IREFORMA DA FRAGA ANEXA AD CENTRO COMUNITARIO PEDRA 80 ’
ENDEREGO: RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C! AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA.
- 0 - RONDONOPOLIS — MT.
CALCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acérdio n®, 2622 de 25 de setembro ds 2013 do T.C.U,
." Descriclo Despesas ] . %
|Administracdo Central (AC) . 4:.00%
Riscos [R) . i LT 1.2 T%
[Sequro e Garantla (S) } 0,80%
Despesas Financeiras [ DF ) -1,23%
fucro (L) . TA0%
Impostos Tabutos (1]~ | B65%
-JCOFINS { ~3.00%
PIS L :0,65%
liss —2,00%
CPRB ~0,00%
Total . 22.22% .
A+ AC+S5+R+GY1+DF)1+ L)
BDI = : -1
a-n
jonde:

Pdgina 1 de 1
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000448

X WPREFEITURA DE
SECRETARIA o _ R NDo
MUNICIPAL DE n".
PESQUISA E
PLANEJAMENTO ;.... NOPOL'S
UREANO @ COMPROMISSO-COM A MUDANGA

DATA: 1410312026
DBRA: [REFORMA DA PRAGA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 50.

LOCAL: lso RONDONOPOLIS - MT.

RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO" PEDRA

CALCULO DE BDI DETALHADO
Conforme estudo aprovado pela Resolugiio Normativa n® 018/2017 do TCE

Conforme Acard3o n°. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.UL
Descrigio Despesas %
Adminlstragéio Central (AC) 3,45%
. Riscos (R) 0,85%
Segurb g Garantia {S) 0.43%
Despesas Financeiras {DF) 0,85%
Lucro(L} 5.11%
Impostos - THbulos (:-I ) 3,65%
" COFINS 7 3,00%
RIS 0,65%
1SS 0,00%
* CPRB 0,00%: . -
Total 15.21%

(1+AC+S+R+6GXA+DF)(1+ 1)

BDI =

onde:

IAC = taxa de Administrag&o Cantral;

‘I8 = taxa de seguros;

‘IR = taxa de riscos:

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financelras;

L = taxa de lucro;

| =taxa de tibutosfimpostos (PIS, COFINS, ISSQN);

Lel 13.164/2015).

(1-

)

CPRB = contribuigie previdencidria sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015,

,

-

CAIO FERNANDO GOMES COELHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345
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10. Analitico de Cotagdes

000450

PRIFAITHRS DB

iR D RONDO
PLanEOMsh e & NOPOLIS
UREBANO B4 £OM b S b
DATA: 11/0312026 OBRA; REFORMA DA PRAGA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA, g0’
. , RUA JOSE ZAGARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A, LOTEAMENTO PEDRA 80 «
BD1 DIFERENCIADO: 15,27% ENDEREGO:; RONDONGPOLIS — NT.
PLANILHA ANALITICA DE COTAGOES
cOD160: UNIDADE DE MEDIDA: UN DESCRIGAOD: PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO GOM 03 (TRES) TORRES
' DATA
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAQ DA EMPRESA C.N.P-L TELEFONE REFERENCIAL PRODUTO VALORES
MARECHAL CANDIDG RUA A, 5678, PARQUE PLAYGRQUND COM 3
INDUSTRIA, MARECHAL CANDIDO ACAIEMIA KIDS 14.037.59000001-80 |  (45) 99892-3609 R 54.390,00
RONDON=FR  |30NDON, PARANA- CER 85360000 wa TCRRES s
AVENIDA 138, N*1555, SETCR SUL, EST) ALEGRIA PLAYGROUND COM 3
GOIANIA - GO GOIANIA- 50O, CEP 74093-250 pﬁégouws 37.100.602/0001-38 (62) 942422227 TORRES RS 51.518,88
RUA RODOLFO TEPASSE, N*250,
GUAMAMIRIM-SC | IMIGRANTES - GUAMAMIRIM - 5C, KRENKE BRINQUEDCS 9012505000169 | (47) 33730893 PLAYGROUND COM3 | pg 55.880,00
CEP £9270-000 TORRES
DESVIO PADRAO: 2.261,01 ) “'CRITERIC DE ESCOLHA DE
COEFICIENTE DE ) : 419% ! MELHOR PREGO:
" .
MEDIA; 53.962,96 E MEDIA
Fanfrms Cefinido na item 4193 g Manoal da Licagdes ¢ Contrates - 5 Edicho - Vernia 20, fuf realizafy wcilcols do Coeficienta du Variagda, da frma qow e valer sendn euperiar o 25%, serd adctada ceme eribéria da escatha dy melhor p diana K da 0 valmr menar o
ual & 25% oindiceds & o vsa da média
. . . FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE ESTAGAO DE CALISTENIA
cODIGO: UNIDADE DE MEDIDA: UN DESCRIGAO: EM AGO INGX MODELO 01  INCLLISG FRETE
) DATA :
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAO DA EMPRESA C.N.PJ, TELEFOME REFERENCIAL PRODUTO VALORES
R. ANGELO ZANLUGA N°836, CAIXA
. ) - METALURGICA REGINA, FABRICA CALISTENIA 01 ~ INCLUSO
GUAMAMIRIM = SC o |suu.Dsc Eé'a  6.370.00¢| ’E EQUIPAMENTO DE GINASTICA 55.519,747/0001-42 | (47) 0 9700 8467 INSTALAGAD E FRETE R$ 34.119,00
340 JOSE DO RIO PRET PO DISTRITO BN SCHAIDT, GOLONI MOBILIARIC) URBAN CALISTENIA 01 ~ INCLUSO
IO PRETQ|  DISTRITG ENG SCHIMIDT, o -
e CEP15082-000, SAQ SOSE DO RIG LTDA 04.019.684/0001-24 |  (17) 35080000 INSTALAGAO E FRETE RS 74.885,00
PRETQISP
Avég& CHI.J Rt CESAR GASPARINI JUNIOR| CALISTENIA 01 ~ INCLUSG
CLCHIJUNIOR, N° 1687 lauLia -
CEDRAL = 5P - DIST, INDUSTRLAL “CLP: 15397- Gon 02.672.563M00145 | {17)99665-2768 INSTALACAQ E FRETE R$  110.000,00
410, CEDRAL/SP
DESVIO PADRAO: 37.974,81 i
COEFICIENTE DE PADRA : MELHOR PREGO:
" 52,03%
VARIAGAO: )
MEDIA: 72,991,33 1 MEDIANA

anferma fefinido na itam &9 do Maral dg Licitzgies w Cartratos - §° Edigda - VersSu 20, fof realizads o cilzula da Caeficienta da VariagBn, fa forma que e valar senda superier & 25%, ser adotads coma exitiria Os escalha £ tmlber poags & madiana. Hesta interim, sandy o valer meney pa

(P

GCAIO FERNANDO GOMES COELHOD
ENGENHEIRO CIVIL
GREAJMT 033345

jgual 4 25K & indicads & o uso fa midis
coniGo: UNIDADE DE MEDIDA: uN DESCRIGRO: F°R“E°'g§'f‘7é"3'f&§'rﬂgg‘éfg DE ESTAGAO DE CALISTENIA
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAO DA EMPRESA C.N.P.. TELEFONE REFE:;:CIAL PRODUTO VALORES
R. ANGELO ZANLUCA N'238, CAIXA| : . .
GUAMARIRIM-SC DAGU 4 METALURGICA REGINA, FABRICA| 55.519.747/0001- 473 0 700 8467 CALISTENIA 02 - INCLUSO 131,60
IGUARAMIRIM, 5C — CEP 89.270-p0|PE EQUIPAMENTO BE GINASTICA 42 “n INSTALAGAO EFRETE | RS
[SAO JOSE B MDWMINGTO';&%A:%Q GOLON] MOBILIARK 04.019.684/0001 CALISTENIA 02 - INCLUSO
OSE GO RIOPARETO|  DISTRITOENG g ONI MOBILIARIC URBANO .019. - -
-gp CEP15032-000, SA0 JOSE DO RIO LTDA 24 (17) 3808-9000 INSTALAGAD E FRETE  |R® 3985500
PRETQ/SP
Avh%glgl JUNISI?.%IMG%DES ULIQ CESAR GASPARINI JUNIOR| 08,973.56%/0001 CALISTENIA 02 - INCLUSO
1687 973, - -
CEORAL-SP [ o o AL Oy aner 7 {17} 85665-2766 INSTALAGAG E FRETE  |RS 9950000
410, CEDRALISP
“CRITERIO DE ESCOLHA DE S
DESVIO PADRAO: 29.837.42 [MEDIANAY
COEFICIENTE DE- * 22.48% 1 MELHOR PREGO:
VARIAGAO: g ;
MEDIA: 70.222,17 | MEDIANA
forms defioldo noitem 4393 do Manea] deLictacTes » Contratyy - §° Edigha - Versda 2.0, fei realizado a cilouls ds Carficienta da Varlagho, do forna que o valer senda superior w25%, serd adutada come eritéria € eseciha da malhar pregs @ medlana, Hasts hterim, sanda o valor Eenaren
iqual 8 754 pindicado & o use da média )
mdondpolis - MT, 11 de margo de 2026,

Pigina 1



HHINY caereitunra o6

SECRETARIA I

MUNICIPAL DE s i RQM&@
ADMINISTRAGAO, ‘ ‘s’ ;

GESTAO DE PESSOAS Shy

E INDVAGAD By  TOMPROMIZAG CUM A GIANCA
H ﬁ

CERTIDAO DE ATENDIMENTO AS RECOMENDACOES/ORIENTACOES

Referente ao Protocolo n® 22744/2026

Concorréncia Eletrdniea 25/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA
DA PRACA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90,
localizada na Rua José Zacarias Theodoro ¢/ Avenida Batuira, QD-19A, LT-
1A, Bairro Pedra 90, no Municipio de Rondondpolis/MT

Em atendimento as recomendagdes constantes no Parecer  Juridico n°

185/2026/ASSESSORIA/COMPRAS/ADM, especialmente no que se refere 4 minuta do edital e do

contrato, constante na pagina 348, paragrafo 81, foram adotadas as seguintes providéncias:

Ao apontado de paragrafo 81, especificamente na minuta contratual, registro que foram atendidas

todas as orientagdes juridicas.

Por ser verdade, firmo a presente certidio para que surta seus efeitos juridicos e legais, permitindo o

regular prosseguimento do certame licitatorio.

Nesse sentido, esclareco os fatos 4 nobre procuradoria.

Rondonépolis-MT, 22 de outubro de 2026.

Y RRISCILA REZENDE DE ALMEIDA
dente de Qompras e LicitagGes

Av. Duque de Caxias, 1.000 ~ Vila Aurora ~ Fone (0**66) 3411-5741 — CEP 78.740-022 — Rondondpolis/MT
Home Page: www.rondonopolis. mt.qov.br  e-mail: pmrroo@hotmail.com




10. Analitico de Cotacdes

000033

PHLERETEH L Bl

ey TWwRQNDO
ittt | BRJNOPOLIS
UNTANG <A fohete et
Ays i o " oBRA: - REFORMA DA PRAGA ANEXA AQ GENTRD COMUNITARIG PEGRA 80 "
| " 1 H RUAJOSE TACARIAS THEQ! RU Cf} VENIDA BAT EiRi TO-104, I..‘I'-1i LOTEAMENTD PEDRA 90 -
BD} DIFERENCIADD; £5,27%, ENDEREGG: RONDONOPOLIS - T, - p :
o mmuu\ mmca DE COTAGOES )
coDICO: UNIDADE DE MED[DA: unN DBESCRIGAG: PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO COM 03 ['I'RES] TORRES
DATA
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAO DA EMPRESA C.N.P., TELEFONE REFERENCIAL PRODUTO VALORES
MARECHAL CANDIDO RUAA, 5879, PARQUE PLAYGROUND COM 3
INDUSTRLA, MARECHAL CANDIDO ACADEMIA KOS 14,037.933/0001-60 [45)99992-3609 RS 54.390,00
RONDON-PR  |2onDON, PARANA- CEP 85950-000) o TORRES
comum-co [P I ESTACAD ALEGRIA ar0escamotd6 | enee2eamor PLAYCROMNRCOM3  |rg 5151888
RUPA, ROBOLFO TEPASSE, N*250,
ous .s¢ 36|  KreroE BRINQUEDDS 60.128.305/0001-69 |  (47) 3573089 PLAYG.PC(,)#;‘DSCOM % |ms  55980.00
CEP 83270-000 &
- “CRITERIO DE ESCOLHA DE
COEFICIENTE DE DESVIO PADRAO: 226101 MELHGR PREGO:
VARIAGAD: 418% S
MEDIA: 53,962,896 MEDLA
Focforme defcia oaltean A193 do Moot &4 Lickagies ¥ Cartratss - 1 Edigho - Yerado 211 cint s Cofickent T, 24 t2rma ym e ol camto cperiar 4 75K sd adtat
bgual a 25% ¢ Indicada d v s f2 mEa
" . . FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE ESTAGAD DE CALISTENIA
cADIGo: UNIDADE DE MEDIDA: UN DESCRIGAO: EM AGO INOX MODELO 01 - INCLUSO FRETE
DATA
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAD DA EMPRESA C.NP.. TELEFONE REFERENCIAL PRODUTO VALORES
R ANGEL O ZANLUCA NU836, CATKA
. METALURGICA REGDIA, FABRICA| CALISTENIA 01 = INCLUSO
GUAMANIRIM -SC [} §5.519.747/000142 A7) D OTOD 8467 RS 34.119,00
S UARAMIRIN, o - Pr 59 270-000| E EQUIPALENTO DE GINASTICA “n INSTALAGAD E FRETE
SAD JOSE DO RIO PRETO Rog g?m?{om ENG séuﬁlm A2 MOBILIARIO URBANO CALISTENIA 01 — INCLUSO
I HIMIDT, GOLONI -
-5 CEP15082.000, SAC JOSE B0 RIG LT0A UAQ10.06400001:24 (- (17) 33085000 INSTALAGAGE FREFE |13 7485500
PRETO/SP
Avhgg'l.crn Ju QRR.C#IMBE\#ES JULIO CESAR GASPARINI JUNIDR| CALISTENIA 01 = INCLUSO
_ NI 1 NI -
CEDRAL - 5P «DIST. STRIAL. 57 LTA 0B.573.569/000145 {17)99665-2768 INSTALAGAO E FRETE RS 110.000,00
410, CEDRALISP
DESVIO PADRAQ: 674,81 “CRITERIO DE ESCOLHA DE
COERICIENTE DE ° i S MELHOR PREGO:
VARIAGAO: 2 i =
MEDIA; 72.991,33 MEDIANA
ior 4 25%, Gerd critir du:mllud-n:lhu o mﬁmt"lﬂlmlnrmmﬂudrnmrw

tnnfumudll“:ﬂdunulmuuduhmammﬁnlunmm 5 Edigha - VersZn 10, Ful realzada o cilowla € Caeficinte de Yariache, da f
Foual a 25% o Indicada é n s da midia

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE ESTAGAO DE CALISTENIA

cODIGO: UNIDADE DE MEDIDA: uN DESCRIGAO: EM AGO INOX MODELO 02 - INCLUISO FRETE
DATA
CIDADE ENDEREGO DESCRIGAD DA EMPRESA C.N.PJ. TELEFONE REFERENGIAL PRODUTO VALORES
(R ANGELQ ZANLUCA N33, CAXAyeray RE1ca REGINA, FABRICA] 55.519.747/0001- CALISTENIA 02 = INCLUSO
CURNAMIAM-SE | D BGUR, +70.000|DF EQUIPAMENTO DE GINASTICA o (47) 9 5700 8467 INSTALAGA® E FRETE  |RS 7131150
ROD WASHINGTON LULZ KM 429
1SA0 JOSE DO RIOPRETO|  DISTRITO ENG SCHMIDT, 'GOLONI MOBILIARIO URBANG | 04.019.684/0001- (17) 3808-9000 CALISTENIA D2 — INCLUSO RS 39.855.00
-sP CEP15082-000, SAD JOSE DO RIO LTOA 24 INSTALAGAQ E FRETE .
A OO0 APIORE 163 1L CESAR CASPARIN AUNIOR| 08.973.568/000F CALISTENIA 02 = [NCLUSO
GEDRAL -P - DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15807- LToA Rt (17) 93565-2768 INSTALAGAO E FRETE | N> 99:500.00
410, CEDRALISP
MTERIO DE ESCOLHA DE TR M R
DESVIO PADRAO: 29.83742 d d AN
COEFICIENTE DE - 4249% MELHGR PREGO: H
ARIAGAO: 2, - :
MEDIA: 7022217 MEDIANA Dl#w

Mestcrma definida no tem K393 ds Maezal EaLititacSes o Cantrates - 5° Efigie - Verdo TIL hi
bual 8 Z5% viicado b 050 ¢a oy e

Rondondpolis - MT, 11 da margo do 2026.

iy d3 Lozfick

-
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PEDIDO DE ORCAMENTO

Codigo: 4721

OL

il
'

PLAYGROUND 3 TORRES CLASSIC
cod: PET0203
Prego Un; 54.390,00 Qtd: 1 Total: 54.390,00

descrigao

Playground/Parque [nfantil varias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Plastica
guadrada 90 x 90 x 5mm, revestida com cor de madeira, com piso em madeira plastica. £
secundéria com acessdrios em ago carbono, com tubos redondos de no minimo 17 x 2 mm,
1.1/4" x 2 mm, 1.1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de
15%15x2mm, barra redonda macica de 9 mm, barra chata de 1.1/2" x 1/8” mm, tampas externas
de fechamento em plastico, pinos macicos, buchas em nylon e solda MIG. Processo de
Soldagem Mig e Pintura a p6 eletrostatica precedida de banhos guimicos. Adesivo com material
anti-vandalismo indicando idade e preferéncia de uso. Placa de aluminio com marca, més/ano e
demais informagao do fabricante. Composto por 12 (doze) ltens: 01: Trés torres principais com
telhado em plastico rotomoldado; 02: Um fechamenlo estrutura de plastico rotomoldado; 03:
Uma Escada com corrimaos em ago carbono, com 6 degraus, em plastico rotomoldado; 04: Um
Escorregador reto, com portal de seguranca, em plastico rotormoldado; 05: Uma Rampa de
corda com bitola de 16mm, estrutura em ago carbono, tubo redondo de 1.1/2” x 2 mm, anéis
para passagem de corda de 25 x 25 x 5 mm, quatro orelhas de fixag&o 60 x 35 x 4 mm com furo
de 10 mm, fixado ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8” x 3" e na plataforma
com parafuso cabeca francesa 5/16” x 5. Medida de 1800x850mm; 06: Um Balango com
estrutura em ago carbono, com 2 assentos em plastico rotomoldado; 07: Um Tubo de passagem
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reto em plastico rotomoldado, fixado na plataforma com portal em plastico rotomoldado; 08: Um
Toboga em plastico com duas curvas de 90°, uma saida de conexdo superior e uma ponteira de
saida em plastico rotomaldado, fixado na plataforma com portal em pléstico rotomoldado; 09:
Uma Escalada em rampa curvada confeccionada em plastico rotomoldado; 10: Uma Passarela
reta com estrutura tubular de ago; 11: Um Escorregador duplo reto, com portal de seguranga,
em plastico rotomoldado; 12: Kit Jogo da velha com estrutura em ago carbono e nove quadrados
em plastico rotomoldado; Dimensées para instalagdo: 3500x10000x12000mm (Altura x Largura
x Comprimento) *area de circulagio em torno dos produtos de aproximadamente 1000 mm.
Peso: 475kg Fabricagdo nas normas da ABNT, Desenho industrialftécnico com dimensoes e
peso. Manual de montagem e instalagdo dos produtos. Montagem em blocos para facilitar o

processo.
i
VALOR UND, R$ TOTAL R$
el T L 54.300,00
(ﬁ) Mal. Cdo. Rondon - PR, 27 de Maio de 2025 Validade da Proposta;
Local e Data 20 dias
Prazo de Entrega:
A combinar

Orgamentos gerados para processo de
dispensa de licitagao, devem ser
confirmados as condigdes de frete junto ao
Departamento Comercial (45) 99992-3609,

44,0378 werum-é‘l
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No caso de licitagdo (envelope proposta) ou em caso de venda para pessoas fisicas ou juridicas, para garantir
a qualidade dos produtos, sugerimos solicitar:

- Alestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovado que a fabricante
dispde de aptiddo para desempenho da atividade pertinente & compativel em caracterfsticas com o objeto da licitagao.

- Catalogo ilustrativo, original, proprio do fabricante, em lingua portuguesa, sem emendas ou rasuras, ilustragbesffotos dos
equipamentos, desenho industrial descriminando as dimensfes e peso dos equipamentos, marca, modelo, especificacdes
técnicas, sem deixar dividaspor ocasido da andlise técnica.

- Quanto o catdlogo for omisso na descrigio de algurmn item da composicao original dos equipamentos, sera aceita a Declaragéo
Complementar do Fabricante, com reconhecimento de firma, enviada juntamente com o catdlogo, que devera descrever a
especificacdo faltante no prospecto, sem que haja mudanga substancial que venha alterar as caracteristicas originais dos
equipamentos, para efeito de verificagio e veracidade, valera o catdlogo em sua forma original.

- Declaragio que o fabricante poessui acompanhamento de profissional de saiide com formagéio superior e especializagdo em
4rea condizente no processo de fabricagéo, devidamente comprovado com diploma profissional e vinculo profissional de trabalho

Integral na empresa.

- Afabricante devera comprovar o vinculo em seu quadra permanente, do profissianal indicado como responsavel técnico na
data prevista para entrega da proposta, podendo ser através de Contrato Social, de copia das paginas de Carteira Profissional
pertinentes ao registro do funciondtio ou, contrato de prestagéo de servigos por tempo indeterminado.

- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecanica dos produtos, certificado por profissional de direito publico ou privado
devidamente idenfificado, com pape! timbrado de instituigio.

- Certificado, de que a garantia dos equipamentos, contados a partir da aquisig&o.

- Certificado de resisténcia & corrosac por exposigac a névoa salina de no minimo 1.200 horas, quando ensaiado conforme a
NBR 5841:1974 e ferrugem conforme a NBR 5770:1984:.

- Todos os produtos deveriio ter identilicagéo em etiqueta anti vandalismo com informagdes, més ano de fabricagéio, nimerc de
série;

- Adesivos da marca e atestando o controle de qualidade.

- Certificado que a fabricante estd registrada no Conselho Engenharia (CREA-PR).

- Comprovagéo de que a fabricante tenha vinculo com Engenheiro.

- Fabricante com Certidio de Acervo Técnico, formecido pelo CREA, comprovando que j& executau obra ou fabricou praduto
compativel.

- Certificado que a fabricagdo segue as normas da Asscciagdo de Normas e Tecnicas (ABNT).
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A MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (GABINETE DO PREFEITO)
Cnpj: 03.347.101/0001-21 Orgamento N°: 11424
Aveni DUQUE DE CAXIAS , 526 Jardim Monte Libano Rondondpolis Mato Grosso 78710300

¥

 AIC: GABRIELA Goiania, segunda-feira, 26 maio 2025
Assunto:

; Descrigio Qide. Unitério Total Valor Final
1-2302 - PRODUTOS REVENDA KRENKE PLAYGROUND MADEIRA 44.618.88 44.618.88 44.618,88

PLASTICA KMP 0302 - NCM: 95089049 1 (UN) Metragem Final: 1,0000

Madidas do produto: 8,60 x 8,50m
Ahura Plataformas Torres: 1.46m
ABNT (NBR 18.071/12) de
fuaidada e seguancs.
Recomendada para criangas
da03a12 angs.

2-1255 - PRODUTOS REVENDA FLEXIPISO PISO EMBORRACHADO

40MM VERDE - NCM: 40170000 1,0000 x 1,0000 (M?) Metragem Final: 45 37167 16.725,15 1672515
45,0000
3-331 - PRODUTOS FABRIC%CAO PROPRIA SERVIGOS DE
ENTREGA FABRICAGAO PROPRIA SERVICO ENTREGA
FABRICAGAO PROPRIA - NCM: 99995999 1 (UN) Melragem Final: L 6.900.00 6.800.00 650000
1,0000

Total » R$ 68.244,03

1
Condigoes Comerciais

, Prazo de Entrega: 26/05/2025 - ATE 30 DIAS

¢ _ndigdes de Pagamento: AVISTA
Forma de Pagamento: TRANSFERENCIA mesc,oe“‘o
Data Validade: 05/06/2025 430 6%cwt

\0 e'metaﬂ‘“w oS

Frete: ca cﬁ“::@%\
Atenciosamente
JAIR DO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR
VENDEDOR(A)

{62) 98242-2227
vendas2@estacaoalegria.com
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Prefeitura Municipal de Rondondpolis - MT
[tem | Descrigilo Valor
unitario R$
o1 PARQUE COLORIDO 55.980,00

L " s )

Parque infantil colorido EGR estruttira pringipai (Collnas).de Madeira
Plastica medindo 110mmx110mm e paréde de 20mm Revestida com
acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itatba
contendo:

3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plastico reciclado medindo 110
mm X 110 mm x 3000 mm:; 1 patamar confeccionado com estrutura em
aco galvanizado e assoalho em plastico reciclado, medindo aproximado
de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relagdo ao nivel do solo
1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirdmide quadrangular)
dimens&o de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado
parede simples cor colorido

1 Escorregador espiral (Caracol) com segdo de deslizamento de 3700mm
de comprimento e largura de 490mm, vista superior com diametro externo
de 1340mm x 1700mm altura em polietileno rotomoldado com parede
dupla cor colorido. Tubo de sustentagao em ago galvanizado com
diametro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01

calo

Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaramirim * SC * 89270-000
Foneffax 47 3373-0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * LE. 251.554.414
comercial@krenke.com.br * www.krenke.com.br
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KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA.

J

ARENHE

VW, krenke ;;Q

Patamar (deck auxiliar) em madeira de plastica com medidas de
810mmx730mm cor itaiba; 2 Guarda corpe com dimensé&o
800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor
colorido, Barra de acesso tubo metalico galvanizado com diametro de
1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento
1 Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aco
tubular diametro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus.
Para patamar com altura de 1400 mm Pega mé&o confeccionado em ago
tubular diametro de 1", galvanizado. Cor colorido.
1 Rampa de cordas (com pega mao de seguranga) com dimensao de
1570mm x 800mm estrutura em ago tubular galvanizado, com didmetro de
42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinag&o 40°
com pintura eletrostatica, cor colorido sem angulos retos. Corda de PET
de didmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.
1 Toboga 2 Curvas com angulo de 90° d1ametr0120mm de polietileno
rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Palnel) M 'dlda‘externa 940 x
1020mm com furo central de; 750mm em p i 'ho retomoldado cor
colorido; 1 Secgéo de salda (pontelra) céim diaMetfd ifterno de 750mm
parede dupla de polletlleno rotomwdado car\;golorld Ot
90IT ‘com 6 degraus em
Slorido; Poria

1 Escorregador duplo ¢
900mm de largura comca da! Secao ‘ m

largura em polietileno rotomoldado-cor coloridor *Barré frafisversal de
seguranga em polietileno rotomoldado cor colorido

1 Escada tipo curva; Confeccionada em ago tubular galvanizado com
diametro de 1.1/4", e dimensédo de aproximadamente 2400 mm de
comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi
— circular concavo e convexo pintura eletroestatica cor colorida;

1 Passarela negativa rotomoldada. Estrutura em forma concava. Contém:
Estrutura em ago estrutural com revestimento em zinco e pintura epox
eletroestatica; Assoalho em madeira plastica. Guarda corpos fabricados
com polimero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos
de fixagdo zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83
centimetros e 84 centimetros de altura.

1 Passarela reta rotomoldada. Contém: Estrutura em ago estrutural com
revestimento em zinco e pintura epdxi eletroestatica; Assoalho em
madeira plastica. Guarda corpos fabricados com polimero de baixa
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Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaramirim * SC * 89270-000
Foneffax 47 3373-0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * LE. 251.554.414
comercial@krenke.com.br * www.krenke.com.br
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densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixagdo zincados.
Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centimetros e 84 centimetros
de altura.

1 Guarda corpo dimenséo 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido

Condi¢bes comerciais

Prazo de pagamento conforme empenho
Prazo de entrega até 30 dias apos confirmacao do pedido
Frete, montagem e instalacao por conta da Krenke.

[ Proposta vélida por 90 dias

Guaramirim-SC, 30 de julho de 2025.
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Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaramirim * SC * 89270-000
Foneffax 47 3373-0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * |E. 251.554.414
comercial@krenke.com.br * www.krenke.com.br
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30/07/25, 13:52 Gmail - Solicitagio de Cotagéo — Playground 03 forres

orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Solicitagdo de Cotagao — Playground 03 torres
2 messages

orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com> Mon, May 26, 2025 at 2:42 PM
To: lambindustria@gmail.com

Boa tarde

Solicito a gentileza do envio de um orgamento, conforme segue:
1. Playground modelo 3 torres — considerar o valor do frete individual para entrega em Rondonopolis — MT.

Empresa: Prefeitura Municipal de Rondondpolis
CNPJ: 03.347.101/0001-21
Responsivel pelo orgamento: Gabriela Domenico - Assessora de Orgamentos - Secretaria de Infraestrutura -
i Celular: 66 9 9920-5673
' E-mail: orcamentosinfrarco@gmail.com
L’ y Cldade/UF: Rondondpolis/MT
-
Caso precisem de mais informagdes para elaborar a proposta, estou & disposigéo.

Agradeco pela atengéio & aguardo retorno.

Afenciosamente,

industria lamb <lambindustria@gmail.com> Tue, May 27, 2025 at 8:03 AM
To: orgamentosinfrarco <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Segue orgamento solicitado.

[Quoted text hidden]
- w0
go?
mes
Atenciosamente GOTCws
o et e
v o
-~ Metalirgica Lamb Ltda Ca®
: 45 3254-7056
-~ 45 988076811

2 attachments

n@ orcamento-4721.pdf
237K

) LAMB - Catalogo 2025.pdf
7192K

https:!!mail.google.conﬂmaillulOl?ik=90b89f1985&view=pt&search=aIl&permthid=lhread—a:r7877924856043646555&simpl=msg-a:r699549542749... 1M
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Gmail - Solicitagéio de Cotagéo — Playground EA-0302 e Piso de Borracha 40mm

orgamentosinfraroo <orcamentosinfrarco@gmail.com>

Solicitagsio de Cotagdo — Playground EA-0302 e Piso de Borracha 40mm

2 messages

orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>
To: vendas1@estacaoalegria.com

Bom dia,

Solicito a gentileza do envio de dois orgamentos separados, conforme segue:

Mon, May 26, 2025 at 10:01 AM

1. Playground modelo EA-0302 — considerar o valor do frete individua! para entrega em Rondondpolis - MT.

2. 45m? de piso de borracha com 40mm de espessura — também com frete individual incluso para

Rondonépolis — MT.

Os itens poderéo ser adquiridos separadamente, portanto, & importante que cada or¢gamento seja apresentado de

forma independente, com seu respectivo valor de frete.

Caso precisem de mais informagdes para elaborar a proposta, estou a disposigdo.

Agradeco pela atengéo e aguardo retorno.

Atenciosamente,

Estagdo Alegria <estacaoalegria.vendas1@gmail.com>
To: orgamentosinfrarco <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Bom dia
Segue o orgamento solicitado
[Quoted text hidden]

$Y 0 an JairJun]af wendwigestaceosiagriacom
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@ ORCAMENTO 11424 MUNICIP1IO DE RONDONOPOLIS.pdf
~ 430K

Mon, May 26, 2025 at 10:36 AM

https:/#fmail.google.com/mail/u/0/ ?ik=90b831 985&view=pt&search=all&permthid=lhread-a:r-4329317874591262654&simpl=msg-a:r-5914049975. .
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30/07/25, 14:09 Gmail - SOLICITAGAO COTAGAQ DE PLAYGRQUND 000 }‘ "J 9

k: o " -
G Y ;a |l orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

SOLICITAGAO COTAGAO DE PLAYGROUND

2 messages

orcamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com> Wed, Jul 30, 2025 at 1:58 PM
To: comercial@krenke.com.br

Boa tarde

Salicito a gentileza do envio de um orgamento, conforme segue:

1. Playground modelo 3 torres KMP 0302 — considerar o valor do frete individual para entrega
em Rondondpolis — MT.

Empresa: Prefeitura Municipal de Rondonapolis

CNPJ: 03.347.101/0001-21

Responsavel pelo argamento: Gabriela Domenico - Assessora de Orgamentos - Secretaria de Infraestrutura -
. Celular: 66 9 9920-5673

., E-mail: orcamentosinfraroo@gmail.com

{_ Cidade/UF: Rondonpolis/MT

! Caso precisem de mais informagdes para elaborar a proposta, estou a disposicao.
Agrade¢o pela atengdo e aguardo retorno.
Afenciosamente,

Atenciosamente,

Eng. Civil Gabriela Domenico - CREA/MT 050630
Assessora de Orgamentos

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Rondonopolis

Gecioni Redivo <comercial@krenke.com.br> Wed, Jul 30, 2025 at 2:07 PM
To: orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com=>

Boa tarde oS coelho

gnd0 B>
10 Ferm guneli® Yl
Ca €nd T f ! 3

PR aneet™

Segue orgamento solicitado

Gecioni Redivo

Gerente Comercial
Krenke Brinquedos Pedagoégicos Ltda
(47) 3373-0893 * (47) 98846-3276 WhatssApp

www.krenke.com.br

comercial@krenke.com.br

https:/#mail.google.com/mailfu/0/7ik=80b89M 985 &view=pt&search=all&permthid=thread-a: r3513948808240454525&simpl=msg-2:r396011956431... 172
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30/07125, 14:09 Gmail - SOLICITAGAO COTACAO DE PLAYGROUND
o2
KRENKE
h -
BN A AR Feme]

owelhorielto de brincar

De: orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 30 de julho de 2025 14:58

Para: comercial@krenke.com.br

Assunto: SOLICITACAQ COTACAO DE PLAYGROUND

Boa tarde

Solicito a gentileza do envio de um orgamento, conforme segue:

P 1. Playground modelo 3 torres KMP 0302 — considerar o valor do frete individual para entrega
Ao/ em Rondondpolis — MT.

[Quoted lext hidden]

-@ Prefeitura Municipal de Rondonépolis — MT 02.pdf 5 coetho
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https://mail.google.com/mailfuf0/?ik=90b891 985&view=pt&search=al!&pennlhid=ﬂ1read-a:r3513948898240454525&simpl=msg-a:r396011956431 . 242
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GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ KM 429
DISTRITO ENG SCHIMIDT cep: 15082-000
cnpj: 04.019.684/0001-24
fona: 3808-9000 fax: 3808-9000
SAQ JOSE DO RIO PRETO/SP

ORGAMENTO - nr: 5335 data: 22/10/2025 hora: 13:40 pag. 1
cond.pagto: A COMBINAR
: validade: 10 dias vendedor: 020 CARLA
entrega: 60 dias soligtante: CARLA
cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS cod: 17064
endereco: AV DUQUE DE CAXIAS, 526 bairro: CENTRO
cidade: RONDONOPOLIS uft MT cep: 78,740-000
cpffenpi: 03.347.101/0001-21 inscr: ISENTO
e-mait: orcamentosinfraroo@gmail.com fone: 66 3411-5736
vend: 020 CARLA fax:
PRODUTOS
item cddigo denominagdo complemento qtde valor unitario total
.{* . 925507 %Jg)%UNTO DE PARALELAS _ 1 39.855,00 39,855,0(C

2 925509 IIEI‘\SIS ;\(@3.0 ACADEMIA SEM BASE 1 74.855,00 74.855,0C

assinatura do vendedor assinatura da autorizacdo

ho
7 ando Gomes Coet

heiro €
Engey AT 039345

‘RN 210354148
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GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ KM 429

DISTRITO ENG SCHIMIDT cep: 15082-000

cnpj: 04.019.684/0001-24

B g Ty cAf: G
: g ¥
T d 18

A,

il fone: 3608-0000  fax: 3808-9000
URBANM SAQ JOSE DO RIO PRETO/SP
ORCAMENTO - nr: 5335 data: 22/10/2025 hora: 13:40 pag. 2
cond.pagto: A COMBINAR
validade: 10 dias vendedor: 020 CARLA
entrega: 60 dias solicitante: CARLA
cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS cod: 17064
enderego: AV DUQUE DE CAXIAS, 526 bairro: CENTRO
cidade: RONDONOPQOLIS uf: MT cep: 78.740-000
cpffenpi: 03.347.101/0001-21 inser; ISENTO
e-mail: orcamentosinfrarooc@gmail.com fone: 66 3411-5736
vend: 020 CARLA fax:
Resumo:
valor
ob - total: 114.710,0(
. Observagio
__JFRETE E INSTALACAO INCLUSOS
tho
ando Go"r‘,\g\coa
caio e EngetTey (2938
o 1246%

b

assinatura do vendedor assinatura da autarizacdo
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JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA
Av, Dr. Edgard Archimedes Beolchi Junior, n2 1687 - Dist. Industrial - CEDRAL/SP
CEP: 15897-410 / CNPJ: 08.973.569/0001-45 / I.E: 262.013.491.112
Site: www.flex.ind.br / Fone: (17) 99665-2766
VENDEDORA: FERNANDA

Prefeitura Municipal de Rondonépolis - CNPJ: 03.347.101/0001-21
ORCAMENTO

ar. DESCRICAO UNIT. TOTAL

Multi Estaciio INOX 304 POLIDO NX-SP Fungfes:
Barra fixa horizontal (peitoral e ombro);
Barra fixa curvada (ombro);
Dorsal e abdominal (costas e abd8men);
Barra paralela (flexgo de brago);
Barra paralela suspensa (flexdo de brago};
Barra paralela fixa (peitoral);
‘ Puxador paralela (bragos);
- Espaldar vertical amplo interligande ao topo do equipamento
A o (braco, coxa, ombro).

110,000,00 110.000,00

Multi-Estagdo Calistenia INOX - Estagdo fabricada em colunas de
aco inox polido de segio quadrada de 3.1/2” x 3 mm, pegadas
em tubo de aco inox redondo de 1.1/2" x 2mm; 1" x 2 mm;
Totalmente fabricado em ago inox, dispensa o uso de pintura,
n3o descasca e nem enferruja. Equipamento com fungBes ndo
articuladas e fixado através de chumbadores. Selda TIG.

01 99.500,00 99.500,00

N

TOTAL| 209.500,00
22/10/2025 16:00

* INCLUSO FRETE E INSTALAGAO

Assinado de forma Gomes Coelh®
] \ ndo

JULIO CESAR |l digital por JULIO CESAR Caio Fe'é‘:?gg“, “":";%35345““
GASPARINI JUNIOR GASPARINI JUNIOR O 1210354148

LTDA:089735690‘6 %{DA:08973569000145
~ £"Daddsr2025.10.22

0145 Iy 16:03:04 -03'00'



CNPJ 55.519.747/0001-42

DADOS DO CLIENTE
CLYENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - SEPPUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
CNPJ 03.347.101/0001-21

CONTATO GABRIELA DOMENICO

CARGO ASSESSORA DE ORCAMENTOS
TELEFONE 1
EMAIL 1

66 9 9920-5673

orcamentosinfrarco@gmail.com

METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA

R. Angelo Zanluca N°836, Caixa d’Agua, Guaramlrim, SC — CEP 89.270-000
E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br
Fone: 47 99700 8467 | 47 9 86813 0058

000114

LE NAO INFORMADO
CONTATO 2 NAQ INFORMADO

TELEFONE 2 NAO INFORMADO
EMAIL2 NAQ INFORMADO

ORG. 4345-'2025
22 de outubro de 2025

IM NAD INFORMADO

ENDERECO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1000 VILA AURORAT - RONDONOPOLIS MT 78740-022

DADOS DA OBRA
LICITACAO - PRACA LINEAR IRMA BERNARDA

REFORMA E REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL
ENDERECO AVENIDA IRMA BERNARDA E AVENIDA RECIFE, NUCLEO HABITACIONAL CONJUNTO SAO
JOSE/JARDIM TROPICAL, RONDONOPOLIS - MT

APRESADOS APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA VISANDO A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
AO AR LIVRE CONFORME VOSSA SOLICITACAOQ.

ACO INOX 304

1.

ESTACAOQ MUSCULACAO EM
ACO INOX - COD IN 120
ST

[
(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)

O EQUIPAMENTO COM ESPALDAR COM NO MINIMO 5 (CINCO) BARRAS PARA
NIVEIS DE ALTURA.
EXERCICI0S QUE O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER:
ABDOMINAL SUSPENSO
BARRA FIXA HORIZONTAL
BARRA FIXA CURVADA
BARRA PARALELA COM APOIO DAS PERNAS
BARRA PARALELA SUSPENSA
BARRA PARALELA FIXA
PUXADOR PARALELO
ESPALDAR COM CINCO NIVEIS DE ALTURA
PANTURRILHA E PARTE POSTERIOR DA COXA.

© EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO COM OS PILARES PRINCIPAIS DE APCIO
(BARRAS VERTICAIS) EM TURO QUADRADO DE ACO i DE 80 X 80 MM,
SENDO SEU APOIO NO SOLO EXECUTADO COM BLANCK 150 X 150 CHUMBADORES
PARA CONCRETO %8 X 47, TUBOS RETANGULARES EM ACO INOX 50 X 30, TUBOS
REDONDOS DE ACO COM 32 MM # 2,00 MM, 50 # 2,00 MM, ACO INOX 5167,
TUBOS REDONDOS DE ACO INOX COM 50 # 1,50 MM. EQUIPAMENTOQ FABRICADO
POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRQ MECANICO
RESPONSAVEL, CAT E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE
POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADD AQ
CREFITO SEGUINDO A NORMA NR 17. COMPRIMENTOQ: 3500 MM LARGURA 800
MM  ALTURA 2200MM

34.1190,34.1190,00
00

01

CONJUNTO PARALELAS /
EQUIPAMENTO PARA
GINASTICA AO AR LIVRE
MULTI ESTACAO CALISTENIA

_ —COD 2820

(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)

0 EQUIPAMENTOQ DEVE SER FABRICADO EM COLUNAS DE ACO INOX, DE
SECAQ QUADRADA DE 80 X 80" X 2 MM, PEGADAS EM TUEQ DE ACO INOX
REDONDO DE 1.1/2” X 2MM; [ X 2 MM; TODOS 08 COMPONENTES EM ACO
INOX 304, EQUIPAMENTO COM FUNCOES NAOQ ARTICULADAS E FIXADO
ATRAVES DE CHUMBADORES. DIMENSOES APROXIMADAS 4,6M DE LARGURA
X 5,5M DE COMPRIMENTO X 2,5M DE ALTURA.

COMPOSICAQ DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO:

TUBOS EM ACO TNOX 80XS0X2MM PARA AS BASES DA ESTRUTURA;
03 BARRAS DE 2500 MM

06 BARRAS DE 2300 MM;

04 BARRAS DE 1200MM;

‘TUBO REDONDO DE 1% X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCICIOS;
01 BARRA DE 2300 MM;

TUBO REDONDO DE 1 % X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCICIO;
02 BARRAS DE 3000MM;

03 BARRAS DE 2000 MM; 02 BARRAS DE 1800MM;

02 BARRAS DE 1500MM;

14 BARRAS DE 1200MM;

CHAPAS DE 20X20X3MM PARA AS SAPATAS DAS BASES DA ESTRUTURA, COM
QUATRO FUROS NAS EXTREMIDADES PARA FIXAGAOQ DA ESTRUTURA, 13

R$ R$
71.311,5(71.311,50

UNIDADE
VALOR TOTAL DO LLOTE:
[\

RS 162.430,50

ENTREGA E INSTALACAO

=1ando Gomes Coelho
Engenheiro Civil

CREA/MT 039345
RN 4216354146

Calo

Piginal de2
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METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA 0 J g
CNPJ 55.519.747/0001-42 ORC. 4345- 2025
R. Angelo Zanluca N°826, Caixa d’Agua, Guaramirim, SC — CEP 89.270-000
E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br 22 de outubro de 2025
Fone: 47 9 9700 8467 | 47 9 8813 0058

PRAZO DE ENTREGA ACO INOX: 30 DIAS APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO — PODE VARIAR DE ACORDO COM A

ENVIO.DOS, IRCTUSOS NO VALOR TOTA
O CLIENTE OU ENTREGA E INSTALAC

EM CASO DE ENVIO POR TRANSPORTADORA:

-A MESMA DEVE ATENDER NOSS0S PADROES DE EMBALAGEM:ISOMANTA 2MM;

-ACRESCE VALOR DE EMBALAGEM POR VOLUME;

-TRATATIVAS E NEGOCIACOES DEVEM SER REALIZADAS DIRETAMENTE PELO CLIENTE COM SUA TRANSPORTADORA
DE ESCOLHA, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TRANSPORTES REALIZADOS POR TERCEIROS;

-08 EQUIPAMENTOS SAQ ENVIADOS SEMI DESMONTADOS COM OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA MONTAGEM;

LOCAL/BASE DE INSTALACAO: OBRA CIVIL (CONFECCAO DAS BASES DE CONCRETO) PARA INSTALAGCAC DOS
EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

* RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITA A BASE COM FERRO ARMADO COM 15 CM DE ESPESSURA E QUE A MESMA TENHA
NO MINIMO UMA SEMANA DE CURA PARA A FIXAGCAO DO EQUIPAMENTO_(EQUIPAMENTOS NAO INSTALADO EM LAJE
COM MANTA OU EM PISO INTERTRAVADO SEM A CONFECCAQ DAS SAPATAS).

* O PROJETO DA BASE DE FIXACAO E FORNECIDO APGS A CONFIRMACAO DO PEDIDO
TERMOS E CONDICOES COMERCIAIS:
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Sem mais para o momento.
Atenciosamente, Suelen Paola Sadzinski | Whatsapp 47 9 9700 8467 - 8813-0058 | e-mail: vendas@sdacademiaclazer.com.br

CONHEGA NOSSAS LINHAS!
ACADEMIA AO AR LIVRE | EQUIPAMENTOQS PARA CALISTENIA| EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAQ | MOBILIARIO
URBANO | PARQUE INFANTIL

Pagina 2 de 2



12111/25, 10:16 Gmail - SOLICITACAO DE PROPOSTA - ESTAGAO DE CALISTENIA
mail - SOLICITAG 0 TAG 0 0 0 1 l 6

SOLICITACAO DE PROPOSTA - ESTAGAO DE CALISTENIA

1 mensagem

orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>:

orgamentosinfraroo <crcamentosinfrarco@gmail.com> 22 de outubro de 2025 as 13:40
Para: vendas@agoloni.ind.br

Boa tarde, tudo bem?

« D2 unidades de estacgio de calistenia, conforme o projeto em anexo.
Por gentileza, adicionar a instalagao e frete.
DADOS:

Empresa: Prefeitura Municipal de Rondondpolis

CNPJ: 03.347.101/0001-21

Respansavel pelo orgamento: Gabriela Domenico - Assessora de Orgamentos - Secretaria de Infraestrutura -
Celular: 66 9 9920-5673

“ - E-mail: orcamentosinfrarco@gmail.com

Cidade/UF: Rondanédpolis/MT

Endereco de entregalinstalagio: Avenida, R. Irma Bernada- Conj. Sao Jose, Rondondpolis - MT, 78715-194

-
e

.—@ g?!ii}s(tenia.pdf

calo Fe atmﬁ:‘— 539‘3*5
354140

an At

https:#/mail.google.com/mailiu/0/?ik=90b891 985&view=ptasearch=all&permihid=thread-a:r6984406214 166351 2848&simpl=msg-a:r-55833045499. ..

fal



1211725, 10:17 Gmail - Orgamento 00 0 I I 7

orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Orgamento
2 mensagens
Carla <vendas@goloni.ind.br> 22 de outubro de 2025 as 12:42
Para: orcamentosinfrarco@gmail.com
Y
\\ s
0.
Orcamento N°: 5335
GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA
Rod Washingfon Luiz, KM 429
Distrito Eng Schimidt
S3o0 José do Rio Preto - SP
fone: (17) 3808-9000
fax: (17) 3808-9000
Sem outro particular, esperado sermos honrados a sua valiosa atenc¢io, desde ja agradecemos
E-mail enviado pelo sistema de gestdo Krypto-ERP
[
N .@ ORCA_0005335.PDF
86K
Carla <vendas@goloni.ind.br> 22 de outubro de 2025 as 14:52

Para: orcamentosinfraroc@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

@ ORCA_0005335.PDF ando Gom
131K ‘Engenhelr 019345

https:#mail.google.com/mailu/Q/?ik=80b89H 985&view=ptasearch=all&permthid=thread-f:18467010154751 976654simpl=msg-f:18467010154751... 171
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orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

SOLICITAGAO DE PROPOSTA - ESTAGAO DE CALISTENIA

2 mensagens

Para: vendas@sdacademiaelazer.com.br

Boa tarde, tudo bem?

» 02 unidades de estagdo de calistenia, conforme o projeto em anexo.
Por gentileza, adicionar a instalacéo e frete.
DADOS:

Empresa: Prefeitura Municipal de Rondonépolis
CNPJ: 03.347.101/0001-21
_ Responsavel pelo orgamento: Gabriela Domenico - Assessora de Orgamentos - Secretaria de Infraestrufura -
( . Celular: 66 9 9920-5673
«./  E-mail: orcamentosinfraroco@gmail.com
Cidade/UF: Rondondpolis/MT
Enderego de entrega/instalagéo: Avenida, R. irma Bernada- Conj. Sao Jose, Rondondpolis - MT, 78715-194

calistenia.pdf
@ 311K

orgamentosinfraroo <orcamentosinfrarco@gmail.com> 22 de outubro de 2025 as 13:37

vendas@sdacademiaelazer.com.br <vendas@sdacademiaelazer.com.br> 22 de outubro de 2025 as 13:54

Para: orgamenlosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Boa tarde
Em anexo orgamento ORC 4345- 2025 Age Inox 304
> Validade da proposta: 60 Dias

> Base para instalagéo dos equipamentos é de responsabilidade do cliente, necessario confecgéo de base ou
sapatas de concreto aramado com 15¢m. Material ndo instalado em laje com manta ou em piso intertravado sem a

I' 7y confecgéo das sapatas
‘\,/

I Trabalhamos com as linhas em Ago Carbono, Ago Carbono Galvanizado, A¢o Inox 304 e Ago Inox 316 (indicado
para locais beira mar)

Atenciosamente,

Suelen P. Sadzinski Gomes Coelho
s Calo rg:g';ggeim Clvll

CREAJMT 039345
:n 1218354146

® Guaramirim - SC
% (47) B813-0058 Telefone/WhatsApp
53 vendas@sdacademiaelazer.com.br

& https://sdacademiaetazer.com

hitps:#mail.google.com/mailfuf0/?ik=90b89f1985&view=ptdsearch=all&permihid=th read-a:r90539755863078630218&simpl=msg-a:rd15808207620...

172
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DE CALIST[iNIf\ -5 00011 9

[Texto das mensagens anteriores cculio]

ol
Rty
-t

Nao contém virus.www.avast.com

Org. 4345-2025 - Academia ao Ar Livre em Ago Inox 304 - Proposta Metallrgica Regina - Prefeitura
Municipal de Rondonépolis, MT.pdf
222K

S

‘ 0
. mes Coell
- pornando GOMEL
Calo Enqﬂ“"‘eﬁsgﬂs

CRN 4216358148

https:!lmail.google.comimaiUuIOl?ik—-“QOb89f1985&view=pt&search=alI&permlhid=thread-a:r9053975586307863021&s‘lmpl=msg—a:r915808207620... 22



1214125, 10:18 Gmail - SOLICITACAO DE COTAGAO - ESTACAO DE CALISTENIA ﬂ 0 0 }_ 2 G

L)
G; A II orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

SOLICITAGAO DE COTAGCAO - ESTAGAO DE CALISTENIA

2 mensagens

or¢amentosinfraroo <crcamentosinfraroc@gmail.com> 22 de outubro de 2025 as 14:15
Para: vendas@flex.ind.br

Boa tarde, tudo bem?

+ 02 unidades de estagio de calistenia, conforme o projeto em anexo.

Por gentileza, adicionar a instalagio e frete.
DADOS:

Empresa: Prefeitura Municipal de Rondondpolis

CNPJ: 03.347.101/0001-21

Respensavel pelo orgamento: Gabriela Domenico - Assessora de Orgamentos - Secretaria de Infraestrutura -
< - Celular: 66 9 9920-5673

(’J E-mail: orcamentosinfrarooc@gmail.com

Cidade/UF: Rondonépolis/MT

Endereco de entregafinstalagdo: Avenida, R. Irma Bernada- Conj. Sao Jose, Rondondpolis - MT, 78715-194

.@ calistenia.pdf
31K

vendas@flex.ind.br <vendas@flex.ind.br> 22 de outubro de 2025 as 15:03
Para: orgamentosinfraroo <orcamentosinfraroo@gmail.com>

Boa tarde, o coeiho

Segue o orgamento solicitado.

Att.

Fernanda

Flex Fitness Equipamentos
{Site) www. flex.ind.br

Fone:(17} 3266-2122 / 99665-2766 (Whats)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Municipal de Rondondpolis - ESTACAO.pdf
B 252K

https:/imail.google.com/mailiuf0/?ik=80b89f1985aview=pl&search=all&permthid=thread-a:r1643362305465013405&simpl=msg-a:r295792241827... 11



Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia.e Agronomia do CREA-MT

CREA-MT]|

nrt19
003121 Pagina 1/1
. ART DE OBRA/SERVIGO

1220260053797

1. Responsével Té

CAIO FERNANDO GOMES COELHO

Tétule Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 1216354146
Registro: 39345

Registra:

2. Dados do Contrate

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONGPOLES
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complementa: Bairro: VILA AURORA |

Cidade: RONDONGPOLIS UF: MT
Cantrato:

Vator: RS 6.310,07 y
DIREITO PUBLICO

Agia Institucionat:

Celebrado em: 30/01/2026

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Nomero: 1000

Pals: Brasil
CEP: 78,740-D22

Vinculado & ART:

_I_— 3, Dados ObrafServigo

~ <« ZNIDA BATUIRA

YO
‘M‘l’

a T
RONDONGPOLIS

8
954940'46,48" Q

!eah ]7  746-580 !msvz?'n.gé"

Data de Inicio: 02/03/2026
' Tipo Proprietdrio; PESSDA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

PrevisZo Término: 12/03/2026

Proprietario: PREFEITURA MUNIGIPAL DE RONDONOPOLIS

Cédigo:

CPFICNP.J: 03.347,101/0001-21

. complemenite

Elaborag3o de ercamento de estrutura dé concreto armado

ional

. Apts a conclusfo das ativid:

deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

' | Ref.: Orgamento da Reforma da pra¢a anexa ac Centro Comunitdrio Pedra 90

PR TS " % onl

Dacl

dimento s regras de Ibilidade p nas

da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro da 2004.

4. Informagdes

,—-7. Entidate de Classe

]
A 036

e R
T

03.347.104/0001-21 - PREFE!TURW[CIPAL DE RONDONOPOLIS

“

A ART & vallda somente quando quitada, medlante aprasentagio do comprovants do
p nto ou ¢ éncla na site do Crea.

A autenticidade deste documento pods ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
www.confea.org.br.

Aguarda da via assinada da ART serdder bllldade do p
contratante com o objetiva de documentar o vinculo contratual.

ool

|ado

www.crea-m?.org.br cate(@crea-mt.org.br
tek: (65)3315-3000

CREA-MY

Valor Paga: R$ 108,39

Valor ART: R$ 108,39 Reglstrada em 1240312026

o 5
D
ieae
et “%‘3322‘2‘?? U5

Nossa Mamere: 00037041380002248262




| OUDIzz

sSecretana Mumc:pal\de Pesqunsa e
‘Pla ejamemo Urbano~SEPPUR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento

e apresenta 0s devidos estudos para a contratagao de solugdo que melhor atendera

a necessidade que sera descrita no decorrer do documento.

O ponto principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar a

melhor solugéo a ser adotada, em observancia as normas vigentes e aos principios

gue regem a Administragé@o Publica.

0] ob]eto do presente estudo sera denomlnado como REFORMA DA PRA(;A
ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90, o qual, foi desenvolvido pensado

no melhor para os municipes de Rondonépolis-MT.

P :rﬁ%ﬁeas o

CH (ECUCAO DO OBJETO ‘
A execugao do objeto a ser contratualizado ocorrera na RUA JOSE
ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A, LOTEAMENTO

PEDRA 90, no municipio de RondonépolislM‘f,'con'forme mapa abaixo:

Imagem 01 — Mapa de Situagio.




' UUULZLS

Os servicos a serem executados apresentam baixo/médio grau de complexidade

técnica; (b) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados sao
definidos e especificados em projetos e orgamentos, sendo de facil compreenséo e
descrigd@o, principalmente para os técnicos da area de engenharia; (c) Os padrées
de desempenho e qualidade séo aferidos através de especificagdes técnicas das
Normas Brasileiras (NBR) desenvolvidas pela ABNT (Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas).

o g

O objeto tem a finalidade de atender a necessidade de disponibilizar um
equipamento publico destinado a atender ao interesse publico proporcionando um
ambiente urbano mais seguro, acessivel e adequado a populagéo, contribuindo para

a melhoria da qualidade de vida dos municipes e para a preservagao do patriménio

publico.

Atualmente, o local encontra-se abandonadc e inadequado para o USsO,
havendo a auséncia de espago publico adequado para a realizagdo de atividades

esportivas e recreativas.

A praga funcionara como um ambiente estruturado e acessivel, capaz de

concentrar diversas atividades de interesse publico.

Fundamentagéo: Descrigdo da necessidade da contratagéo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso | do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 9°, inciso | da IN 58/2022).

Tendo em vista as atuais condigdes do local e das estruturas existentes que
ndo garantem o uso seguro, adequado e digno para os usuarios, bem como a

acessibilidade incompativel com a legislagdo vigente, urge a necessidade de

melhorias, com a contratagio de empresa especializada para fais servigos.
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O empreendimento contribui para o fortalecimento do vinculo entre o poder
publico e a comunidade, incentiva a participagdo cidada, promove a convivéncia
social e atividades desportivas, atuando de forma preventiva frente a situacdes de
vulnerabilidade social, alinhando-se aos principios da dignidade da pessoa humana,

do interesse publico e do desenvolvimento social sustentavel.

Fundamentagdo: Demonstragio da previsdo da contratagZo no plano de
contratagbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administragéo; (inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso 1X da IN 58/2022),

O Piano de Contratagéo Anual — PCA é um instrumento gerencial que permite
especificar o detalhamento das agbes em termos de produto, responsaveis, prazos,
tarefas, insumos e custos necessarios para a enirega das metas fisicas anuais,
compondo os programas de trabalho da Lei Orgamentéria Anual (LOA). O respectivo

documento resta demostrado pelo didrio oficial anexo.

E um instrumento de planejamento taticofoperacional que contribui para que o
Orgamento Publico cumpra com sua finalidade de planejamento de curto prazo,
contribuindo ainda para que as decisdes de alocagdo de dotagbes orgamentarias
sejam orientadas para atingir objetivos previamente estabelecidos (objetivo da ag&o,

do programa e objetivos estratégicos de governo).

Fundamentagdo: Descrigio da necessidade da contratagéo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva.do interesse publico. (Inciso Il
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 9°).

A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitagéo técnica
para prestar os servigos sob demanda, que atenda ao objeto deste estudo, na forma

estabelecida nos projetos e planilhas orgamentarias a serem apresentados, estando

sob responsabilidade da Secretaria de Pesquisa e Planejamento do Municipio de
Rondonépolis/MT — SEPPUR.




7.1. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATAGAO:

7.1.1. Os servigcos a serem executados, e os materiais a serem aplicados
efou substituidos, deverdo abragar as determinagdes dos projetos, dos memoriais

descritivos e das especificagdes técnicas.

7.1.2. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade

com as normas técnicas vigentes.

7.1.3. A definicdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, estéo
delineados na planilha orcamentéria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados
no projeto basico/executivo.

7.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

7.2.1. A Contratada devera utilizar na execugéo do objeto as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais
indicados adiante.

7.2.2. Usar produtos de limpeza e conservagido de superficies e objetos

inanimados que obedegam as classificagdes e especificagcdes da ANVISA.

7.2.3. Implementar programa de treinamento visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugdo de residuos solidos.

7.2.4. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

7.2.5. Classificar e destinar os residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo do objeto. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contactar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais

reciclaveis.

7.2.6. Atender aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 41/2021
elou Decreto 1.268 de 25/01/2022 quando da aquisigdo e utilizagéo de

equipamentos de limpeza que produzem ruidos em seu funcionamento.
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7.2.7. Considerar nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos
contemplados no escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo
ambiental.

7.2.8. Atender as determinagbes exaradas nas licencas estaduais efou
municipais.

7.3. REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIGOS A
SEREM CONTRATADOS:

7.3.1. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagcbes e Contratos
Administrativos.

7.3.2. Decreto Municipal n° 11.685/2023 — Regulamenta a Lei n°
14.133/2021, no &mbito da Administragdo Publica Direta do Municipio de

Rondonopolis-MT, suas autarguias e fundagdes.

7.3.3. Instrugdo Normativa SEGES n° 58, de 08 de agosto de 2022 — Dispbe
sobre a elaboragéo dos Estudos Técnicos Preliminares — ETP, para a aquisigéo de
bens e a contratagdo de servigos e obras, no d&mbito da administragao publica

federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

7.3.4. Normas da ABNT, NBRs especificadas nos projetos, e das legislagbes
pertinentes para execucéio de todos os servigos aplicaveis na execugéo da obra,

inclusive no que se refere a qualidade dos materiais.
7.4. REQUISITOS DE SEGURANCA:

7.4.1. Deverdo ser adotadas medidas de seguranga para os trabalhadores,

para os condutores, pedestres e para o trafego durante a execugdo dos servigos.

7.4.2. A Contratada devera apresentar profissional habilitado para a
condugdo de atividades de seguranga no transito, de forma a mitigar riscos e a
possibilidade de incidentes, quando o objeto demandar servigos de impacto no

trafego.

Avemda Duqﬁe*dé.(}amas 'IOOD;;V[I&AG{GT:&; GEPL7B740°022. 7
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7.4.3. Os pedidos de intervengdo deverao ser executados dentro das normas

vigentes de seguranga de transito e das melhores praticas executivas, devendo
obrigatoriamente ser acompanhadas por profissionais habilitados e de experiéncia

comprovada.

7.4.4. Adotar e promover medidas de prote¢do para a redug&o ou
neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento
de equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como Gculos,
luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares etc,,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservagao de sua integridade fisica;
7.5. DA SUBCONTRATAGAO:

7.5.1. E vedada a subcontratagéo completa ou da parcela principal do objeto
da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagdo parcial do objeto nas condigdes a serem impostas no projeto basico.

7.6. DA VISTORIA:

7.6.1. A Contratada podera proceder com a vistoria do local, em caso de ndo
a fazer devera emitir certiddo eximindo a Administragdo Publica de eventuais

situagdes que poderiam ser verificadas na respectiva vistoria.

e

Fundamentagiio: estimativas das quantidades para a contratagdo,
acompanhadas das memérias de calculo e dos documentos que lhes dao
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacbes, de
modo a possibilitar economia de escala. (Inciso [V do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e Art. 9°, inciso V da IN 58/2022).

As quantidades iniciais dos servigos correlacionados ao objeto foram obtidos
através de levantamento e analise in loco, senda a area de interferéncia de
aproximadamente 1.517,86 m? (mil quinhentos e dezessete virgula oitenta e seis

metros quadrados).

6/15
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Fundamentagdo: levantamento de mercado, que consiste na andlise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo
de solugio a contratar; (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art,
9°, inciso lll da IN 58/2022).

O objeto é de natureza de servigo comum de engenharia, entende-se que a

melhor solugdo para a contratagdo é a execugao indireta, uma vez que a
Administragio Publica ndo possui em seu quadro equipe técnica e equipamentos

’ para realizagdo dos servigos, sendo mais vantajoso para a mesma a contratagéo de

empresa privada para execugdo dos servigos.

"
|
1
[
Ndo ha no presente caso a possibilidade e/ou necessidade de adogéo de
novas metodologias, tecnologias ou inovagbes que melhor atendam as
!

necessidades da Administragdo, tratando — se de servigos de baixa complexidade e

de natureza comum.

! A realizagdo de audiéncia efou consulta piblica, preferencialmente na forma
eletrénica, para coleta de contribuigbes, ndo é vidvel no caso da execug@o do

presente estudo.

O servico a ser contratado possui natureza de servigos comuns de

o engenharia de execugéo ndo continuada, devendo ser realizado pelo processo de
CONCORRENCIA com vista ao art. 28, inciso |l, da Lei n° 14,133, de 1° de abril de
2021.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,

apresenta-se como alternativas possiveis para o regime de execugéo:

« Empreitada por Prego Global (contratagdo da execugdo do servigo por
prego certo e total, quando for possivel definir previamente no projeto
basico, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a

serem posteriormente executados na fase contratual).

Aven!da Duguede: Caxxas* 1000; VllaAilrora“ CEP;—;?B?40-022,
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» Empreitada por Prego Unitario (contratagdo da execucgéo do servigo por
preco certo de unidades determinadas, é o regime mais indicado para
obras e servicos de engenharia cujos quantitativos tenham relevada
imprecisdo intrinseca no seu levantamento, ou possuam maior
probabilidade de serem alterados ao longo da execugéo do contrato,
como no caso de reformas de edificios ou obras com expressiva
movimentagdo de terra, ja que mesmo que os quantitativos executados
difiram do previsto, a Administragdo pagara pelos que foram efetivamente

executados).

+ Contratagdo Semi-integrada: regime de contratagio de obras e servigos
de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia,
fornecer bens ou prestar servigos especiais -e realizar montagem, teste,
pré-operagéo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a

entrega final do objeto

O regime de execugdo escolhida foi EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
(art. 6° inciso XXVIIl, da Lei n°® 14.133/2021), tendo em vista ser indicado para

obras de engenharia, conforme descrito acima.

A modalidade da Licitagdo sera a CONCORRENCIA, conforme disposto no
art. 28, inciso 1l da Lei n° 14.133/2021. A adogéo de Concorréncia Eletronica, tem
fulcro bem sedimentado na ampla competitividade e vantajosidade para a
Administragdo Pablica. Salienta-se que a compatibilidade com os pregos praticados

no mercado, devera ser obrigatoriamente atendida para prosseguimento do certame.

O julgamento das propostas serd realizado de acordo com o critério de

MENOR PREGO, previsto no art. 33, inciso |, da Lei n° 14.133/2021.

Fundamentagéo: estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memoérias de calculo e dos documentos
que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a
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{ Administragéo optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitag&o;
i (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso VI da IN
; 58/2022).

O valor estimado para a contratagdo tem como base a tabela SINAP| e
demais tabelas oficias, sendo apresentadas nas planilhas orgamentarias, nas quais
serfo aplicadas ainda os custos indiretos, visando o melhor para a Administraggo
Publica, conforme art. 12 da Resolugdo Normativa 39/2016 do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso (TCE — MT).

O valor estimado para contratagdo, sem aplicagdo de BDI sobre o orgamento
s alcanga o montante de R$ 900.981,98 (novecentos mil novecentos e oitenta e um

reais e noventa e oito centavos).

Fundamentagdo: descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas 4 manuteng@o e & assisténcia técnica, quando for o
caso; (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso IV da IN
58/2022).

A resolugdo do objeto sob demanda sera através da realizagio de projetos
técnicos de arquitetura e engenharia que abarquem as melhorias necessarias no

local.

12.

—_— " e
! i
~

Fundamentagdo: justificativas para o parcelamento ou ndo da coniratagao;
(inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso VII da IN
58/2022).
Quanto aos servigos de engenharia, a estes ndo cabe o parcelamento devido
haver “risco relacionado & responsabilidade técnica de cada uma das parcelas a
serem contratadas, bem como & necessidade de que cada etapa realizada tenha

funcionalidade autdnoma”. Especificamente para servicos de engenharia, "o

parcelamento pode levar a perda da responsabilidade técnica devido a pluralidade

9/’15
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de prestadores”. (Orientagdo constante na 5° Edicdo — versdo 2.0 do Manual de
Licitagcdes e Contratos do TCU).

A indivisibilidade do objeto conforme descrito acima, no tocante aos servigos
de engenharia, se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdmicos do
caso concreto condizem com o seu ndo parcelamento, cuja fragmentag&o do objeto
podera comprometer a realizagéo da obra, onde a centralizagdo da responsabilidade :
em uma Unica contratada € considerada eficiente e com resultados satisfatdrios a
vista do acompanhamento de problemas e solugbes, bem como por facilitar a-
verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar

o controle sobre a execugéo do objeto licitado.

No entanto, os postes de iluminagao, por se tratar de aquisigéo independente.

da execugdo da construcdo civil, os mesmos poderéo ser adquiridos de maneira

autébnomas.

Fundamentagio: demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis; {inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e Arl. 9°, inciso X da IN 58/2022).

Pretende — se retomar um equipamento publico multifuncional destinado a
atender as necessidades sociais da populagio local, promovendo incluséo social,
fortalecimento dos vinculos comunitarios, praticas de atividades desportivas e

ampliagdo do acesso a politicas publicas.

As pracas possuem a fungéo social de espago publico de convivéncia, lazer e
integracdo comunitaria, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
populagdio. A intervengdo proposta visa restabelecer as condigbes de uso,
promovendo melhorias na infraestrutura existente, com a recuperagéo de areas
degradadas, adequacdo de acessibilidade, melhoria da iluminagéo e revitalizagéo do
paisagismo. Tais medidas contribuem para a valorizagdo do espago urbano,

incentivo a convivéncia social e promogéo de atividades de lazer e recreagéo

10/15
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Assim, a pretensdo € assegurar um espaco publico seguro, funcional e
permanente, projetado conforme normas técnicas vigentes, garantindo
acessibilidade universal, seguranga e durabilidade. Proceder com a execugéo deste
empreendimento é levar melhorias para a populagdo, principio este basilar da

i Administraggo Publica.

Busca — se com a execugdo da obra, objeto deste estudo, garantir que sejam
cumpridos todos os requisitos constitucionais e infraconstitucionais das obrigagbes
que a Administragdo Publica deve para com toda a populagdo do municipio de

Rondonépolis.

Fundamentagdo: providénclas a serem adotadas .pela Administragéo
previamente & celebragdo do contrato, inclusive quanto & capacitagdo de
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gest&o contratual; (inciso
X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso Xl da IN 58/2022).

De acordo com a natureza da solugéo alguns aspectos devem ser observados

quando da execugdo da demanda prevista. Algumas providéncias s&o essenciais

l para o prosseguimento do processo sem o risco de impactos negativos, sendo os
principais:

» Adequacgéo Orgamentaria e Financeira: Antes de qualquer contratagéo,

7o a Administragdo deve assegurar que ha dotagdo orgamentaria suficiente

- para cobrir os custos do servigo sob demanda. Isso inclui a verificagéo da

disponibilidade de recursos no Plano Plurianual (PPA), na Lei de

Diretrizes Orgamentérias (LDO) e na Lei Orgamentaria Anual (LOA). Além

disso, é fundamental que o cronograma financeiro da contratagéo esteja

alinhado com a capacidade de desembolso do érgao, evitando atrasos

nos pagamentos e possiveis paralisagdes do servigo.

» Designacdo de Gestores e Fiscais: A Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, em seu Art. 117, determina a obrigatoriedade de designagéo de um

gestor do contrato e de fiscais para acompanhar e fiscalizar a execugéo

11/15
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do objeto. Antes da celebragdo do contrato, € crucial que esses
profissionais sejam formalmente nomeados, com suas respectivas
atribuicbes e responsabilidades claramente definidas. A capacitagao
desses agentes é fundamental para que possam desempenhar suas
fungbes de forma eficaz, garantindo a conformidade do servigo com as
especificagfes contratuais e a aplicacdo de sangbes, se necessario.

Nessa linha o Projeto Basico devera contemplar as responsabilidades e

: competéncias necessarias para condugdo harmdnica e legal do processo.

» Plano de Seguranga: A Administracdo deve exigir da contratada a

{T-’ apresentagdo de um plano de seguranga detalhado, que contemple
| medidas como sinalizagdo adequada da area de trabalho, uso de
equipamentos de protegio individual (EPIs), treinamento de seguranga
para os funciondrios e planos de emergéncia para acidentes. A
fiscalizagdo deve garantir o cumprimento rigoroso dessas medidas para

prevenir acidentes e preservar vidas.

» Planejamento Técnico: A administragdo devera proceder com a

! confeccdo de projetos e orgamentos detalhados que contemplem todas as

etapas necessarias para a execugéo do objeto.

"
/s

Fundamentagao providéncias a serem adotadas pela Administragao
previamente & celebragio do contrato, inclusive quanto & capacitagéo de
servidores ou de empregados para fi scahzagao e gestdo contratual; (Inciso
X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso XI da IN 58/2022).

Ndo ha& nenhuma contratagéo que seja correlatada ou interdependente,

ei n‘ 14. 133!2021)

Fundamentag3o: descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel; (inciso X! do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso Xil da IN 58/2022).

12/15
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O procedimento para contratagGes publicas busca sempre o melhor para o
interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para
analisar os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos gerados
ao meio ambiente. Devem verificar:

! a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
' b) O emprego apurado dos recursos publicos;
c) Conservagao e gestio responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre-que existir a oferta;

Transporte de Residuos.

>
[ e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de
|
‘ f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e

ptblicas como INMETRO e ABNT.

g) Atendimentc ao PGRCC (Programa de Gerenciamento de Residuos

da Construgzo Civil).

| No art. 45, da Lei n°® 14.133/21 determina que as obras e servigos de
engenharia deveréo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposigéo final
ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas,

—— ————

~, mitigagdo por condicionantes e compensacao ambiental, utilizagdo de produtos, de
equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do
consumo de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanca,
protecéo do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio

da avaliagéo do impacto direto ou indireto causado pelas obras.

Na mesma acepgdo a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da

construgéo civil como aqueles provenientes de construgbes, reformas, reparos e
demolicdes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da
escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral,

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,

13715
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argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagoes, fiagéo

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida caracteriza-se como obra

de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente na geragéo de residuos de

|
construgdo civil, de modo que deverd a Contratada empreender esforgos para
minimizar a produgdo de residuos, dando destinagdo adequada aqueles de

inevitavel produgdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execugdo do objeto cabera a Administragéo a fiscalizagao
M quanto ao estrito cumprimento da legislagdo, enquanto para a Contratada cabera a
observancia das normas de protegéo ambiental, cabendo a ambas respeitar as leis

ambientais.

Fundamentagdo: posicionamento conclusivo sobre a adequagio da
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.. (inciso XI
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 9°, inciso X[Il da IN 58/2022).

Considerando todo o exposto, resta demonstrada a necessidade da
contratagdo, visando regularizar o local conforme determina a legislagao vigente e

as normas técnicas brasileiras, ao passo que melhora a qualidade do local para os

cidaddos do municipio. Estando, ainda, o objeto definido e sendo os resultados a
\w/ serem alcangados de interesse institucional, esta Administragéo aprecia como viavel
o presente procedimento licitatorio, uma vez que o impacto negativo do nao
cumprimento de tal objeto, sobrepuja qualquer critério que seja contrario a sua

execucao.

Além disso, a proposta atende aos principios previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento, eficiéncia, economicidade,
interesse plblico e desenvolvimento nacional sustentdvel, demonstrando que a

solugao pretendida é adequada, necessaria e proporcional @ demanda identificada.

14/‘15
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Dessa forma, a reforma da praga mostra-se tecnicamente viavel, socialmente
necessaria e juridicamente adequada, sendo a alternativa que melhor atende as
necessidades coletivas identificadas.

Rondondpolis, 30 de janeiro de 2026.
Decumgnte-assinada digitalmente
s MATEUS \HN[CIUS DESGUZA MATOS
! gﬁ":b Datﬁ 24]08]2026 16 41.33—0300
Verlfqueem hittps: ]Mhdar iti.gov.br

Mateus Vinicius de Souza Matos

I CAU n® A313151-3
e Matricula n® 6121293
P

L

15/15

M mclpal de Rondonopolls MT

Compromisso ]
ias; 1000; Vila ‘Aurora; CEP:-78740-022.

cmaMudanga




000137

Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano - SEPPUR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
— ETP n°® 03/2026

MAPA DE RISCO
O mapa de risco da contratagédo sera retratado no topico abaixo, por meio do documento

elaborado para a identificagdo dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as

acGes de controle, prevengdo e mitigacdo de impactos, estando passivel de atualizagses,

conforme forem sendo averiguadas as necessidades.
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Critérios para a avaliagéb dnos. rlscos, escala probébﬁidade / 'imhpacto, conforme Decreto
Municipal n® 11.685/2023:
, Art. 183, §5° Os riscos ser#o avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

| — Raro: acontece apenas em situagdes excepcionais; ndo ha histérico- conhecido do
evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia,; ‘

i — Pouco provavel: o histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no
g . -
__J prazo associado ao objetivo;

Il — provavel: repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha
indicios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV — muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou

ha muitos indicios que ocorrera nesse hotrizonte;

V — Praticamente certo: ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Art. 183, §6° Os riscos seréio avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

| — Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins praticos,
n&o altera o alcance do objetivo/resultado;

Il — Baixo: comprometg em alguma medida o alcance do objetivo, mas n&o impede o

alcance da maior parte do objetiyolresultado;

fLV) Il — Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

"= IV — Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V — Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do
objetivo/resultado.

Rondonépolis, 30 de janeiro de 2026.

Mateus Vinicius de Souza Matos
CAU n® A313151-3
Matricula n® 6121293

Prefeitura Municipal de Rondonépolis — MT
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: REFORMA PRACA PEDRA 90
Local: RUA JOSE ZACARIAS TEODORO C/ AVENIDA BATUIRA, QUADRA 19A,

LOTE 1A, LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONOPOLIS-MT
Area terreno: 2.996,88 m?

Area a reformar: 1.517,86 m?
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INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas
técnicas e os servicos previstos para a reforma da praga publica anexa ao Centro
Comunitario Pedra 90, localizada no municipio de Rondonépolis.

A area em questdo corresponde a uma praga publica ja existente, a qual atualmente
se encontra em condigdes que demandam intervencdes de manutencao e
requalificagdo. A proposta de reforma visa promover melhorias na infraestrutura do
espaco, proporcionando melhores condigdes de uso, seguranca e conforto para a
populagao.

As intervengdes previstas contemplam a substituigéo e adequagdo de elementos de
mobiliario urbano, como bancos e grades de protegio, além de demais melhorias
necessarias para a recuperagdo e valorizagdo do espaco publico. A reforma tem
como objetivo revitalizar a area, tornando-a novamente adequada para atividades de

convivéncia, lazer e permanéncia da comunidade.

SITUACAO ATUAL DA PRAGA

A praca publica anexa ao Centro Comunitario Pedra 90 encontra-se atualmente em

pouco uso e com diversas areas comprometidas pela falta de manuteng&o ao longo

do tempo.

A area onde originalmente deveria funcionar o campo poliesportivo encontra-se

descaracterizada, com grande acumulo de vegetagao.

O espaco destinado as criangas possui brinquedos em estado precario, com

estruturas deterioradas e comprometidas. Da mesma forma, os equipamentos da

academia ao ar livie apresentam avangado estado de corroséo, com partes

metalicas enferrujadas e sinais evidentes de desgaste.

Além disso, parte do mobiliario urbano existente encontra-se danificado, como

lixeiras quebradas e outros elementos que ja ndo atendem mais &s condigGes

adequadas de uso.

Diante dessas condigdes, torna-se necessaria a realizagao de servigos de reforma e

revitalizagao da praga, com a substituigdo de equipamentos deteriorados,
ua

Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
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recuperagao das areas de circulagéo e reorganizagao dos espacgos destinados ao

lazer e convivéncia da comunidade.

CANTEIRO DE OBRA

Para o adequado desenvolvimento dos servigos sera implantado canteiro de obra
destinado ao apoio das atividades durante o periodo de execugao.

O canteiro contara com a locagdo de container para armazenamento de
ferramentas, materiais e apoio a equipe de trabalho. Também sera realizada a
instalagdo de banheiro quimico, com manutengdo periddica durante todo o periodo
da obra.

A organiza¢gdo do canteiro devera garantir condicdes adequadas de trabalho,
seguranga e armazenamento de materiais, mantendo o local da obra devidamente

organizado ao longo de toda a execugéo dos servigos.

SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio dos servicos de reforma da praga anexa ao Centro Comunitario
Pedra 90, serdo executadas as atividades preliminares necessarias para a
organizagdo da drea e para garantir condicdes adequadas de trabalho durante a
execucédo da obra.

Inicialmente sera realizada a instalagdo da placa de identificagdo da obra,
confeccionada em chapa galvanizada e fixada em estrutura de madeira, contendo as
informagdes do empreendimento conforme as exigéncias dos 6rgdos responsaveis.
Também serdo instalados suportes de madeira para fixagcdo de placas de
sinalizacdo, com o objetivo de informar e orientar a populagéo sobre a realizacéo da
obra no local.

Para garantir a seguranga durante a execugdo dos servigos e evitar o acesso de
pessoas nao autorizadas 4 area de intervengéo, sera implantado tapume com telha

metalica, delimitando o perimetro da obra.

e
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Sera providenciada ainda a entrada provisoria de energia elétrica, em sistema aéreo
trifasico, com instalagdo de caixa e cabeamento adequados para o funcionamento
dos equipamentos necessarios durante a execucgéao dos trabalhos.

Nos pontos onde houver necessidade de adequagdo das instalag6es hidraulicas
existentes, poderao ser realizados servigos relacionados a locagéo de rede de agua
ou esgoto, bem como a execugéo de caixas hidraulicas enterradas.

Também podera ser realizada a regularizagdo superficial do terreno com
motoniveladora, quando necessario, visando preparar adequadamente as areas que

receberdo as intervengdes previstas no projeto.

DEMOLICOES E REMOGCOES

Nesta etapa serdo realizados os servigos de remogédo e demoligdo dos elementos
existentes que se encontram deteriorados ou que nao fardo parte da nova
configuracéo da praga.

Inicialmente seré realizada a remog&o dos bancos de concreto e das lixeiras
atualmente existentes no local. Também sera executada a demolicdo do piso em
concreto simples presente em determinadas areas da praga.

Na area do playground sera realizada a remogéo das placas de piso emborrachado
existentes, preparando o local para a implantagdo de novos elementos conforme
previsto no projeto.

Os equipamentos da academia ao ar livre também serdo retirados, incluindo a
remogdo das estruturas metdlicas que compdem os aparelhos atualmente
instalados.

Sera realizada ainda a limpeza da camada vegetal superficial, com a retirada de
mato e demais materiais organicos presentes na area da praga, permitindo a
adequada preparagéo do terreno para as etapas seguintes da obra.

Por fim, sera efetuada a remogdo da tela de arame existente na quadra
poliesportiva, possibilitando a substituicdo por novos elementos conforme previsto

no projeto de reforma.

’WSGM
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Todo o material proveniente das demoliges e remogbes serda devidamente
recolhido, carregado e transportado para local apropriado, sendo destinado a area
de descarte ou aterro autorizado, conforme as normas vigentes e orientagoes dos
orgaos competentes. Durante a execugédo desses servigos serdo adotadas medidas

para manter o local da obra limpo e organizado.

TRANSPORTE DE ENTULHO

Os materiais provenientes das etapas de demoligdo, remogdes e limpeza da area
serdo devidamente recolhidos, carregados e fransportados para local apropriado de
descarte.

O entulho resultante da remogédo de bancos de concreto, demoligdo de pavimentos
existentes, retirada de equipamentos e limpeza da camada vegetal sera carregado
com auxilio de escavadeira hidraulica e transportado em caminh&o basculante.
Durante o processo de carregamento e transporte serdo considerados os volumes
gerados a partir das demoliges e remogdes, incluindo o empolamento dos materiais
soltos, conforme estimativas apresentadas no memorial de calculo.

Os residuos gerados serdo encaminhados para area de descarte ou local
devidamente autorizado para recebimento de residuos da construgéo civil, em
conformidade com as normas ambientais vigentes e orientagbes dos érgdos
competentes.

Esses servicos tém como objetivo garantir a adequada limpeza da area de

intervengao e preparar o local para a execugdo das novas etapas da obra.

MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS

A praca contard com a instalagdo de novos elementos de mobiliario urbano e
equipamentos destinados ao lazer, esporte e convivéncia da populagéo, conforme
definido em projeto arquitetonico.

Na area destinada ao lazer e atividades fisicas serdo instalados brinquedos para o

playground infantil e aparelhos de academia ao ar livre, proporcionando espagos

'T\'\lr'\ro’m
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adequados para recreagado das criangas e pratica de atividades ‘fisicas pelos
moradores da regiao.

No campo de futebol serdo executadas melhorias visando a recuperagédo e
qualificacio do espago esportivo. Sera implantado sistema de drenagem do tipo
espinha de peixe para auxiliar no escoamento da dgua, bem como a instalagao de
grama sintética na area de jogo. Também sera realizada a instalagéo de tela de
arame galvanizada no entorno do campo, além da colocagio de par de traves para
pratica de futebol.

A mureta existente no entorno do campo recebera acabamento com aplicagéo de
textura acrilica e pintura com tinta alquidica, confribuindo para a prote¢do da
superficie @ melhoria do aspecto visual do espaco.

Serio instalados bancos de concreto dos modelos T1 e T2, conforme especificagbes
e dimensdes previstas no projeto arquitetdnico, distribuidos ao longo da praga em
pontos destinados a permanéncia e descanso dos usuarios.

Também serao implantados moddulos de lixeiras para coleta seletiva, sendo
instalados dois conjuntos compostos por cinco lixeiras de 100 litros cada,
possibilitando a correta separagéo dos residuos e incentivando praticas de descarte
adequado.

A praga confara ainda com postes de iluminagio em estilo neoclassico, conforme
definido em projeto arquiteténico, contribuindo para a iluminagéo dos espagos de
circulagdo e permanéncia, além de reforgar a seguranga e valorizagéo estética da

area durante o periodo noturno.

CAMPO DE FUTEBOL

A area destinada ac campo de futebol recebera intervengdes com o objetivo de
recuperar e qualificar o espago para a pratica esportiva.

Inicialmente sera executado sistema de drenagem do tipo espinha de peixe (vide
projeto especifico), destinado a melhorar o escoamento das aguas pluviais e garantir

melhores condigbes de uso do campo.

i
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Sobre a area de jogo sera instalada grama sintética apropriada para pratica
esportiva, proporcionando maior durabilidade, melhor desempenho e menor
necessidade de manutengdo em comparagéo com gramados naturais.

No entorno do campo sera realizada a instalagido de tela de arame galvanizada,
formando o fechamento da area esportiva e contribuindo para a seguranga dos
usudrios e controle da circulagao da bola durante as partidas.

Também serd instalado um par de traves metalicas para pratica de futebol, conforme
especificagdes do projeto.

A mureta existente no entorno do campo recebera acabamento com aplicagéo de
textura acrilica e pintura com tinta alquidica, proporcionando melhor acabamento e

protecéo da superficie.

PAVIMENTAGAO

As areas destinadas a circulacdo de pedestres e permanéncia na praga receberéo
intervengbes de pavimentagdo e adequagao dos pisos existentes, visando melhorar
as condicées de uso, seguranca e acessibilidade do espaco.

Nos percursos destinados & circulagéo acessivel serdo implantados pisos tateis de
alerta e pisos tateis direcionais, conforme indicado em projeto, com o objetivo de
auxiliar na orientacdo de pessoas com deficiéncia visual e garantir melhores
condicbes de acessibilidade.

Nas areas destinadas a academia ao ar livre e ao playground seré executado piso
emborrachado, proporcionando maior conforto e seguranga aos usuarios, além de
contribuir para a absor¢ao de impactos durante a utilizagao dos equipamentos.

A calcada existente em concreto moldado in loco passara por servigos de reforma e
recuperacio, garantindo melhores condigdes de circulagéo e acabamento.

Também sera executado pavimento com pegas pré-moldadas de concreto, do tipo
piso quadrado rastico, conforme especificado em projeto, formando os caminhos e
dreas de circulagdo dentro da praga.

Nos limites das areas pavimentadas sera realizado o assentamento de guias,

contribuindo para a contengéo do pavimento e melhor definicdo dos espagos.
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Como parte dos servigos de acabamento, sera executada pintura de piso com tinta
acrilica na calgada existente que passara por reforma, bem como pintura dos
meios-fios com tinta na cor branca, contribuindo para a organizagéo visual e
valorizagdo do espago publico.

PAISAGISMO

O projeto de paisagismo da praga tem como objetivo qualificar o espago publico,
contribuindo para a valorizagéo estética da area, melhoria do conforto ambiental e
integracéo entre os espagos de circulagdo, permanéncia e lazer.

Na calgada do entorno da praga serd realizado o plantio de cinco novas arvores,
contribuindo para o sombreamento do passeio publico e melhoria das condigbes
ambientais do espaco urbano.

No interior da praca sera realizado o plantio de seis arvores da espécie Arica,
distribuidas conforme indicado no projeto arquitetonico, contribuindo para a
composicéo paisagistica e para o sombreamento das areas de convivéncia,

Nas floreiras localizadas junto aos bancos sera executada forragdo com casca de
pinus, material utilizado para prote¢ido do solo, controle de umidade e melhor
acabamento das areas ajardinadas.

Nas mesmas floreiras serdo implantadas espécies ornamentais, incluindo clorofito e
costela-de-addo, compondo a vegetagdo de forragdo e contribuindo para a
valorizagéo estética dos espagos de permanéncia da praga.

A implantagdo das espécies vegetais seguira as orientagées do projeto, garantindo
adequada distribuigédo das areas verdes e contribuindo para a melhoria da qualidade

ambiental e paisagistica do local.

SERVICOS FINAIS

Ao término dos servigos sera realizada a limpeza geral da area da praga, com a
retirada de residuos provenientes da execucdo da obra, tais como restos de

materiais, embalagens e demais elementos resultantes das atividades construtivas.

oy

Av. Dugue de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 -
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com




, 5 : MNAD Secretaria Municipal de Pesquisa e
‘@;‘1 RGPLIEEOMH&QOLIS Planejamento Urbano de Rondonépolis

Sera executada a limpeza das superficies pavimentadas, incluindo os pisos rusticos
e os pisos de concreto, removendo poeira, residuos de obra e demais impurezas
acumuladas durante a execugéo dos servigos.

Também sera realizada a limpeza dos equipamentos instalados, mobiliario urbano,
areas de convivéncia e demais espagos da praga, garantindo que o local seja
entregue em condi¢gées adequadas de uso.

Apds a conclusao da limpeza final e da verificagdo dos elementos executados, a

area sera liberada para utilizagdo pela comunidade.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos descritos neste memorial deverdao ser executados em
conformidade com os projetos técnicos, normas vigentes e orientagées da
fiscalizagao responsavel pela obra.

Os materiais utilizados deverdao apresentar boa qualidade e atender as
especificagbes técnicas adequadas para cada aplicag@o, garantindo durabilidade,
seguranga e bom desempenho das estruturas e equipamentos implantados.

Durante a execugéo da obra deverdo ser adotadas as medidas necessarias para
garantir a organizag&o do canteiro, a seguranca dos trabalhadores e a adequada

utilizagao dos equipamentos e materiais.

Wd&n Tonic i 10 fmﬁlf

Mateus Vinicius de Souza Matos

Arquiteto e Urbanista
CAU n° A313151-3
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1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS
Titulo Profissional: Arquiteto(a} e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 03B8.XXX.XXX-07
N2 do Registro: 00A3131513

Ne do RRT: SI16435586R01CT001
Data de Cadastro: 09/02/2026
Data de Registro: 09/02/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servi¢o 001

Contratante: Municipio de Rondondpolis
Tipo: Orgdo Pdblico
Valor do Servigo/Honoréarios: R$0,00

3.1.1 Enderego da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 03.XXX.XXX/0001-21
Data de Infcio: 09/01/2026
Data de Previsdo de Término: 30/06/2026

Pais: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: BATUIRA

Bairro: LOTEAMENTO PEDRA 90

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 78746580

N2: S/N

Complemento; CENTRO COMUNITARIO
PEDRA 90

Cidade/UF: RONDONOPOLIS/MT

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 219,66
Unidade: metro quadrado

Tipologta: Pdblico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Descricao dos servicos técnicos de demoligio parcial, reforma e construgao de novas dreas, destinados a implantagao do

Centro Comunitdrio Pedra 90, de uso publico.

Aintervencdo ser4 realizada em terreno com &rea total de 2.996,88 m?, o qual é compartilhado com edificaggo destinada
ao PSF, permanecendo esta fora do escopo do presente projeto, ndo sendo objeto de intervengao.

As acdes previstas para o Centro Comunitério correspondem 2 drea de intervencdo especifica dentro do lote,
compreendendo a demoligio de edificagdo existente com érea de 119,21 m?, a construgéo de nova drea coberta com

219,66 m? e a reforma de academia existente com 96,48 m2.

0 projeto inclui ainda &rea livre descoberta, composta por campo de grama sintética com 744,23 m2, playground a

www.caubr.gov.br
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construir com 102,51 m2 e piso riistico, totalizando 1.006,46 m2.

A &rea permedvel corresponde a 744,23 m?, resultando em taxa de ocupagéo de 16,17% e coeficiente de aproveitamento
de 0,161, calculados com base na drea total do terreno de 2.996,88 m?, conforme parametros urban/sticos aplicdveis.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro 0 atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacfies abertas ao plblico, de uso piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de jutho de 2015,

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S116435586R01CT0O01 Municipio de Rondondpolis RETIFICADOR 09/02/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direltos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislagéo vigente, que as informagbes
cadastradas neste RRT séo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS,
registro CAU n2 00A3131513, na data e hora: 2026-02-09 18:50:16, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP] esta
oculto visando proteger os direltos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural {LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:/facesso.caubr.gov.br/pesquisar-decumento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/03/2026 &s 15:12:40 por: siccau, ip 10.244.7.16.

RRT 16435586 —
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS E PLUVIAIS

OBRA: REFORMA DA PRACA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90

ENDEREGO: RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA, QUADRA 19A, LOTE
1A, LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONOPOLIS-MT |

ASSUNTO: INSTALACOES ELETRICAS

DATA: FEVEREIRO - 2026 : .

RESPONSAVEL TECNICO: MATEUS VINICIUS DE S'FSUZA MATOS - CAU A313151-3

G

S
Avenida Duque de Caxias,1000, Vila Aurora- Fone (66) 3411-3500-CEP-78740.022- Rondonépolis-MT-Home
Page.www.rondonopolis.mt.gov.br e Gmail: seppur.roo@gmail.com
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WA ppeceiTuRa DE

1. PREMISSAS DO PROJETO

1.1.PREAMBULO
e Interessado: Centro Comunitario do Pedra 90;

 Data de referéncia: fevereiro de 2026;
¢« Localizagdo: Rua José Zacarias Theodoro ¢/ Avenida Batuira, Quadra 19A,

Lote 1A, Loteamento Pedra 90, Rondondpolis-MT

Figura 1: Localizag&o da edificagdo existente do Centro Comunitario do Pedra 90 em Rondonépolis

' lv-; -y )} N

..'vr ,1/% ':‘('“

Fonte: GOOGLE. Google Earth website. http:/fearth.qoogle.com/Jan/2026 .
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas

minimas a serem obedecidas na execugédo das obras e servigos citados fixando, portanto,

-—

Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora- Fone (66) 3411-3500-CEP-78740.022- Rondondpolis-MT-Home
Page.www.rondonopolis.mt.gov.br e Gmail: seppur.roo@gmail.com

Pégina3



MUY GoereiTuRA DE

iﬂz{ﬁ RONDONOPOLIS Secretaria Municipal de Pesquisa e

SN - i
) Coummomsso com wuoarca Planejamento Urbano de Rondonépolis

0s parémetros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, se-
guindo as normas técnicas da ABNT que constituirdo parte integrante dos contratos de
obras e servigos.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugéo.
Toda e qualquer alterag&o que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagéo da Prefeitura Munici-
pal de Rondondpolis.

Podera a fiscalizaco paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagfes, detalhes ou normas de

boa técnica.

2. OBJETIVO

O memorial descritivo das instalagdes hidrossanitérias e pluviais, tem como objetivo
apresentar os requisitos técnicos basicos para a construgao da rede hidrossanitaria da re-

forma da praga anexa ao Centro Comunitario do Pedra 90 em Rondondépolis.

3. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

ABNT NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execugéo,
operagao e manutengao;

ABNT NBR 5648 — Tubo de PVC rigido para instalages prediais de Agua Fria;

ABNT NBR 5680 — Tubos de PVC rigido — dimensGes — padronizagéo;

ABNT NBR 10844 — InstalagGes prediais de aguas pluviais.

4. INSTALACAO DE AGUA FRIA

O projeto de agua fria foi realizado em trés etapas, sendo elas: concepgéo do projeto,
determinacgéo de vazdes e dimensionamento.

O projeto de instalagdes de agua fria foi elaborado conforme as normas NBR 5626
de instalagéo predial de agua fria que fixa algumas exigéncias técnicas minimas quanto a
higiene, seguranga, economia e conforto do usuario, visando desse modo a garantir o for-

et
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necimento de 4gua de forma continua, em quantidades suficientes, mantendo sua quali-

dade com pressées e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de uti-
lizagéo e do sistema de tubulagtes, preservando ao maximo o conforto dos usuarios, inclu-
indo as limitagbes impostas dos niveis de ruido nas tubulagdes.

As instalagCes hidraulicas deverédo atender a toda edificagéo, sendo que todas as
tubulagbes hidraulicas de agua fria deverao ser de PVC rigido soldavel, inclusive as cone-
xoes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidraulico.

Em locais muito quentes ndo é recomendado que as tubulages fiquem aparentes
as intempéries, quando expostos muito tempo ao calor excessivo ocorre o fenémeno da
dilatacéo térmica nas tubulagdes, que é quando o tamanho do material aumenta em funcéo
da variagéo da temperatura, com esse fenémeno pode haver o rompimento da tubulagéo.

As instalagGes das tubulagdes embutidas dever&o permitir um facil acesso para qual-
quer necessidade de reparo e néo devera prejudicar a estabilidade da construgéo, a tubu-
lacéo n&o devera ficar solidaria a estrutura da construgio, devendo existir folga ao redor do
tubo na travessia das estruturas ou paredes para se evitar danos & tubulagso na ocorréncia

de eventuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede apés a construgdo da obra).

4.1.ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAGAO HIDRAULICA
e Tormneiras de Jardim — TJ — 0,30m.

4.2. RESERVATORIOS
Para o local ndo houve a previs@o de reservatorio, sendo toda a tubulacéo vinda

diretamente da concessionaria.

4.3.REGISTROS E METAIS
Os registros dos ambientes com agua dever&o ser do tipo com canopla cromada, de

gaveta, fabricagdo DECA, FABRIMAR, DOCOL ou EQUIVALENTE. Por se tratar de ele-
mentos também decorativos os metais sanitarios deverdo atender as especificagdes arqui-
tetdnicas.

4.4. TUBULAGOES
Os tubos de dgua fria serdo de PVC marrom soldavel classe 15 com a finalidade de

Avenida Duque de Caxias,1000, Vila Aurora- Fone (66) 3411-3500-CEP-78740.022- Rondonépolis-MT-Home
Page.www.rondonopolis.mt.gov.br ¢ Gmail: seppur.roo@gmail.com
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abastecer os pontos previstos em projeto. Os locais, didmetros e comprimentos devem se-

guir como previsto em projeto.

4.5.CONEXOES
As conexdes de agua fria serdo em PVC marrom soldavel classe 15, quando para

saida de consumo as conexdes serdo de PVC azul com rosca de latdo com a finalidade de

abastecer as pegas sanitarias. A localiza¢&o e os didmetros devem seguir o projeto.

5. INSTALAGAO DE DRENAGEM PLUVIAL

O sistema de drenagem de aguas pluviais sera constituido pela coleta e afastamento
das aguas, GRELHAS METALICAS interligadas a caixas de areia com dimensdes de 30 x
30 cm, locadas no PISO térreo, devidamente distribuidas conforme o projeto de drenagem.
Todo o sistema seré conectado a rede de coleta de aguas pluviais existente, ou langados

nas sarjetas, garantindo o correto escoamento e evitando acimulo ou infiltragbes.

5.1.RECOMENDAGAO DAS INSTALAGOES
Os pisos deverdo ter inclinagac especifica para direcionamento da agua da chuva

para fora da praga, assim como para as caixas e grelhas locadas no projeto. Parte da agua
das chuvas, coletada pelas grelhas e caixas de areia seguiréc para a caixa da tubulagao
de drenagem do campo de futebol society (vide projeto especifico). As demais seguem o
fluxo da drenagem por meio ao piso intertravado e o excedente vai em diregdo as sarjetas
da via lateral.

5.2. CAIXA DE AREIA E GRELHAS
As caixas de areia adotadas sé&o cilindricas de 60cm de didmetro (medidas internas)

e altura variavel menor que 1 metro. Possuem grelha para captagdo das precipitagbes que
incidem no terreno. Foram adotadas também caixas cilindricas com didmetro de 40 cm e
profundidade variados (indicados em projeto) de inspe¢&o para drenagem e também para
seguimento da tubulagéo de concreto utilizada. As grelhas serdo de 90 centimetros de com-
primento de PVC, que sao interligadas as caixas de areia.

Séo construidas com blocos de concreto ou podem ser compradas prontas, a dis-
tancia entre as barras da grelha é de 1 cm e no fundo da caixa de areia existe uma cama

A
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de 10cm de brita nimero 2 para evitar a proliferagdo do mosquito da dengue.

6. ESPECIFICAGOES

A instalac@o deve ser acompanhada por um profissional habilitado com registro no
CREA ou CAU.

* A instalagio sera executada rigorosamente de acordo com o projeto Hidrossanitario, as
normas da ABNT e as exigéncias e/ou recomendagées de projeto.

Esta instalagcdo sera toda feita em tubos de PVC rigidos das marcas Tigre,
Akros/Amanco, ou EQUIVALENTES, soldavel, proprios para agua fria, assim como todas
as conexoes.

O sistema de abastecimento (Rede intema) sera por gravidade através de um reser-
vatério superior que recebera a entrada da agua da concessionaria local.

Os projetos executivos serdo rigorosamente observados e 0s servicos serdo execu-
tados por mé&o de obra especializada. O recalque hidraulico sera por gravidade/pressao de

rede.

6.1. CRITERIO DE EQUIVALENCIA
Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servigos deverdo ser com-

provadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. To-
dos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,

devendo, ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileira.

6.2. TUBULAGAO E CONEXAO DE AGUA FRIA
A tubulagéo e conexdes das instalagdes prediais de esgoto, sera do tipo PVC mar-

rom soldavel classe 15. A fabricag&o devera atender a norma da ABNT NBR 5688/99.

6.3. CAIXA DE INSPEGAOQ
Deveréo ser construidas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blo-

cos, impermeabilizada internamente. Tampa removivel de concreto armado apresentando

vedagao perfeita e dimensbes conforme necessidade do projeto.

Aol
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7. INSPEGAO

Para verificar a conformidade da execucgao da instalacdo predial de agua fria e es-

goto sanitario com o respectivo projeto e se esta execugao foi corretamente executada.

As inspecdes e ensaios podem se dar durante o desenvolvimento da execugdo como

também apés a sua conclusdo, podendo ser simples inspegao visual como, também, podem

exigir a realizacdo de medicdes, aplicagdo de cargas, pequenos ensaios de funcionamento

e outros

INSPEGAQ VISUAL: Durante o assentamento das tubulagfes enterradas, aparentes e
embutidas, deve ser efetuada inspecao visual, observando a execug¢io das juntas, ins-
talacéo de valvulas e registros. Nas tubulagdes enterradas deve ser observado o as-
sentamento e reaterro das valas. Ainda, através de inspecao visual deve ser dado o
correto posicionamento dos pontos de utilizagéo

INSPECAO E ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULACOES: As tubulagées de-
vem ser submetidas a ensaio para verificagdo da estanqueidade durante o processo de
sua montagem, quando elas ainda estao sujeitas a inspegao visual e a eventuais repa-
ros. Apenas ap0s esse teste os pontos embutidos poderdo ser fechados. O ensaio de
estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulagbes a uma presséo
hidraulica superior aquela que se verificara durante o uso. As verificagcbes de estan-
queidade devem ser realizadas por partes e serem complementadas por verificagdes
globais,-garantindo que a instalagdo de agua fria esteja integralmente estanque.
INSPECAO EM CONDIGCOES NORMAIS DE USO: Ao término de toda a instalago da
rede de agua fria e instalagdo de todas as pegas de utilizagéo, deve ser realizado o
ensaio com a tubulacéo totalmente cheia de agua, sob condigGes normais de uso. To-
das as pecas de utilizagdo devem estar fechadas e mantidas sob carga, durante o pe-
riodo de 1h, os registros de fechamento devem estar todos abertos e os reservatorios
devem estar preenchidos até o nivel operacional. Deve-se observar se ocorrem vaza-
mentos nas juntas das pegas de utilizag8o e dos registros de fechamento, da mesma
forma, devem-se observar as ligagdes hidraulicas e os reservatérios. Ao ser detectado
vazamento, o mesmo deve ser reparado, e o procedimento repetidos. Os ensaios de-

vem ser executados pela contratada e acompanhados pela fiscalizagdo do Municipio.

—

~ywlsa
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8. LIMPEZA E DESINFECGAO

O construtor deve entregar a instalagcio de agua fria em condigdes de uso. Assim,
deve-se executar a limpeza e desinfecgéo conforme item 6.5.2 da ABNT - NBR 5626/1998.

10.CUIDADOS

10.1. ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES EMBUTIDAS

As instalagbes deverdo permitir um facil acesso para qualquer necessidade de re-
paro e nédo devera prejudicar a estabilidade da construgéo, a tubulagdo nido devera ficar
solidaria a estrutura da construgéo, devendo existir folga ao redor do tubo na travessia das
estruturas ou paredes para se evitar danos a tubulagéo na ocorréncia de eventuais recal-

ques (rebaixamento da terra ou da parede apo6s a construgéo da obra)

11.CONSIDERAGOES FINAIS

As pias e lavatérios devem ser previstos de sifées e valvulas, conforme projeto de
arquitetura.

As definicbes dos equipamentos hidraulicos e sanitérios aplicados no projeto, ndo
devem ser extrapolados sem prévia consulta ou autorizag@o do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidades com-
provadas. A qualidade da instalagdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no layout e informagdes fornecidas no projeto arquiteténico.

Rondonépolis, 27 de fevereiro de 2026

Mateus Vinicius de Souza Matos

Arquiteto e Urbanista
CAU n°® A3131561-3

Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora- Fone (66) 3411-3500-CEP-78740.022- Rondondpolis-MT-Home
Page.www.rondonopolis.mt.gov.br e Gmail: seppur.roo@gmail.com
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ANEXO | - LISTA DE MATERIAIS

REFORMA

PLUVIAL

CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA 60X60CM
RALO LINEAR COM GRELHA 90CM

ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"

JOELHO 90 100MM

TUBO PVC 100MM

TE SANITARIC 100MM

HIDRAULICO

CAIXA HIDROMETRO COM TAMPA

KIT DE HIDROMETRO CAVALETE

TORNEIRA DE JARDIM 25X1/2'

CURVA SOLDAVEL 25MMx90°

JOELHO SOLDAVEL 25MMx90°

TUBO 25MM

JOELHO REDUCAQ BUCHA DE LATAQ 25MMX1/2"
TE REDUGAO BUCHA DE LATAO 25MMX1/2"

QTDE
4 UNID
4 UNID
15  UNID
3 UNID

50 M
3 UNID
1 UNID
1 UNID
2 UNID
3 UNID
2 UNID
) M

1 UNID
1 UNID

@)

NP

£

B8

eiun
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RRT 16539732

r : Conselhg de Arquitetura
?;‘? _ -y e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsablilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

—_—
b

Nome Civil/Social: MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 038.XXX.XXX-07
Ne do Registro: 00A3131513

N¢ do RRT: 5116538732100CT001
Data de Cadastro: 09/02/2026
Data de Registro: 12/02/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$130,64 Boleto n® 24073111

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 12/02/2026

3.1 Servico 001

Contratante: Municipio de Rondondpolis
Tipo: Orgio Piblico
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 03.XXX.XXX/0001-21
Data de Inicio: 09/02/2026
Data de Previsao de Término: 30/06/2026

Pais: Brasil
Tipo Logradoure: AVENIDA
Logradoura: BATUIRA

Bairro: LOTEAMENTO PEDRA 90

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 78746580

N2: S/N

Complemento: CENTRO COMUNITARIO
PEDRA 90

Cidade/UF: RONDONOPOLIS/MT

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagSes hidrossanitarias prediais
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalagBes prediais de dguas pluviais

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 219,66
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 219,66
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Pdblico

3.1.4 Descricdo da Obra/Servigo

Elaboragdo de Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias e de Aguas Pluviais para edificacdo, compreendendo os sistemas de
abastecimento de dgua fria, coleta e candugéo de esgoto sanitdrio, captagdo e drenagem de dguas pluviais, bem como as

interligacBes externas necessarias ao correto funcionamento dos sistemas.

O projeto foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas vigentes, atendendo 4s necessidades da edificacdo,

considerando uma &rea construida de 219,66 mZ,

www,.caubr.gov.br
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RRT 16539732

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracéo de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagées abertas ao ptblico, de uso plblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI116539732100CTO01 Municipio de Rondondpolis INICIAL 09/02/2026
. 5. DECLARACf\O DE VERACIDADE

N

\ ) Declaro para os devidos fins de direitos e obrigages, sob as penas previstas na legislagdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.
6. ASSINATURA ELETRONICA
Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MATEUS VINICIUS DE SOUZA MATOS,
registro CAU n2 00A3131513, na data e hora: 2026-02-09 18:22:10, com o uso de login e de senha, O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPDY}.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/03/2026 &s 15:12:57 por: siccau, ip 10.244.7.16.

www.caubr.gov.br
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MEMORIAL I{ESCR}TIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS
!
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OBRA: REFORMA DA PRACA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90

ENDERECO: RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA, QUADRA 19A, LOTE
1A, LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONOPOLIS-MT

ASSUNTO: INSTALACOES ELETRICAS

DATA: FEVEREIRO - 2026

RESPONSAVEL TECNICO: THALES AUGUSTO SANCHES BECKER

CREA-MT 55823

Aocdon {5, Balin
Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail; seppur.roo@gmail.com
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Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Rondonépolis

CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condiges técnicas minimas a serem
obedecidas na execugdo das obras e servigos citados fixando, portanto, os parimetros minimos a serem atendidos para
materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT que constituirdo parte integrante dos
contratos de obras e servicos.

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugfo. Toda e qualquer alteragdo
que por necessidade deva ser infroduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com
autorizagfio da Prefeitura Municipal de Rondonodpolis.

Podera a fiscalizagiio paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nio se

apresentarem de acordo com as especificagbes, detalhes ou normas de boa técnica.

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar o dimensionamento ¢ as diretrizes técnicas do
projeto de instalagBes elétricas da Reforma da Praga anexa ao Centro Comunitario Pedra 90, localizado na Rua José
Zacarias Theodoro com Avenida Batuira, Quadra 19A, Lote 1A, Loteamento Pedra 90, no municipio de
Rondondpolis — MT.

Este documento consolida as informagdes técnicas, critérios de projeto e caracteristicas da instalagfo elétrica
proposta, servindo como referéncia para a execugfio, inspe¢fio e verificagio da conformidade do sistema com as
normas técnicas vigentes, bem como com os requisitos de seguranga, desempenho e funcionalidade.

O projeto contempla a implantagiio integral das instalagbes elétricas da.ediﬁcagﬁo, com detalhamento dos

sistemas e componentes previstos, visando assegurar seguranga operacional, eficiéncia energética e compatibilidade

] ; e -
'(\ _ ' com o conceito arquitetdnico adotado.

NORMAS

O presente memorial tem como referéncia as seguintes normas:

» NDU 001 da ENERGISA — Formnecimento de Energia Elétrica em Tensfo Secundéria a EdificacGes
Individuais, Versdo 7.0 — Novembro/2024;

» NBR 5410:2008 — Instala¢fes eléiricas em baixa tensio;

» NBR 14136:2012 - Plugues ¢ tomadas para uso doméstico e andlogo até 20 A/ 250 V em corrente
alternada;

» NBR 15465:2020 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagBes elétricas de baixa tensfio —
Requisitos de desempenho.

Thelon, 4G, Bockin
Av. Dugue de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Rondondpolis

DISPOSICOES GERAIS
» Todos os materiais deverdo ser de primeira linha, atendendo as especificagtes de qualidade, funcionamento e
projeto conforme normas técnicas vigentes.
» Recebimentos das instalagSes elétricas estarfio condicionados & aprovago dos materiais, dos equipamentos e

da execugfio dos servigos pela Fiscalizagio.

¥ As instalacBes elétricas somente poderfio ser recebidas quando entregues em perfeitas condigdes operacionais
e ligada a rede elétrica da concessionaria de energia local.

1 MEMORIAL DE CALCULO

Conforme estabelecido no projeto elétrico, estd prevista a instalagdo de um quadro de medigio no limite da
propriedade da Praga, em divisa com o imdvel vizinho, interligado ao ramal de baixa tensdo fornecido pela
concessiondria. A entrada de servigo (AL2) sera do tipo medi¢iio em mureta associada a poste auxiliar, enquadrada na
categoria de atendimento Bifasico Bl, com o quadro de distribui¢do instalado na mesma mureta do medidor. A
alimentagio dos circuitos terminais serd realizada por derivaciio subterrinea, conforme especificado em projeto,
aproveitando alguns trechos de eletrodutos e algumas caixas de passagem existentes. A derivagio da rede de
distribuigiio da concessionaria até os pontos de medigdo deverd atender integralmente as diretrizes técnicas da
Energisa, conforme estabelecido na Norma NDU 001 — Versdo 7.0 (novembro/2024),

O padrio de entrada devera possuir sistema de aterramento executado conforme as exigéncias da
concessiondria e em conformidade com a ABNT NBR 5410, composto por uma haste de aterramento devidamente
instalada em caixa de inspecfio, interligada por condutor de cobre nu e conector apropriado, formando um sistema
inico de aterramento.

Esse sistema deverd ser interligado ao barramento principal de equipotencializagdo do quadro de distribuigio
interno, garantindo a equipotencializagfo da instalagfo elétrica. O barramento de terra devera estar conectado a todos
os condutores de prote¢io (PE) dos circuitos terminais, assegurando a continuidade elétrica e a protegiio contra
choques elétricos.

O projetista ndo se responsabiliza pela utilizag3o de cabos ou materiais diferentes dos especificados. Cabe ao
executor da obra verificar, em campo, a conformidade dos componentes empregados com os critérios definidos no

projeto.

1.1 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES
Foram considerados trés critérios para dimensionamento dos condutores, e foi utilizado a maior secio

alcangada: Segfic Minima, Capacidade de Condugio de Corrente e queda tenséo.

Ao A.C. Bockny
Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurara, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 ~
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Rondonépolis

1.1.1 METODO DA CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE

E de suma importincia levar em consideragio a capacidade de condugfo de corrente dos condutores, para isso,
deve-se avaliar os efeitos térmicos provocados nos componentes do circuito devido o fluxo de corrente elétrica em

condi¢des regulares. Para isso, deve-se seguir os seguintes passos:

Calcular a corrente de projeto do circuito:

» Para circuitos monofésicos e bifasicos:

Iy = P
P=VFP
L J} ¥» Para circuitos trifasicos:
P
P=—F—="7
Vv3.V.FP
Onde:

Ip - corrente de projeto.

P —Poténcia ativa total do circuito.

FP — Fator de poténcia total do circuito.

A NBR 5410 oferece tabelas para a capacidade de condugdo de corrente para cada tipo de condutor, conforme
o método de instalagfio adotado. Além disso, considera-se também a quantidade de condutores carregados do circuito

sob andlise, de acordo com a tabela 46 da NBR 5410:2008.

Analisar os fatores de corregio:
| - Fatores de Corregio para Temperatura — FCT. Aplicado para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para
I
~ < linhas ndo subterrineas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas subterrineas. De acordo com a tabela 40 da NBR

5410:2008. Fatores de Correciio para Agrupamento (FCA) de Circuitos, conforme tabelas 42 a 45 da NBR 5410:2008

Determinar o Método de Referéncia:
Analisar a tabela 33 da NBR5410:2008 e verificar qual o método de instalagdo do circuito se enquadra.

Por fim, deve-se calcular a Corrente de Projeto Corrigida

In' =Ip/(FCT.FCA)

MQO Afc_)- Bka
Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Teiefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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Com o valor da corrente de projeto corrigida, do método de referéncia e da quantidade de condutores
carregados, é possivel calcular a se¢io nominal do condutor do circuito em analise, através da tabela 36 e 37 da NBR

5410:2008, sendo que no projeto elétrico, a capacidade de condugfio de corrente do condutor € denominada Ic.

1.1.2 METODO DAS SECOES MINIMAS
As se¢des minimas admitidas em qualquer instalagfo, estdio definidas na tabela 47 da NBR 5410:2008.

Independendo da segfo obtida através dos demais métodos.

1.1.3 METODO DA QUEDA DE TENSAO
A queda de tensdio entre a origem da instalagio e qualquer ponto de utilizagio ndo deve ser superior aos
valores indicados no item 6.2.7 da NBR 5410:2008, em relagfio ao valor da tensio nominal da instalagéo.
Deve-se ressaltar também que n#o foi realizada a redugfo da segfo no condutor de neutro.
Queda de tensdo admissivel {CA)

Total (%) 5

Alimentacgfo (%)

4
Tluminagdo (%) 4
Forga (%) 4

Controle (%) 1

1.2 DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

; A instalagfo de condutores em eletrodutos, a NBR 5410 estabelece os seguintes critérios:

.
—

1. Nas instalagdes embutidas, somente serdo admitidos eletrodutos que apresentem resisténcia suficiente para
suportar os esfor¢os de deformagéo inerentes a técnica construtiva empregada.

2. Qualquer que seja a situago, os eletrodutos a serem utilizados em uma instalagio devem suportar as
solicitagSes mecdnica, quimica, elétrica e térmica a que forem submetidos.

3. Nos eletrodutos, s6 podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.

O tamanho dos eletrodutos deve ser de um didmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou

retirados. Para isso, é obrigatorio que respeitem a ocupago determinada pelo item 6.2.11.1.6 da NBR 5410:2008.

Thelsn A.S. BorKan
Av. Dugue de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 -
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail; seppur.rco@gmail.com
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Secretaria Municipal de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Rondonépolis

1.2.1 SECAQ INTERNA E SECAO UTIL DE UM ELETRODUTO
A secdo interna de um eletroduto (Sic) deve ser determinada a partir do seu didmetro interno D;, € a sua segio

til (Sy) a partir de S;. e da taxa méxima de ocupagio (TO), de acordo com as formulas:

TO
l 00

e 7 Sn "'Su‘:

[ DI 2

- ‘li-gg-.-yu‘“-«ea-'_-j-,-:--v—-,--..-a.»’..;.;...w

!
!
! Flguris 18:7- Secdn nferna de urh éiefro;fi:{o.

A érea total utilizada pelos condutores é dada por (utiliza-se a 4rea externa):

’ 5&=ZS&C

Deste modo, a area 1itil do eletroduto (Su) tem que ser maior que a 4rea total dos condutores (St).
Respeitando o calculo acima, foram dimensionades os eletrodutos da instalagdo, sendo que o didmetro de cada

eletroduto esta indicado no projeto elétrico.

1.3 DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES
Os disjuntores deverfio ser especificados conforme o dimensionamento apresentado no projeto elétrico.

Devem ser do tipo termomagnético, padrdo DIN, e estar devidamente identificados de acordo com a nomenclatura
" prevista em projeto.
g A fungdo do disjuntor é proteger o circuito contra sobrecargas e curtos-circuitos, evitando o superaquecimento
dos condutores e possiveis danos a isolagdo ou a outros circuitos interligados. Assim, o dispositivo deve permitir o
! funcionamento normal da instalagio e interromper automaticamente o circuito sempre que forem identificadas
condi¢des anormais de operagdo.

Para garantir essa protegfo, os requisitos estabelecidos no item 5.3.4.1 da NBR 5410:2008 devem ser

rigorosamente observados.

ocloo 4.5, Baocker
Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Rondonépolis

1.4 RAMAL DE ENTRADA
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessiondria local, tendo como

defini¢Ges de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servigo - AL2 (Categoria B1)
' Esquema de ligagéo 2F+N
Tens&o nominal (V) 220127V
! Frequéncia nominal {Hz) 60
i; Correntfa de curto-circuito total 0.80
l presurnida (kA) ’
‘.
T A demanda foi calculada com o objetivo de determinar a poténcia requerida pelo quadro de distribuigo,

considerando os seguintes critérios:

Quadro de Demanda (AL2)
‘ Tipo de carga Poténcia Instalada Fator de Demanda (kVA)
(kVA) demanda (%)
Iluminagio e TUG's (Areas 6.04 160.00 6.04
comuns e semelhantes)
Total: 6.04

1.5 CAIXAS DE PASSAGENS

Foram previstas novas caixas de passagem em concreto destinadas & condugio dos cabos de energia ¢ &
{ % distribuigdo dos circuitos externos de iluminagio que alimentam os postes decorativos da 4rea externa. Paralelamente,
e serdo aproveitados trechos de eletrodutos e algumas caixas de passagem em concreto ja existentes na 4rea da praca,
vinculados ao alimentador AL2 e ao quadro de medigio QM2. Essas caixas reaproveitadas deverdo receber tampas
adequadas, garantindo prote¢fio mecénica, vedagio contra a entrada de dgua e detritos, bem como condigGes seguras

para operagiio, inspegdo e manutengio do sistema elétrico.

%9.00 A . g z b%lgm
Av. Duque de Caxias,1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com

Pagina7



Secretaria Municipal de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Rondondpolis

1.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

O quadro de distribui¢io (QDL), também denominado quadro ou caixa de distribuigdo, serd confeccionado em
chapa de ago com acabamento em pintura efetrostitica, destinado 2 instalagio embutida ¢ com grau de protegiio
compativel com uso em ambiente externo, conforme as condi¢des ambientais e funcionais previstas neste projeto. Sua
finalidade é receber a energia elétrica proveniente da fonte de alimentagfio e distribui-la de forma segura e organizada
aos circuitos terminais da edificagio.

A configuragdio interna do quadro de distribui¢do devera possibilitar a instalagdo de dispositives de protecio
unipolares e bipolares, montados em trilho padriio DIN, em conformidade com as normas ABNT NBR [EC 61439-3 e
ABNT NBR IEC 60670-1. O quadro deverd dispor de barramentos independentes, devidamente dimensionados,
organizados e identificados, destinados aos condutores de fase, neutro e protegdo (PE).

Devera ser feita a equipotencializacio e continuidade elétrica do sistema de aterramento da edificagdo, por
meio do condutor de protegiio proveniente do padrio de entrada, assegurando condigdes adequadas de seguranca
elétrica, protegdo das pessoas e cotreto funcionamento dos dispositivos de protegdo.

Os disjuntores deverfio estar rigorosamente em conformidade com os diagramas unifilares, memoriais de
clculo e lista de materiais do projeto, sendo admitidos exclusivamente disjuntores monopolares e bipolares. Todos os
disjuntores deverdo atender 8 ABNT NBR NM 60898-1 ou, quando aplicivel, 3 ABNT NBR IEC 60947-2, sendo
vedada a utilizagiio de dispositivos fora dessas especificagdes. A capacidade de interrupgfo de curto-circuito, a tensdo
¢ a corrente nominal e deverfio ser compativeis com cada circuito, conforme definido no projeto.

Os quadros de distribuigfio deverdio ser obrigatoriamente equipados com Dispositivos de Protecdo contra
Surtos (DPS), instalados conforme o esquema de aterramento previsto em projeto, com a finalidade de proteger a

instalag@io elétrica contra sobretensdes transit6rias, decorrentes principalmente de descargas atmosféricas indiretas e de

" manobras ou chaveamentos na rede elétrica.

Os DPS deverio ser do Tipo II (Classe 2), adequados & prote¢dio contra surtos induzidos propagados pelas
linhas de energia, devendo apresentar tensfio nominal, nivel de protedo ¢ capacidade de descarga compativeis com o
sistema elétrico da edificagio. A especificagio, instalagio e coordenagiio dos dispositivos deverdo atender

integralmente s normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419.

Dimensionamento dos quadros de medigéo e de distribuigao:

Quadro Protegiio (A) | Sec¢do (mm?)
QM2 50 2#10(10)
QDL 50 2#10{10)10

Ahloo A.G. BorKen,
Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail; seppur.roo@gmail.com
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1.7 PONTOS ELETRICOS

Composicio e tabelas de cargas:

Para o projeto em questio foram consideradas as seguintes poténcias unitdrias e respectivos fatores de
poténcia:

Pontos de iluminacio

Pega Poste decorativo com ldmpada de LED 100W

Poténcia unitdria (W) 100

Ntimero de Pontos Atendidos 4

Poténcia total (W) 400

Fator de poténcia 0.9

Peca Refletor Modular Led 200W - iluminagio do campo de futebol
Poténcia unitdria (W) 200

Nimero de Pontos Atendidos 16

Poténcia total (W) 3200

Fator de poténcia 0.9

Peca Lumindria Pitblica Led 200W
Poténcia unitiria (W) 200

Nimero de Pontos Atendidos 2

Poténcia total (W) 400

Fator de poténcia 09

2 DETALHES DAS INSTALACOES E CONSIDERACOES FINAIS
» O quadro de medigdo serd alimentado a partir do ramal de baixa tensfio da concessionaria de energia, em
conformidade com o tracado e as condigGes estabelecidas no projeto elétrico. A partir desse ponto de medigio,
a energia elétrica sera distribuida ao respectivo quadro de distribui¢do, responsavel pela alimentago e
protegdo dos circuitos de iluminagdo ¢ demais cargas previstas na edificagdo.
» Toda a infraestrutura de alimentacdo e distribuigio deverd ser executada em estrita conformidade com as
normas e padrdes da concessiondria, bem como com as especificagbes técnicas do projeto, assegurando

condicBes adequadas de seguranga, desempenho ¢ confiabilidade do sistema elétrico.

Areloo A.% Brcken
Av. Duque de Caxias,1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 —
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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Planejamento Urbano de Rondondpolis

A entrada de servigo AL2 sera do tipo medigHo em mureta associada a poste auxiliar, classificada na categoria
de atendimento bifasico B1, com o respectivo quadro de distribui¢o instalado na mesma mureta do medidor.
A alimentagdo dos circuitos terminais serd realizada por derivagéio subterrdnea, conforme especificado em
projeto, aproveitando alguns trechos de eletrodutos e algumas caixas de passagem existentes.

Os condutores de distribui¢iio destinados a alimentagéio do quadro QDL deverdo ser constituidos de cobre,
com isolagio em HEPR ou XLPE, apropriados para tensdo nominal de 0,6/1 kV e temperatura mdxima de
operagio de 90°C em regime permanente, garantindo adequada capacidade de condugéio de corrente,
desempenho térmico e seguranga operacional.

Para os circuitos terminais do quadro QDL, deverdo ser empregados condutores de cobre 3x2,5mm?* com
isolagio em HEPR ou XLPE, apropriados para tensdo nominal de 0,6/1 kV e temperatura méxima de operagfio
de 90°C em regime permanente, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

As se¢es nominais dos condutores deverfio obedecer rigorosamente as dimenstes especificadas no projeto
elétrico, considerando os critérios de dimensionamento adotados, tais como capacidade de condugio de
corrente, queda de tensdo admissivel e coordenago com os dispositivos de protegfio.

Todos os eletrodutos instalados no solo, em areas sujeitas ao trafego de veiculos, deverfio obedecer a
profundidade minima de 60 cm, garantindo prote¢io mecanica adequada.

Todos os quadros de distribuigdo deverfio possuir sinalizagio de adverténcia quanto ao risco de acidentes
elétricos, em conformidade com os requisitos da Norma Regulamentadora NR-10. Na parte interna das tampas
dos quadros devera ser fixado o respective diagrama unifilar atualizado, de forma legivel e permanente. Ja na
parte externa, deverd constar sinalizagfio padronizada com as inscrigdes: “Cuidado”, “Risco de Choque
Elétrico” e “Manuseio apenas por pessoas autorizadas”, garantindo a adequada comunicagéio dos riscos aos
usudrios e equipes técnicas.

Todas as emendas deverfio ser executadas exclusivamente com conectores compativeis com o tipo € a segio
dos condutores, garantindo perfeita conex&o elétrica ¢ mecinica. Apos a instalagdio, os conectores deverfo ser
isolados com fita de autofusdo e fita isolante de PVC, assegurando vedagdio, protecio mecénica e
conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

As emendas somente poderdo ser realizadas no interior das caixas de passagem, utilizando conectores de boa
qualidade ¢ especificados para a finalidade. Fica expressamente proibida a execugfio de emendas no interior
de eletrodutos, em qualquer circunstincia.

Todas as luminarias deverfio ser devidamente aterradas e todos os circuitos devero ser identificados,

inclusive comandos de iluminagéo.

Trolsy, A5, Bockin

Av. Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 -
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com
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No dimensionamento do disjuntor geral e alimentador do quadro de distribuicio de energia foram
considerados os fatores de demanda aplicaveis;

Ressalta-se que nio fizeram parte do escopo deste projeto elétrico o dimensionamento de sistemas em média
tensdo, a especificagio ou o projeto de grupos geradores de encrgia e sistemas de gerag8io fotovoltaica. Tais
sistemas, quando aplicéveis, deverdo ser objeto de projetos especificos;

O projeto de instalagdcs elétricas foi elaborado com base nas informages fornecidas no projeto de
arquitetura;

Eventuais interferéncias de montagem deverdio ser sanadas na obra. Lembrando que os elementos presentes na
lista de material é uma estimativa, uma vez que esses nimeros podem modificar até o momento final da
realizagfo da obra;

Na instalagio deve-s¢ tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a enfiagdo e o
descascamento para emendas e ligagdes;

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos
condutores elétricos. Recomendamos a utilizagio de curvas ou caixas de passagem;

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da
instalagio depende diretamente do material utilizado;

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipdtese alguma, exirapolados sem
prévia consulta e autorizagio do projetista;

O projetista nfo se responsabilizara por eventuais alteragbes deste projeto durante sua execugio;

Qualquer divida referente a projeto e instalagbes, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Pesquisa e
Planejamento Urbano (SEPPUR).

pecumento assinade digitalmente

@xﬂb THALES AUGUSTO SANCHES BECKER
g Data: 18/02/2026 14:20:27-0300

Verifique em hips:/fvalidar.itigov.br

Thales Augusto Sanches Becker
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 55823

Av. Dugue de Caxias,1000, Vila Aurara, CEP: 78740-022. Telefone (66) 3411-3500 ~
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br e E-mail: seppur.roo@gmail.com

Paginai1



000182

- Pégina mn
ART DE OBRA/SERVIGO

1220260023532

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - -
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT

s
A )
Sl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsaval Técni

THALES AUGUSTO SANCHES BECKER RNP: 1221864513
" | Titule Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA Registro; 55823
" | Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrat:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CPF/CNP.): 03.347.101/0001-21
+
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nimerc: 1000 !
Complemento: Baio: VILA AURORA |
Cidade; RONDONOPOLIS UF:MT Pals: Brasll
Contratg: Celebrado em: 03/02/2026 CEP: 78,740-022
Valor: RS 6.432,11 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vincutado & ART:
DIREITO PUBLICO
Agdp Institucional:
3. Dados ObralServigo
s \l
s ) irro . Cidade _=_- s gUF ,' Pai'sw,f(:eﬁ %a Coordenada
AVENIDA BATUIRA |LoreamenTo PEDRA 90 ism CENTRO RONDONOPOLIS MT |BRA Iys.ns—ssn 016°27°43.00" 5
! COMUNITARIO 054940°35.00" &
i PEDRA 50 | {
Data de Inicio: 03/02/2026 Previsdo Términa: 30/04/2026 Cddigo:
Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietdrio; PREFETURA MUNICIPAL DE RONDONGPOLIS CPF/CNPJ: 03,347.101/0001-21

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

} obra/sarvico ) jcomplementa " Iquantidade §Unidade

para fins v-'esidena'als |
@ comercials | 39,5400 ;

guilovolt-ampére

Prajeto de Instalacdes elétricas em baha tensdo

Apds a conclusZo das atividades téenlcas o profissional deverd praceder a baixa desta ART

5. Observagd

PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAD - CENTRO COMUNITARIO DO PEORA 80 [AL1T - 33,50kVA) ¢ PRAGA (AL2 - 6,04kVA).

-, Dacl; .'
Acessibilidade: Declare que as regras de acessiblfidade previstas nas nonmas técnicas da ABNT, na legislagad pecifica e no v to n® 5.296, da 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
atividades profissienals aclma relacionad
7. Entidade de Classe 9, Infor &

A ART & vilida somente quando quitada, medlante ap ¢do do comprovante do
pagamento ou conferdnela no site do Crea.
A autenticidada deste documento pode ser verificada no site www,.crea-mt.org.br ou

8. Assinaturas

D . . ima. www.confea.org.br.
edaro serem verdadeiras as informagdes acima, Agquarda da via assinada da ART serd de resp billdade do prafissional e do
i { contratante com o objetiva de d tar o vincul 1
Local data

042.183.851-57 - THALES AUGUSTO SANCHES BECKER

h www.crea-miorg.br cate@orea-mterghr  Eps
03.347.101/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONGOPOLIS e Soa - e@ereamLorg CREA-M1
Gomete Ragered 2 g« it 80

Valor ART: RS 108,39 Registrada em 03/02/2028 Valor Pago: RS 108,39 a Nimero: 00037041380002204061

Jecretario de P
P
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Anotagao de Responsabilidade Técnica-  CREA-MT ART DE OBRA/SERVIGO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 22026001 3077

agina 2/

-complemem:o HGuantidade 'Urudade

em estacas de

Brojein de fundagdes profundas concreto moldadas in 219,5900 metro quadrado
loco

unidade
o unidade
Projeto ) dé énle:a de resideos solidos ) da 'cﬁﬁsu;ucéo civil 219,5§Oﬁ . metro quati.r'ado.
: plano de
Projeto de sistema de esgotofresiduos sélidos gerenciamento de 219,5900 metro quadrado
residups

Apds a conslusso das atividades téenicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. ObservagGes

l PROFISSIONAL REGISTRADO NO IBAPE-MT N° 711 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAGOES E PERICIAS DE ENGENHARIA DE MT

—————s—. Declaragdes
Acesshilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas nommas técnicas da ABNT, na legislagdo espetifica o no Decrato h® 5.295, de 2 de dezembiro de 2004, pdo se aplicam 4s
atividades profissionsls acima relecionadas.
Ii'f. Entldade de Classe 9, Informagd
A ART é valida someme quando quitada, medlante apresentagdo do comprovante do
A Acal pag ) oUu ta no site do Crea.
hihieiae A icidade deste d pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
eclara : ; www,confea.org.bz.
D serem verdadeires as informagdes acima. A guarda da via assinada da ART serd de resp billdade do prefi: lado
} / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,
Local data
|
' 839.124.011-87 - RONIERY ?n'ns 7655 e |
! woww.crea-mborg.br cate@craa-mtong.br c RE A M T
03.347.101/0001-21 - PREFEW MUNICIPAL DE RONDONGPOIS te): {65)3315-3000 -
Hm&w.wﬂ
Valor ART: RS 108,29 Redistrada em 21/01/2026 Va'or Pago: A 108,39 Nosso Namero: 00037041380002189521

~ pbdiinignth Hasthadé digitalmente
.b? RONIERY MARTING DOS SANTOS

Data :a;pif:ozsns.so 400300
venﬁqueem https:ffvadtar.jtigovbt



. 000184

Pagina 1/2

Anotagdo de Respansabilidade Técnica-  CREA-MT I ART DE OBRA/SERVICO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 22026001 3077

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsavel Técnli

RONIERY MARTINS DOS SANTOS ANP: 1219933813
Titulo Profissional: EMGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO Registro: 50863
Empresa Contratada: Registro:
2, Dados do Contrato
Contratantg: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONGPOIS CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Ndmero; 1000
Compiemento: Bairro: VILA AURORA |
Cidade: RONDONOPOLIS UF; MT Pals: Brasll
Contrato: SEPPUR-2025-015 Calebrado em: 21/01/2026 CEP: 78.740-022
Valor: R§ 11.185,88 Tipe da Centratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado 4 ART:
BIRE{TO PUBLICO
Agdo Institucional:
'_3. Dados Obra/Servige
] Bairro % - T Nameéro %Corﬁﬁpfemantn " fcidadé® . 'UF  Pais JCdp %= JCoordenada “1
AVENIDA BATUIRA LOTEAMENTO PEDRA 90 S/N CENTRO RONDONOPOLIS MT ;BRA |78.746-580 1016°27'43.26" §
! COMUNITARIO 054040°'45.85" O
I N PEDRA 20 1
, | Datadoe Inicio: 2170172026 Pravisio Término: 31/12/2026 Cédigo:
' Tipo Proprietdrio: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOIS CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21
Finalidade: COMERCIAL

4. Atlvidades Técnlcas
o
-
A Deel &
Acessibiidade: Declaro que as regras da acessibilldade previstas nas normas téenfcas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n* 5296, de 2 da dezembro de 2004, ndo se aplicam s
atividades profisslonals acima relacionadas.
[—7. Entldade de Classe 9, Informagdes
J A ART & vilida somente quando quitada, mediante ap tagdo do comprovante do
! 8. Assinaturas pagamento ou conféréncia no site do Crea,
| A autenticidade deste documento poda ser verificada no site www.crea-mtorg.br ou
eclano i i i www.canfea.org.br.
H serem verdadeiras as informzgbes acima, A guarda da via assinada da ART sera de resp bllidade do profisslonal e do
! I contratante com o ob]ative de documentar o vinculo contratual.
Local cala
839.124.011-87 - RONIERY ){DOS SA
, o waw crea-mt.erg.br cate @crea-miong.br c RE A MT
; 03.347,101/0001-21 - P‘I}EPE’I‘IURA MUNICIPAL DE RONDONGPOIS tel: (65)3315-3000 " :
Comatoimpor) t gt  oncne m

Valor ART: RS 108,39 / Registrada em 21/01/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 00037041380002189521
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Plano de Controle Ambiental - PCA

PROJETO DE DEMOLIGCAO-CENTRO COMUNITARIO DO PEDRA 90 -
RONDONOPOLIS-MT

Municipio de Rondonépolis — MT
Janeiro de 2026
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1 — INTRODUGAO

Trata-se do Plano de Controle Ambiental-PCA, solicitado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pecuaria — SEMMAAP, visando a obteng&o da
licenca ambiental referente a licenga de demoligdo e posterior construgéo de centro
comunitario localizado na quadra 19-A lote 01A do bairro Pedra 90 em Rondondpolis-MT.
Esta obra se refere ao centro comunitario, que ja tem uma constru¢cdo, em que se

constatou a necessidade de se demolir o espago por problemas construtivos detectados.

2 - LOCALIZAGAO

O imovel onde sera realizada a demolicdo do atual centro comunitario, com a
construcdo de um novo espago com reforma e readequagdo de campo de futebol ja
existente, sendo que esta localizado na Rua Batuira quadra 19-A lote 01A no bairro
Pedra 90, nas coordenadas geograficas 54°40'45.60" W,;16°27'42.22"S ‘em
Rondondpolis-MT.

K]
) \‘E’-

——

Bt
]

;

& 7
07

Figura 01: Mapa de localizagio da Quadra 19-A lote 01A do Pedra 80
Elaborado por: A.L.S. PORTELA (2025).

No local ja existe uma construgdo de um centro comunitario, com a construgéo
em péssimas condigdes ja deterioradas pelo tempo, que sera demolido, onde dara local a

2
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um novo empreendimento, onde vai incluir o campo que sera reformado e readequado,
por esta razdo sera mais adequada a demoligdo do. imével onde sera implantado o

Centro Comunitario.

3 - ACESSO AO LOCAL

g\,

Figura 02: Acessa ao local do Empreendimento, partindo da prefeitura municipal.
Fonte: Google Maps, Janeiro de 2026,

4 - OBJETIVO

Tendo como Objeto atender a necessidade da comunidade do Pedra 90 na
criagdo de um espago que reina os moradores. Além do centro comunitario, serdo
realizadas as reformas e adequagbes do miniestadio e prac¢a existente na area em
questdo. Considerando que a estrutura existente, do centro comunitario ja esta
comprometida e necessita de ser demolida, para que seja viabilizada a construgcdo de

uma nova estrutura com as adequagdes necessarias.

5 - PROJETO PROPOSTO

O Projeto para demolicdo sera completo para o imével existente, onde sera
implantado o novo centro comunitario, além das adeguagbes necessarias para a reforma
da area verde e campo de futebol.
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A primeira etapa trata-se da demoligédo do espago do saldo do centro comunitario e
palco, sendo a area passivel de demoligao de 119,21 m? a darea em questdao &

demonstrada na figura 03 abaixo:

l'lJ

Figura 03- Area do Centro Comunitario a ser demolida.
Elaborado: Mateus Vinicius de Souza Matos

A demolicdo que trata esta solicitagdo, dara lugar a um novo projeto de centro
comunitario que vai trazer melhorias para a comunidade do Bairro Pedra 90. Hoje com a
estrutura atual, o prédio se encontra sem condices nenhuma para a realizagdo de
atividades no local. Além da reforma pés demolicdo do local destinado ao centro
comunitéario, sera realizada a reforma da area do campo de futebol, que tera grama
sintética com 744,23 m?, reforma da academia existente com drea de 96,48 m?, além de
construgdo de playground com éarea de 102,51 m? conforme pode ser visualizado na

planta abaixo, figura 04:
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DETALHE GRADIL

GRADEL ISTRLD MICCLASSICD - COR PRETD FOSCO -
TouTA EARALTE SNTETICD

Figura 04 - Projeto de reforma do centro comunitério € construg8o de campo de futebo! sintético
Elaborado por Mateus Vinicius de Souza Matos

Acima o projeto de readequagdo do centro comunitario e construggio de campo de futebol sintético,
conforme detathamento que pode ser identificado melhor analisando o projeto.

6 — CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOLOGICOS E SOCIOECONOMICO

Importante destacar que para este levantamento se pautou pela analise de dados
secundarios disponibilizados por instituicbes como o Instituto Brasileiro de geografia e
Estatistica - IBGE, Embrapa, dados primarios, registros fotograficos realizados no local,
além de dados cartograficos existentes na prefeitura, como arquivos no formato de
shapefile, nas camadas de bairros, lotes, quadras vias.

O municipio de Rondonopolis-MT, conforme dados do dltimo censo do IBGE
(2022), possui uma populagdo de 244.911 pessoas, sendo que em 2025 a populagéo
estimada € de 259.167 caracterizando como sendo a 3? cidade mais populosa do Estado
de Mato Grosso. Localiza-se no entroncamento das BR-163 e BR-364 duas das
principais rodovias federais que atravessam o estado de Mato Grosso.

A Cidade de Rondonédpolis se caracteriza come uma importante cidade polo da
regido sudeste do estado de Mato Grosso, concentrando diversos servigos relacionados
a logistica entre outros.

Por ser uma cidade importante no contexto local e regional, € importante que a

estrutura do municipio esteja condizente com a sua importancia, desta maneira projetos
5
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que contemplem a melhoria da estrutura ja existente, bem como contribuem para a
melhoria da locomogédo de veiculos e pedestres com maior seguranga, tem que ser
contempladas em novos projetos que tratam de inovagées.

Um centro comunitario € um equipamento urbano de uso coletivo, planejado para
promover a integragéo social, cultural, educacional e cidada. De acordo com Kowarick
(2000), Os centro comunitarios constituem espacgo estratégicos de organizag@o social,
voltados ao fortalecimento das redes locais e a construgao de cidadania.

Diante do citado acima, estd sendo proposto pela Secretaria Municipal de
Pesquisa e Planejamento Urbano — SEPPUR, realiza o projeto de demolicéo e posterior
construgao do focal de convivéncia para a comunidade.

O Centro comunitario do bairro Pedra 90, esta localizado na parte central do
bairro, tendo acesso realizado de maneira rapida pela Avenida Batuira, préximo a regido
do Parque universitario, tendo proximidade com o parque ecolégico do escondidinho.

O baimro Pedra 90, conforme IBGE (2022}, possui uma densidade demografica de
83 habitantes por hectares, 0 que é considerado no dmbito local, uma densidade meédia-
Alta, com uma populagdo de 2781 habitantes, assim este espago de lazer reformado e
construido, sera de grande importancia para aguela comunidade.

Considerando os fatores climaticos, de acordo com Alvares et al. (2013), o clima
de Rondonodpolis € pelo tipo Aw caracterizado por verées quentes e chuvosos e invernos
secos, com precipitacdo anual variando entre 1.200 mm a 1.500 mm anuais, possuindo
temperatura média anual de 26°C.

E possivel identificar que nas proximidades da obra em si existe uma grande
presenca de residéncias com uma densidade populacional consideravel. O bairro Pedra
90, além da populagdo do préprio bairro, a obra vai beneficiar os bairros do entorno,
principalmente com a praga e a reforma do campo de futebol que levara movimento para
aquela regido.
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7- IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE A CONSIDERAR

A empresa responsavel pela execugdo da demoligdo, devera durante a demolicéo
devera adotar medidas de protecdo ambiental que envolve conscientizagéo dos seus
funcionarios para se evitar a deposigao irmegular dos residuos sélidos gerados, bem como

o cuidado com o incomodo sonoro que a atividade possa gerar.

7.1 Provaveis Impactos Durante a Implantagao do Empreendimento

Os impactos foram avaliados considerando o conhecimento da area impactada,
condigdo atual e seus efeitos sobre o desenvolvimento das atividades bioldgica, fisicas e
socioecondmicas baseada na matriz de Leopold (QUEIROZ, 1992). Esse método € il
pois é uma lista de verificagdo que usa informagoes qualitativas nos relacionamentos de
causa-efeito.

A matriz de Leopold é um método simples que permite uma primeira abordagem
holistica para a definigio de possiveis impactos ambientais.

Os critérios e conceitos de avaliagic qualitativa presentes no estudo seréo as
seguintes:
L Natureza do impacto:
— Negativo: Resulta em danos ou perda ambiental, os impactos gue alterem as
condigGes originais do ambiente sédo considerados negativos.
— Positivo: Quando resulta uma melhoria na qualidade ambiental;
Il Incidéncia:
— Direto: Quando impactam de forma direta da causa e efeito ao meio ambiente.
— Indireto: Quando o efeito do impacto resulta de uma reagdo secundaria impactando
indiretamente no ambiente.
ll. Abrangéncia Espacial:
— Local: Quando os efeitos do impacto se restringem as areas de interferéncia direta.
— Regional: Quando se restringem a uma regigo préxima a area de empreendimento.
IV. Duragao:
— Temporario: Ocorre quando a manifestagio estd em uma das fases do
empreendimento de carater transitdria, os impactos cessam sua a¢ao quando finalizada a
etapa da obra.
— Permanente: Quando se estende durante a vida Gtil do empreendimento, esses

7
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impactos permanecem quando acaba a acéo que 0s causou.

V. Reversibilidade:

~ Reversivel: Quando se tem a possibilidade de o fator ambiental retornar as condigdes
semelhantes ao impacto.

- Irreversivel: Quando o fator ambiental afetado néo retorna as condigées semelhantes
as que se apresentava, neste caso deve se apresentar medidas mitigadoras ou
corretivas.

VI. Magnitude: Magnitude tem como principal objetivo mensurar (qualitativa ou
quantitativa) o grau de alteragéo gerado pela agao impactante em Baixo, Médio e Allo,
provocada pelo impacto ambiental.

VIL. Importincia: A importéncia corresponde ao grau de relevancia do impacto e deve
ser interpretada pela agdo de conjugagdo entre a magnitude e a sensibilidade do fator

ambiental afetado, podendo ser caracterizado em Baixo, Médio e Alto.

a) Meio Fisico
Tabela 02 — Avalia¢ao dos impactos no Meio Fisico

Natureza | Incidéncia | Abrangéncia | Durante Reversidade | Magnitude Importincia

Suspensfio de | Negativo | Direto local temporario | Reversivel médio médio
particulas.

Emisstes

atmosféricas Negativo | direto local tempordrio | Reversivel médio médio
Emissio de

ruidos e Negativo | Direto Local Temporaric | Reversivel Médio Médio
vibrag8es

Modificagéie da | Positiva "Direto Local permanente | Reversivel Médio Alto
paisagem

b) Meio Biético

Tabela 03 — Avaliagao dos impactos no Meio Bidtico

Natureza Incidéncia Abrangéncia | Durante Reversidade | Magnitude Importancia
Residuos |
sélidos da Negativo Direto local temporério Reversive! médio médio
construcio
eivil.
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c) Meio Socioecondmico

Tabela 04 — Avaliagao dos impactos Meio Socioeconémico

Natureza | Incidéncla | Abrangénc | Durante Reversidade | Magnitude Importincia
ia

.do centro

Valorizagdo
dos imdveis positivo | direta local permanente | irreversivel | média média
da

regido(com a
construgdo/
revitalizagdo

comunitario)

Geragéo de , ] . ]
empregos positivo | direta local temporéria irreversivel | média média
diretos e

indiretos

Local de
encontro para
a

comunidade positivo | direta local permanente | Irreversivel | Média Alta
do baimro
Pedra 90 e

entorno

7.2. Principais Medidas Mitigadoras Preventivas e Corretivas dos Provaveis
Impactos

a) Meio Fisico

- Suspensao de particulas: podera existir a ocorréncia de material suspenso (poeira)
durante a execucdo da obra de demoligdo e na construgdo do novo espaco, para
minimizar isso, & importante que principalmente no periodo mais seco, seja molhado o
local para evitar que este material disperse pelo ambiente.

- Emissdes Atmosféricas: A emissado se da pela execugio das obras, é importante que
os veiculos da empresa responsavel pela execugdo das obras mantenham um bom
estado de conservagao com manutengao periodica;

- Emiss&o de ruidos e vibragGes: Devera se atentar para que os ruidos e vibragoes
provenientes da demoligdo e posterior execugéo da obra, para que nado estejam fora dos
limites permitidos pela legislacao local, para que cause o minimo de incomodo aos
moradores préximos ao local do centro comunitario.
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- Modificagdo da paisagem: Sera um fator positivo, tendo em vista que sera possivel a

demoligdo e posterior construgéo de uma estrutura nova e moderna, onde podera através

da construgdo do novo centro comunitario, ser um espago para reunido e atividades da
comunidade.

b) Meio Bidtico

- Surgimento de residuos sélidos da construgdo civil: Principalmente para os
residuos gerados a partir da demoligdo do local do centro comunitario, deveréo ser
encaminhados para .areas publicas ou privadas, areas de bota-fora, aptas para o
recebimento deles esteja em conformidade com a legislagao vigente (licenciados).

c) Meio Socioecondmico

- Valorizagdo de Iméveis na regido: A nova paisagem proporcionada pela estrutura a
ser construida, com a reforma a ser realizada na area, com um novo campo de futebol,”
area de recreacdo com playground, além de uma nova estrutura para o centro
comunitario vai influenciar diretamente na valorizagio dos imoéveis nas areas proximas,
pois a nova estrutura proposta, criando um atrativo para a localidade.

- Geragdo de empregos diretos e indiretos: a obra contara com trabalhadores cuja
mao de obra movimenta a economia local, e consequentemente a arrecadagdo de
impostos pelo municipio.

- Local para encontro da comunidade: A partir da construgéo da nova estrutura, sera
c¢riado um local para utilizagio da comunidade, para as discussdes de novas demandas

que afetem a comunidade.

10
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7.3. Cronograma das Atividades Com Destaque no Plano de Controle Ambiental

Segue abaixo, contendo ¢ cronograma da obra. Cabe comentar que € um

cronograma prévio sujeito a alteragéo.
Tabela 05 — Cronograma das atividades com destaque no PCA.

Servicos a se executar 2026

Item | Descrigdo do Servigo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro

Planejamento,
01 Levantamento e X X X X
Estudos

Defini¢fio do Projeto e X

02 ~ .
aprovagdo do projeto

Execugfio (3 meseé) a
03 partir do processo X
aprovado

e ——

* o cronograma focado na execugfo serd reapresentado e melhor detalhado na solicitagdo de licenga
ambiental de instalagéo.

Cordialmente,
Janeiro, 2026

Ik
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8 — MATERIAIS E COMPONENTES BASICOS UTILIZADOS EM CADA ETAPA:
¢ PREPARO DO CANTEIRO: material britado, piso concreto, tap-umes em
Madeira/muro pré-moldado, cobertura em fibrocimento, _chapas para barraco de
obra, (as mudas plantadas na calgada deveréo ser de 2,00m e estar apenas com
tutores, ndo devem ser utilizadas protegées de metal);
+ PREPARO DO TERRENO: solo para aterro, material britado;
« FUNDACOES: Estacas, concreto, formas de madeira, ferro, pregos;
e ESTRUTURAS: madeira p/ caixaria, concreto usinado in loco, pré-moldado,
estrutura metalica, pregos;
e VEDACOES: janelas de vidro temperado, metalicas, madeira, portas
metalicas, vidros;
» INSTALACOES: condutores plasticos, fios, ferro galvanizado, colas, plasticos;
« REVESTIMENTOS: argamassa, blocos de concreto, gesso, pape! de parede,
tintas, ceramicas, azulejos, pisos ceramicos, madeira; )

» COBERTURA: telhas de fibrocimento, metélicas, ceramicas, estrutura metalicas; -

OUTROS: sacos de cimento, cal, material particulado, materiais plasticos e madeiras.

8.1 RESIDUOS CLASSE “A” QUE SERAO GERADOS

Concreto: 18,50m® Argamassas: 12,00 m? Alvenarias: 14,25 m?
Produtos ceramicos: 7,75m®  Solo: om o
Outros; 5.62 m® Outros: m? Outros: m?
8.2 RESIDUOS CLASSE “B” QUE SERAO GERADOS '

Madeira: 23,00m? Plasticos: 7,62m? Papéis e papelbes: 5,37 m?
Metais: 6,50m? Vidros: 2,25 m?® Qutros: 3,87m?
Outros: m? Qutros: m? Outros: m?

8.3 RESIDUOS .CLASSE “C” QUE SERAO GERADOS
Gesso: 8,00 m® Amianto: 0,00m?
Outros: 2,75m® Qutros: m3 QOutros: m3

8.4 RESIDUOS CLASSE “D” QUE SERAO GERADOS

Tintas:. 2, 256 m® Solventes: 1,12 m? Oleos: 0,75 m?
De instalagdes radiol6gicas: N.......c.cceeeeimerinscnsnnncnas m?

De instalag8es induStriais: M. ....o.ccoeeeereeecrarssnnnsesenens B

Pavimentag&o asfaltica 28,27 m® Outros: m?

Total: A+B+C+D = 227,48 m’.

12
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9 — INICIATIVAS PARA MINIMIZAGAO DOS RESIDUOS

A adoc¢ao de estruturas metalicas visa a reducéo da utilizacao de menores
volumes de concreto, implicando em menor utilizagédo de madeiras no canteiro de
obras. Sera evitado o uso de material com aito potencial poluidor;

A méo de obra a ser empregada sera qualificada através de treinamentos
com enfoque no uso racional dos materiais no canteiro e ainda, sensibilizado os
colaboradores de forma que assumam atitudes e comportamentos sobre
questdes ambientais relativas aos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

Como forma de minimizar a emissao de poeira sera adotada a umectagao
das vias de acesso ndo pavimentadas com caminhdo-pipa e serdo adotados
cuidados para a limpeza das vias na saida da obra. Para controle da emisséo
atmosférica de fumaca preta no canteiro, emanadas de maquinas e veiculos

movidos a diesel, devera ser feito monitoramento da densidade de fumaca

emitida no canteiro de acordo com Portaria MINTER n.” 100 de 14/07/1980.

10 — INICIATIVAS PARA ABSORGAO DOS RESIDUOS NA PROPRIA OU EM
OUTRA OBRA

Sera utilizado no canteiro material reutilizavel. A reutilizacdo do material
de demolicdo triturado como aterro implica em menor volume de movimento de
terra, menor volume transportado de jazidas para o canteiro, resultando em
menor emprego de recursos haturais, menor uso de combustiveis fésseis no
transporte € menor emisséo de material particulado e CO2, com menor impacto
no trafego urbano e na salide da populagao.

11 - INCICIATIVAS PARA ACONDICIONAMENTO DIFERENCIADO E
TRANSPORTE ADEQUADO

Seréo construidas baias para acondicionamento dos residuos gerados na
obra, os mesmos vado ser segregados in loco para que nao haja contaminagio
dos materiais, facilitando sua reciclagem. Proximo aos locais de maior
movimento sera instalado kit de emergéncia para mitigagdo de impacto dos
produtos perigosos (Classe D). Para os residuos das demais classes serédo
utilizados recipientes plasticos impermeaveis, com a devida identificagdo para
fins de coleta seletiva.

O ftransporte do material segregado sera feito por transportador
devidamente cadastrado no Orgdo Municipal (Decreto 4761/2009), que se

13
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encarregara da correta destinagéo & Area de Transbordo e Triagem (ATT), que
atestara o recebimento dos residuos mediante CTR (Controle de Transporte de

Residuos).

12 — DESCRICAO DO DESTINO A SER DADO AOS RESIDUOS NAO
ABSORVIDOS
A destinacéo dos Residuos abaixo classificados sera dada pela empresa
concessiondria do servigo no Municipio, em conformidade com a legislagio e
Normas Brasileiras (NBR) pertinentes.
CLASSE “A” {transporte para area de triagem, drea de reciclagem, aterro para
reservagao (caso precise ser deslocado solo para posterior aterramento), aterro
L para regularizacao de area, etc.)
CLASSE “B” (transporte para area de triagem, area de reciclagem, aterro para
reservagéo, aterro para regularizagéo de area, etc.)
| CLASSE “C” (transporte para érea de triagem, area de reciclagem, aterro para
reservagao, aterro para regularizagdo de area, etc.) No caso de cagambas com
gesso ja segregado esta deverd ser encaminhada para o Aterro Industrial
licenciade no municipio.
CLASSE “D” (transporte para area de triagem, area de reciclagem, aterro para

reservagao, aterro para regularizacao de area, etc).

13 —- DESCRIGAO DO DESTINO A SER DADO A OUTROSTIPOS DE RESIDUOS

As embalagens reciclaveis (papeldo, plastico e marmitex lavados) serdo
separadas dos residuos da construgdo civil na obra e destinadas para
; Cooperativas de Catadores deste Municipio, mediante CTR.

Os residuos orgénicos, restos de alimentos e outros rejeitos serdo
acondicionados em sacos plasticos de 100 litros e destinados a coleta publica de
residuos.

Os residuos do ambulatério, material hospitalar, serdo enviados
diretamente ao Aterro de Residuos Industriais e Hospitalar licenciado no
Municipio.

Documento assinadoe digitatmente

gub-f RONIERY MARTINS DOS SANTDS
g Data: 26/012026 15:22:10-0300
Verifique em hitps:fjvalidar.iti. gov.br

Assinatura
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Anotagido de Responsabilidade Técnica- CREA-MT ART DE OBRA/SERVIGO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 220260053483

v P 'F'
. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT 00 0 2 0 -
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! ELBIO FERREIRA BARROS RNP: 1204655642
1
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Contratants: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CPF/ICNPJ; 03.347.101/0001-21

Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nomero: 1000

Complemento: Baimo: VILA AURORA 1

Cldade: RONDONOPOLIS UF: MT Pals: Brasil

Contrata: Celebrado em: 02/02/2025 CEP- 78.740-022

Valor: RS 14.138,25 Tipo da Contratanta: PESSOA JURIDICA DE Vinculado & ART: 1220250148568
DIREITO PUBLICO

Acdo Institucicnal:

'—-3. Dados Obra/Servigo

( N~
iy Bairro Nimero Complemento UF  Pais Cep Coordenada

"RVENTDA BATUIRA %Lomueﬁfd PEDRASD  'S/N  |QUADRA 194, LT-1A %RONDONG’POLIS lm- InrA {78.746-580 |016027°a1.65" S
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4, Atividades Tédenleas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissianal Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade
[Obras Hidrdulicas e Recursos Hidricos - Sisternas de Drerragem para Obras Civis
|Projeto .

Ede slstemas de drenagem para obras civis dreno metro quadrade

) Apds a canclusdo das atividades técnicas o profissianal deverd proceder a baixa desta ART

5. ObservagGas

TRABALHO DESENVOLVIDO CONFORME CARGA HORARIA DO CARGO DE COORDENADOR DE PROJETOS URBANISTICOS

§. Declarag8es

Acessibiidade: Declaro  GUa as regras da acessmmdada previstas nas normas tdcnicas da ABNT, na legislagio aspecifica e na Decreta n® 5.296, da 2 de dezembro da 2004, ndo se aplicam is
athvidades prefissit aclma

7. Entidada de Classe a, Inf g

I A ART & villda t do quitad diante apr tagio do p do
8 Acalnal pagamentn ou conferéncla no site do Crea.
o e jeldada deste d ) pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou

serem www confea.crg.br.
Beclaro verdadgiras as infqrmagZes A guarda davla assinada da ART serd da resp lidade do profissional e do
’b\D IJ 'DO]—’O P OU. _S Ay 03 IZOZA contratante com o obletivo de documentar o vinculo contratual.
data

OUTROS, VINCULADA A ART N° 1220250148568

4 9492551-00- WF&B

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br T
03.347.101/0003-21 - PREF?&'RAﬂJN]CIPAL DE RONDONGPOLIS tel: (65)3315-30%0 @ i CREA'M
R S —

Valor ART: RS 108,39 Reglstrada em 11/03/2026 Valor Page: RS 108,39 Nassa Numero: 00037041380002247830

Marco Tulio Ribero Gomes

to Urbano
etario de Pesqmsa e Planejamen
o Portaria n° 3842012025
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Complementor Bairro: VILA AURORA |
Cidade: RONDONOPOLIS UF: MT Pals: Brasl
dontrato: Celebrado sm: 03/02/2025 CEP: 78.740-022
1
Valor: R$ 14,138,25 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado & ART: 1220250448568
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Agio Institucional:
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Data de Inicio: 1110312026 Previs3o Témino: 197062026 Codiga:
Yipo Proprictarto: PESS0A JURIDICA DE DIREITO POBLICO Proprietdrio; PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPGLS CPFICNPY; 03.347.10%0001-21

Finalidade: ESPORTIVO
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TRABALHO DESENVOLVIDO CONFORME CARGA HORARIA DO CARGO DE COORDENADOR DE PROJETOS URBANISTICOS

Acessibilidade: Declaro quo as regras da acessibilidade previstas nas nenmas teenicas da ABNT, na [egistagio espedifica @ no Deereto n® 5.295, do 2 da dezembro de 2004, ndo se aplicam as
atividades prafi is aclmar

7. Entidade de Glasse
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l AART & vilida somente quando quitada,

medlante apresentagic do comprovante do

8. Assinaturas -

pagamento ou eonferéiicia no site do Croa.

A autanticidade deste docurionta

pode sor verificasta no site wnw. crea-mtorg.br oy

wwwr.confoa. ofg.br.
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contratante cam o cbjetivo de documentar o vinculo contratual.
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OUTROS, VINCULADA A ART N* 1220258148558

www.crea-mborg br cate@erwa-mt.org.br
“tel: (85)3315-3000

Valor ART: RS 108,38 Valor Pago: R$ 108,39 Neosso Nimeror 000370413B0002247830

Marco Tulio Ribewro Gomes

' " Secretario de Pesquisa e Planejamento Urbanc
Portaria n° 38.42012025
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SONDAGEM SPT (NBR 6484/2001)

LAUDO TECNICO.
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‘ Centro Solos Consultoria, Projetos e Construgbes.
—

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
Enderego: AVENIDA ASA BRANCA (UPA PEDRA 90)
Obra: RONDONOPOLIS - MT

Cuiaba, 10 de agosto de 2024

DESCRIGAO DO ENSAIO

Sondagem SPT:

Conhecido como sondagem a percussdo ou Sondagem de simples
reconhecimento, é um processo de exploragdo e reconhecimento do solo,
usado normalmente para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas;
largamente utilizado na engenharia civii para se obter subsidios que irdo definir
o tipo e odimensionamento das fundagdes que servirdo de base para
uma edificagdo. A sigla SPT tem origem no inglés (standard penetration test) e
significa ensaio de penetragdo padréo.

A sondagem SPT é um método de investigagdo de solo cujo avango da
perfuragdo é feito por meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravagéo

de um amostrador padrdo para a obtengdo de medida de resisténcia a

penetragao, coleta de amostra e determinagéo do nivel de agua
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ponewerre Centro Solos Consultoria, Projetos e Construgoes.

Na tabela abaixo estdo indicados os estados de compacidade e
consisténcia de acordo com a MBR-6484/2020.

S0LG" “TNDICE DE RESISTENGIA BESIGNAGAO()
-APENETRACAO(SPT.) | COMPACIDADE ~ AREIAS
QONSISTENGIA -
! ARGILAS
s4 ' Eofai{oy
Arefas ‘¢ siltes L 5a8 | Pouco.compacta (o)
-arénosos . a1 | Medianamente compacta (o)
19240 d... . Compac!a {ay ..
240 o] . Muilg compacta o). .. .
o £2 T Muitomele:
Argllas’e’ silfes . 3a8 1 Mole
argilosas’ L Ball b Mediafay
. _11af9 o] o Rijafoy
- >19 S 7 “Durafe)

Os arquivos que acompanha este laudo séo: Graficos, Granulometrias e
Boletins de Sondagem INDIVIDUAIS.

™ Assinado de forma

FERNAND% digital por
FERNANDO SILVA

O SILVA DEr
SOUZA: 0;| gsavu_z_A 019512961
5129510 6 Dados si3m0n 18

22:21:20 -04'00'

CREA MT 040419-D
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
PROJETOS E CONSTRUGOES
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA,
PROJETOS E CONSTRUGOES
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
PROJETOS E CONSTRUGOES
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CENTRO S0LOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT

i " PROJETOS E CONSTRUGOES
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CENTRO SOLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
PROJETOS E CONSTRUCOES -
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CENTRO S0OLOS CONSULTORIA, SONDAGEM SPT
PROJETOS E CONSTRUGOES
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0,18 ' y
1 SOLONAT. 380 Y 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHOC MUITO COMPACTC SOLO EXISTENTE
390
SOLONAT. 330 3 - ARGILA ARENDSA VERMELHO RO SOLO EXISTENTE
N.A |NENC
i Assnado detenma
FERNANDY; digitt por
A SILVA DE =
SO ZA-Q —Souzamasinas
o) JULH.\;{("_‘O‘}W%_
qE129A" ‘Dados:2024.08.18 e
- '—N 23:11:49 -04'00'
Prof.
. N NA MEDIA
m | 3% NNATORA | Tor | . Sl

€c000

~
-



Data: | 10/08/2024

0.8.0n%

Propost.:

Rev.n®:

|Folha n®

10812024

8P 02 FURD 02

Camadas: | Prafund. L Coordenadas UMIDADE [N LOCO o " A
Furo| Estaca fem) Descriminagéo [attude | Longiiude Camadas SPEEDY Classificagao Expedita Procedéncia da coleta
2 EXPURGO g':g TERRE"E’ ;‘AT”R‘”' BT eTE6To* EXPURGO - EXpurgo (capim vegeta) MAT. NAO PERENE
0.19 : -
2 SOLONAT.I 430 598 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITC COMPACTO SOLO EXISTENTE
430 .
soLonar. | 480 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO S0LO EXISTENTE
N.A |NENC
"Assinado de

‘ EDI\IAMI"i

| forma digital por

=1 B 10 Tal] ‘Uvg ANDO

SILVA DE SILVA DE

" BOUZA0T e,

"Dados: %,,__,
D51296109 207006 78"
o NATURA WEDIA r:-@’f 23T 2000400
HOT L SPT

9£2000



CLIENTE

— e —— -

PREFETTURA MUNIGIPAL DE RONDOND

foBRA:

Data: 10/0812024
0.5.0n"%
Propost.:

SONDAGEM A PERCUSSAD PARA RECONHE

ILOCAL
SUB-TRECHO RONDONOPOLIS - MT.

AVENIDA ASA BRANCA (UPAPEDRA §

‘E:EQ_COS-DEZINSP

RER — SP 03 FURO 03 DATA nicio: ] 008024 ] fm 1010672024
Camadas: | Profund: . Coordenadas . UMIDADE [N 1.0OCO . i N o
Furo| Estaca (cm) DPescriminagéo Latiude | Longitude Camadas SPEEDY Classificagao Expedita Procedéncia da coleta
0,15 TERRENO NATURAL PRI P EXPURGO . -
EXPURGO . - BTBR2TY .458608" - .
: 0,16 20 g ..__.....,li’ Expurgo {capim vegetal) MAT. NAD PERENE
0,18 = -
3 soLonar 47 T - 2 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
470 3 . ARGILA ARENOSA VERMELHGC RIJO SOLO EXISTENTE
SCOLO NAT, 500
N.A |NENC
i
FERNANID . Assinado de
forma digital por
O SILVA R rernanDO siLva
wl‘;
DE f SQUZAD1951296
SOUZAG=tosar=s
2" Dados: 2034.08.18
0512961093245 page:
Pref. MEDIA [
{m) 4,70 INNATURA 17 | - SPT

L£2000



Data: | 10108/2024

0.5.0n"%
Propost.:
Rev.n®:
Folha n°,
PREFEITURA MUNIC!PAL DE RONDONGPOLIZ i
SONDAGEM A PERCUSSAQ PARA'RECORHEC. DOS 501. i S
[LocaL AVENlDAASABRANCA(UPAPEDRA 90} : A -
|SUB-TRECHO }I?JNDOHOPOUS MT. ’ . EPOG9§ pE‘!PJSPEGA?; ’ EE i fo i B S T
Joss:; ’ SP 04 FURO 04 DATA inicio; [ 07/08/2024 | fim 10/08/2024
Furo| Estaca Camadas: Prg::;d' Descriminagao Latitzgzrdenf::;ilu T Camadas ”MDQPD:E':;'MO Classificagio Expedita Procedéncia da coleta
3 EXPURGO gqi TE“RE”‘;{:‘AT”R”-' : . EXP‘iRGO - Expurgo (capim vegetal) MAT, NAO PERENE
4 SOLO NAT g‘;g 1 795 2 - ARGILA ARENOSA VERMELEO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
SOLONAT igg 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJ0 SOLO EXISTENTE.
NA [NENG|—F -
i . Assinado de forma
FERNAND: {dlgltal por
U SILVA UEDE
SO 17 A ﬂ‘l SOUZAD1951296
=
951 2?51 09 Dados: ST08.8
n_rm.m
Prof. M.EDIA
s 380 [N NATURA |, ot i o

g¢2000



Data: | 10/08/2024

0.5.0n*
Propost.:
Rev. n:
Felha n®:
SONDAGEMAPERCUSSAO PARA REGONHE! .DOSUBSOLO i g aFl 3 A : o . h ) “~ :
JrocaL AVENIDA ASA BRANCA (UPAPEDRA 90) S .
ISUB-TRECHO RONDOHOPDUS MT=
JoRs: ' 8P 05 FURO 05 | 07/08/2024 10/08/2024
Camadas: | Profund. . Coordenadas UMIDADE INLOCO " A " -
Furo| Estaca (cm) Descriminagdo Tafifede | Longitade Camadas SPEEDY Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
5 EXPURGO %129 TERREN‘: :AT“RA" EXPl:lIRGO - Expurgo (capim vegetal} MAT. NAQ PERENE
‘ 0.2 - — :
5 SoLoNAT.| 470 1550 2 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITC COMPACTO S0LO EXISTENTE
470
soonaT 510 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
N.A |NENC
4 Assmado de forma
__HBERNAN n
FERNANDO SILVA
SILVA DE
S OUZA 01 ?E‘_‘)BZA 01951296
951 2967‘] 09 Dados 203%:08.18 |
Prof. MEBIA lj‘ .
(m) 470 IN NATURA Ho1 i T

6£2000 «



S -= 7 - - - -
. ¢
Data: 10/08/2024
Q50n™
Propost.:
-Rev.n": | .
u . X Folha n®:
PREFEITURA MUNICIPAL DERONDONCROLIS. .. = E o P e . EE
SUNDAGES A PERCUSSAD PARA RECONREC. DO SUBSOLO ; i '
LOCAL AVENIDA ASA'BRANCA (UPA PEDRA 90)
SUB-TRECHO RONDONOPOLIS - MT: 2.~ WO ; o " E POCOS DE INSPEQAO it o
OBS: SP 06 FURO DB DATA infcio: ] ' 07/08/2024 ] fim 10/08/2024
Furo| Estaca Camadas: | Profund. Descnmmagao - lCoordena_das‘ Camadas |UMIPADEINLOCO Classificagao Expedita Precedéncia da coleta
(cm) Latitude | Longitude SPEEDY
6 EXPURGO %'129 TERRENg :ATURAL EXPL:RGO - Expurga {capim vegetal) MAT. NAQ PERENE
6 I pror 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SCLO EXISTENTE
otonr— 3 . ARGILA ARENDSA VERMELKO RO SOLO EXISTENTE
N.A |NENC
g Assinado de forma
FERNANDA{ digital por
O SILVA DEo:
—suummnw
SOUZAQN o RZ2™!
05 1T 296109 Dados 20240818
/"f 23:12:38 -04'007
Praf. MEDIA
{m) 450 INNATURA HOT - SPT

0%2000



Data: | 10/08/2024
0.8.0n%
Propost.:
Rev.n:
. 3 : Folhan®;
fCLIENTE PREFET{URA MUNICIPAL DE RONDONOROLIS. = B
OBRA: SONDAGEM A PERCUSSAD PARA-RECONHEC. DO SUBSQLOV : -
LOCAL AVENIDA ASA BRANCA (UPA PEDRA 30) i
SUB-TRECHO RONDONOPOLIS “MT . Lot : ‘ D G i i L e
JoBs: SP 07 FLIRO 07 DATA inicio: [ 07!03.'2024 [ fim 10/08/2024
Camadas: | Profund. . Coordenadas UMIDADE INLOCO : B N : PR
Furo| Estaca fom) Descriminagéo Latituds L‘!,'E““ T Camadas SPEEDY Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
7 BxpURGo {014 | TERRENO RATURAL ' ExpliRGO . Expurgd (capim vegetal) MAT. NAQ PERENE
0,15 R ‘
7 sowo NaT.I 280 Y 2 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
460 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIIO SOLO EXISTENTE
soLONAT.| 500
N.A |RENC
EERNA mﬂ_}mmanmforma
T =T W7 YT VLS
% digital por
SHAVA DE FERNANDOSILVA DE
F
)
Prof. MEDIA .
(m}) 4 60 INNATURA HOT - SPT

172000



By A N

Data:
0.5.0n%
BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) e
Rev.n®%’
Folhan®| . .
CLENTE &, "
OBRA: )
LOCAL AVENIDA ASA BRANCA{UPAPEDRA B0}~ - éf-‘E(;AO Caigs -
SUB-TRECHO  |RONDONDPROLIS <MT ‘ Sl I A - = : Yo
0BS: DATA inicio; | 07/08/2024 | 10/08/2024
Furo| Estaca Camadas: Prg:';d' Cam?das umm:gség‘}.oco Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
8 EXPURGO g:‘s‘ TERRENO NATURAL, EXFURGO ; Expurgo (capim vegetal) MAT. NAO PERENE
0,15 < - ’ '
8 soLo AT 450 - ARGILA ARENOSA VERMELHD MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
400 . ARGILA ARENGSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
SOLO NAT. 420
N.A |NENC

LAY s J 3 ra
ASSIMTAO0 Qe TOTIMa

ERNANDI] digital por

SILVA DE, R ANDOSIvA

F
d
SOUZ A:O_}f SQUZA:019512961
9

129@{ g

Ly

INNATURA | MEDIA

HOT

SPT

557000 ¥



- - .. pe— T — e =T — - -

Data: 10/08/2024
0.5.0 n*
BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) P
p;ﬁ . ! ; - Rev. n%
b et it Folha n®:
SONDAGEM A PERCUSSAO PARA RECONREG. DD SUBSOLCL
AVENIDA ASA BRANCA {UPA PEDRA 90 e
SUB-TRECHO RONDONOPOLIS - MT ! : N L i S e i Bt E (N?R 9§W1_98§ T = .
OBS: SP 08 FURO 09 DATA inicio: l ' 07108/2024 ] fim 10.'0812024
Camadas: | Profund. e "~ Coordenadas UMIDADE IN LOED : s : :
Furo| Estaca {em) Descriminagao Lahm de Lon g rtu 3 E Camadas SPEEDY Classificagéo Expedita Procedéncia da coleta
9 EXPURGO g:: TE“RENCO':‘WR‘“" swsszs' Hin i Expl:RGo - Expurgo {capin vegetal) MAT. NAO PERENE
0,15 . -
9 soLoNAT. 470 oY 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTC SOLO- EXISTENTE
470
soLoNat] 510 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
N.A |RENC
FERNANDO (‘_ Assinado de forma
+ digital por EERMANDO
SILVADE }j\sn_\m DE
SOUZEAITO5 «lzéouamsmgams_
Dads:2024.08.18
96109 j/ 23:13:10 -04'00"
Prof. MEDIA
(o) 4.70 IN NATURA HOT - SPT

£92000 -



o ——- -

BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS)

Data: | 10/0812024 |
0.5.0n%
Propost.:
Rev.n®:
Folha n®:

IAVENIDA ASABRANCAUP (UPA PEDRA 90)

LOCAL
SUB-TRECHO

RONDONOPOLIS - MT

T

SP10FOROT0

TIOR3

foss: DATA o] OTOR028 | fim
Camadas: | Profund. s Coordenadas UMIDADE IN LOCO : e
Fura| Estaca fom) Descriminagdo Cafilude | Longfude Camadas SPEEDY Classlf‘ icagan Expednta Procedéncia da coleta
10 EXPURGO g:g TERREND AT 7 g .EXFL{RGO ; ‘Expurgo {caim vegetal) MAT. NAO PERENE
0,15 . '
10 S0LONAT. 300 308 2 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO CCMPACTO SOLO EXISTENTE
400° -
SOLO NAT. 210 3 - ARGILAARENDSA VERMELHD RIJO SOLO EXISTENTE
N.A |NENC
Assinado de forma
FE RNAN D‘l digital por
O S”_VA DE FERNANDO SILVA
SOUZA 019512961
SOUZAOinw 9512961
o731 296‘] 09 Dados: 2034.08.18 |
2133 aada
Prof. . MEDIA - .
m) 4,90 m . IN NATURA HOT - SPT

77¢000



Folha n®:

Data: | 10/08/2024

0.5.0n%

Propost.:

Rev. n®:

AVENIDA ASA. BRANCA (UPA P

(NBR 9504:19%;

SUB-TRECHO RONDONOPOLIS - MT | . i By } v
0BS: 8P 11 FURO 11 DATA mfclo | 07/08/2024 | fim 10/08/2024
Camadas: ; .

Furo| Estaca amadas Pr:::n‘;d Descriminagéo Tﬁtﬁgzmenﬁg::itu T Camadas umm;:n:ilg; 0c0 Classificagdo Expedita Pracedéncia da coleta
11 EXPURGO g'g TERREN(;:ATURAL ?.&28@6“ : 16458271 i EXPL::RGO - Expurga {capim vegetal) MAT. NAQ PERENE
11 SOLONAT %13, o 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE

SOLONAT jgg 3 . ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
N.A |NENC
ERALAMDS
LIVNAINLAT Assinado deforma
CILVA DE § digal por
A SOUZA01951296109_
0 UZA 0 1 9—wades-§ba4es+s—
51 296 'I @9 23:18:08 400
Prof.
[N NATURA | MEDIA
(m} 4,60 HOT - SPT

7¢000

~
-l



i

e —————— -

Data: 10/08/2024

BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) oSO

Propost.:
Rev. n®:

Folha _n"
: AVENIDA ASA BRANCA {UPA PEDRA 9
[sUB-TRECHO  |RONDONOPOLIS . MT .0 . = E POGOS DE ’NSPEG :.O T
BES: SP12FURC 12 DATA inrcln | 07/08/2024 [ fim 10/0812024
- Camadas; | Profund. o Coordenadas UMIDADE IN LOCO . = . anmin
Furo| " Estaca fem) Descriminagio Latitude | Longfude Camadas SPEEDY CIasmﬁcagao Expedita Procedéncia da coleta
12 EXPURGO |—0:16 | TERRENO NATURAL Lagasponss |- SXPURGO ) “Expurgo teapim vegetal) MAT, NAQ PERENE
. . 017 0.0 1 . i i i . .
) SOLONAT 3;; — 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
460 3 . ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
S0LO NAT. 480
N.A [NENC
5\ Assinado da
IOme algl[al por
o q“ VA nFFERNANDO SILVA
SOUZAQ] sousmssiss
951 2961 09 Dados: 2034.08.18 |
- 22.17-8804'00¢ - °
Pict. i - :
IN NATURA | MEDIA
(m} 4,60 ot | - . : SPT

9%2000



JCLIENTE

[OBRA

Data: | 10/08/2024

0.5.0n"

Propost.:

Rev.n%:| "

Folha n®

LOCAL
SUB-TRECHO

RONDONCPOLIS - MT i

S SPRFURO 13 DATA nicie: | oeze | fm 1010812024
Furo| Estaca Camadas: Pr(ocf:.lr)ld. Descriminagae Latitggzrde":::;itu rm Camadas- UMIIq;g:EngI.UCD Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
3 EXPURGO 315 TERRENO NATURAL Sieriear sy |-ARURG0 Expurgo {capim vegetal) MAT. NAG PERENE
0,17 i - -
13 soLonar 470 w8 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
470 . ARGILA ARENOSA VERMELHO RO SOLO EXISTENTE
SCLONAT. 490
N.A |NENC
Al Assinado de
forma digital'por
FERNAND%J 2 FERNANDO ———
O SILVA DE SILVA DE
SOUZA 01 6109
951296109"3%tus =
2024.08.18 "
Prof. MEDIA y‘M AJ ll "fJ U‘VUU
P 470 INNATURA | MEDR| -

152000 «



Data: | 10/08/2024
0.5.0n"
Propost.;
tjﬁ.;q-ui:ﬁ_gai.- L5 Ry !\M«t;«,ﬂ-«u
CLIENTE PREFHTURAMUNICIPALDERONDONOPOL!S wn T i o e E
JOBRA: SONDAGEMAPERCUSSEQ PARA RECGNHEC: DO SUBSOLO 5 " E
fLocaL AVENIDA ASA BRANCA {UPA PEDRA 90} B ‘ i i =
[suBTRECHO  [RONDOROFOLS-MT - ——=——{ #"EP 0‘;03 DE 'NSPEQAO 604/1986). . . E g, EL L
joBs: SF14 FURO 14 DATA infeio: | T 07/08/2024 ] fim 10/08/2024
Furo| Estaca Camadas: pr?cf;r;d' Descriminagao Latitﬁ::rdenfg::itud A Camadas "m:?EEE'g#OCU Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
14 EXPURGO g':;- : -TERREN‘;:AT”RA" £ 84 | ] EXFHRGD - Expurgo (capim vegetal) MAT, NAQ PERENE
14 SOLONAT 3513 YT 2 . ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SOLO EXISTENTE
SOLO NAT :gg 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RLO SOLC EXISTENTE
N.A [N ENC
Assinado de forma
FERNANDY, Somases
0 S”_V A D&FERNANDOSILVA
SOUZA 01 SOQZA:01951296‘|
Dados: 2024.08.18
951296109232112 na%s
Prof. MEDIA
{m) N NATURA HOT - SPT

. 8%2000"



BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS)

Data: | 10/08/2024

0.5.0n%

Propost.:

‘| Rev, n*:

Felhan®

- SONDAGEM SPT

" mﬁa asa00n) -

LOCAL AVENIDA'ASA'BRANCA (UPA PEDRAP E AR AETE NADEARA:
IWB-TRECHO [RONDOROFOLIS-MT_ - .. EPOGOS DEENSPEQAO ol o L
OBS: SP 15FURO 15 DATA mlclo | 07/08/2024 | fim 10/08/2024
Camadas: | Profund. e Coordenadas UMIDADE IN LOCO s N .
Furo| Estaca om) Descriminagdo Tude | Longitudo Camadas SPEEDY Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
15 EXPURGO 0012? TE"“E“CD‘:AT“RAL EXPLiRGO - Expurgo {cagim vegetal) MAT, NAD PERENE
02 | . j
15 SOLONAT.| 490 w58 2 ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPAGTO SOLQ EXISTENTE
470
soLonar. 530 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO S0LO EXISTENTE
N.A |NENC
:FRI\IANI';E‘: forma digital por
i FERNANDOSILYA™
O SILVA DEPE
¥ bUULAUIQb 1256
SOUZA:01
512967 09 D05 =,
me WEDIA {j 43 Il AI 'U"I'UU
(i) 4,70 lN'NATUR,A HOT SPT

67¢000



- . . : ——— . e -

Data: | 10/08/2024
0.5.0n%

BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) M
‘Rev.n®:
Folha n®;

TR AEDE RO T T —
SORDAGEN APERCUSEAD PARARECONREC TOSRSOID .. . SONDAGEM SPT

AVENIDAASA BRANCA (UPA PEDRA 50) ——— T
RONDONDPOLIE-MT - ..., o EPOGOS DE!NSPEQAQ e F LEEN won ;
SP16 FURO 16 DATA nicio: | 07/08/2024 [ fim 10/08/2024
Camadas: | Profund. o Coordenadas UMIDADE INLOCO . =, . .
Furo| Estaca (cm) Descriminagio Tongiiude Camadas SPEEDY Classificagdo Expedita Procedéncia da coleta
15 EXPURGO g:g TERRENg:ATURAL EXPURGO - Expurgo {capim vegetal) MAT, NAQ PERENE
o9 | = ' '
16 soLonaAT. 420 4198 - ARGILA ARENOSA VERMELHC MUITO CCMPACTO S0OLO EXISTENTE
420 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RO SOLO EXISTENTE

SOLONAT.| 470

N.A |HNENC

FERNANB "Assinado de
P u forma digital
CIJICv Y R} POT FERNANDOD

DE Msn.w\ DE
SOUZA 01 96109
—me@—
951 296 zgz: 08.18 .
7 : FARSREE
Prof. uw
(m) 4,20 IN NATURA M}fg;i\ ) -

052000 -



Data: | 100812024 |
BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) il
Rev.n":
Folha n®;

SONDAGEW A PERCU G PARA RECONHEC. DO SUBSOLOW

AVENIDA ASA BRANCA {IPA'PEDRA 90)

SUB-TRECHO RONDONOPOLIS - MT. “powcm = - ¥ S L . e
0BS: SP17 FURO 17 inicio: | 07/09/2024 10/08/2024
G LETH 3 _— =
Furo| Estaca amacas Pr;’:;r;d Descriminagéo Latit?:::rdenf::;nu rm Camadas umm:gseelg‘r;oco Classificagao Expedita Procedéncia da coleta
17 EXPURGO g':: TERREN‘;:ATURAL fngsegs 164 ! EXPl:RGO - Expurgo (capim vegetal) MAT. NAQ FER-ENE
17 SOLO NAT 3;5 T30 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SCLO EXISTENTE
I 3 . ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO SOLO EXISTENTE
N.A (R ENC
- AP
r‘ n::mauu‘uc
forma digital
osivA L
DE ASILVA DE
A SOUZA 019512
SOUZADT gérge_._
T T
95']29610 Dadosi e
5 202408 13 —
Prof. MEDIA A ,#’ 23117:01 0400°
{rn} 4,60 IN NATURA HOT SPT

152000 .



Data: 10/08/2024
0.5.0n%
BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS) et
Rev.n™:
_ Folha n°:
SONDAGEM A PERCUSSAG PARA RECONHEC, DO SUBSOL ' i C|NBR&dssZOO) - - e
L AVENIDA ASA BRANCA (UPA PEIJRA 90) X
Iﬁ!'BTRECHO RONDONOPOLIS- M1 " P- -m-o E INSPE(;'AO (NBR gmw’f‘f’) & PN .
[0BS: SP 18 FURD 18 DATA inicio: [ 07/08/2024 | fim 10/08/2024
Furo{ Estaca Comadas: Pr?:::;d‘ _ Descriminagéo Latltg::rdfnf::; T de Camadas umm:gsé:#oco Classificag3o Expedita Procedéncia da coleta
18 EXPURGO g’g TERREN(;:ATURAL : ‘EXP":RGO - Expurgo (capim vegetal) MAT. NAQ PERENE
. 018 - - - —
18 SOLONAT.[ 470 pTeT 2 - ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO SCLO EXISTENTE
470 '
SOLONAT. 450 3 - ARGILA ARENOSA VERMELHO RO 8010 EXISTENTE
N.A [N ENC
UUI‘:_IUIIIII:I
FERNANDhmwmmr
i FERNANDU SILVA
O SILVA DEe
SOUZA'OT SQ:%ZA 019512961
A b S R
951 2961 09 Dados: 2024.08.
23:18:20 -04'040)"
Prof. : MEDIA
{m) 4,70 [N NATURA HOT - SPT

26000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA
Supermtendénma de Licenciamento Ambiental e Flscallzagéo

LICENCA DE INSTALACAO

000253

(UN% 0202026 |VALDAATE: 12/02/2029 _

Considerando a Resolu;ao Consema ne 74[25 que” di5poe sobre os critérios para a ‘
descentraliza¢do do licenclamento ambiental ;para 0s municipios, a Secretaria Municipal do |
‘Melo Ambiente - SEMMA, no uso de’ suas -atribuicdes que lhe sdo conferidas pela Lei|
| Complémentar 012/2002, que dispoe sobre o ‘Cédigo Ambiental do Municipio de’ Rondonépolis.

_ ,concede a presente Iicenga , -

T TOME uoneuem;rmnnlommmommo

MUNICIPIO: DE RONDONOPOL!S

N
;.iﬁs-nrrr 3 . ;_ . m'm : . S T - m o e ‘ . J "L L ' .“-
e | (03347 101/0001-21 — ] fwoq;a_sa]zp___zss: _
Av Batuira Lote 1A,QD A9A- Loteamento Pedra 90 Rondonépolns—MT
x - Coordenadas geogréficas 16"27'44" s/ 54"40'46" W~
? Areatotal : 2 996 88m2 3 T
‘ CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO OBRAS=DE IMPLANTACAO DE PRACAS E
. . CALCADAS T
1 ATIVIDADE LICENCIADA |
. ~CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO ,0BRAS:DE. IMPLANTACAO DE PRACAS E
L . CALCADAS
, L R A As contidas no processo de Llc_enciamento ena l.egistagéo em vigor . Coa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUARIA
Superintendéncia de Licenciamento Ambiental e Fiscalizagio

LICENCA PREVIA

LP N°: 019/2026 VALIDA ATE: 12/02/2029

Considerando a Resolugdo Consema n® 74/25 que dispde sobre os critérios para a
descentralizagdo do licenclamento ambiental para os municlplos, a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuicdes que lhe sdo conferidas pela Lei
Complementar 012/2002, que dispde sobre o Cédigo Ambiental do Municipio-de Rondonépolis,
concede a presente licenga.
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