2. Orgamento Sintético

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PESQUISA E

AN preFreiTurA DE

PLANEJAMENTO }
URBANO {v COMPROMISSO COM A MUDANGA
DATA: 11/03/2026 BDI: 22,22% BDI Diferenciado: 15,27%
OBRA: REFORMA DA PRAGA ANEXA AO CENTRO COMUNITARIO PEDRA 90

ENDEREGO:

BANCO DE DADOS:

RUA JOSE ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A, LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONOPOLIS — MT.
SINAPI: 01/2026 — Nao desonerada IOPES: 12/2025 — Nao desonerada
SBC 01/2026 - Nao desonerada CPOS: 01/2026 - Nao desonerada
SICRO3: 10/2025 - Nao desonerada AGESUL: 01/2026 - Nao desonerada
ORSE: 12/2025 - Nao desonerada SCO: 01/2026 - Nao desonerada

Item Cédigo
1
1.1 SEPPUR 01.001
2
21 SEPPUR 01.002
22 SEPPUR 01.003
3
3.1 103689
32 103694
33 98459
34 SEPPUR 01.004
35 99063
36 101618
3.7 102279
38 93368
39 99262
3.10 100575
4
4.1 SEPPUR 02.021
4.2 104790
43 SEPPUR 02.010
44 SEPPUR 02.001
45 98525
46 104802
5
5.1 100982

Orgamento Sintético

Banco  Descrigdo Und Quant. Valor Unit
ADMINISTRAGAO DE OBRA 1,00
Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (CONFORME MEMORIAL DE CALCULO) UN 1,00 68.570,40
CANTEIRO DE OBRA 1,00
Préprio LOCAGAO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS Més 4,00 725,58

ALUGUEL DE BANHEIRO QUiMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS - QUANT.
Préprio CONFORME MEMORIAL DE CALCULO (BASEADA NA COMPOSICAO SUDECAP Més 4,00 1.070,42
CODIGO N°01.10.01)

SERVIGOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
S ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS P 250 469.03
— FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE N 300 12726
SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 : ;
SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 me 185,50 91,93

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
Préprio EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE UN 1,00 2.616,67
CONCRETO). (BASEADA NA SINAPI N° 101509 - 06/2025)

SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 382,88 977
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA

S DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026 > o4 20828
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E

sinapi JUSANTE/OMA COMPOSIGAO POR TREGHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3)LARG. MENOR 195 6ot

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
SINAPI DA CACAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

7,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM > 0:99 angz
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
SINAPI  CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. UN 4,00 717,37
AF_12/2020
SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 me 616,89 056
REMOGOES E DEMOLIGOES 1,00
Proprio  REMOGAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO. - BASEADA NA ORSE N° 7228 UN 17,00 26,35
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m* 17.62 107,54
Préorio REMOGAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA/ARGAMASSA, SEM - 102,51 554
P! REAPROVEITAMENTO. - (BASEADA NA AGESUL N° 0201003052 - 06/2025) : :

v REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (alambrado, e e e

guarda-corpo). (BASEADA NA ORSE N° 227)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m? 847,96 0,66
ESTEIRAS. AF_03/2024

REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS

SINAPI POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DA ESTRUTURA DE m? 311,06 10,69
SUSTENTAGAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE DE ENTULHO 1,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
SINAPI CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E m® 450,46 9,47
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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Valor Unit com

83.806,74

83.806,74

8.780,24

886,80

1.308,26

42.312,65

573,24

155,53

112,35

3.198,09

11,94

340,11

844

24,95

876,76

13.387,13

32,20

131,43

6,77

90,49

0,80

13,06

51.120,46

11,57

Total

83.806,74

83.806,74

8.780,24

3.547,20

5.233,04

42.312,65

7.165,50

466,59

20.840,92

3.198,09

4.571,58

1.952,23

4,77

149,45

3.507,04

419,48

13.387,13

547,40

231579

693,99

5.089,15

678,36

4.062,44

51.120,46

5.211,82

Peso (%)

7,711 %

7711 %

0,81 %

0,33 %

0,48 %

3,89 %

0,66 %

0,04 %

1,92 %

0,29 %

0,42 %

0,18 %

0,00 %

0,01 %

0,32 %

0,04 %

1,23 %

0,05 %

021 %

0,06 %

0,47 %

0,06 %

0,37 %

4,70 %

0,48 %




Item

5.2

5.3

5.4

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

71

Al

71.2

7.2

723

724

7.25

7.26

727

Codigo

100974

93588

95875

104919

104916

96523

96619

96534

SEPPUR 03.002

104740

92762

92759

92437

103672

92768

92767

92510

103682

SEPPUR 03.001

SEPPUR 03.015

95583

95576

95577

SEPPUR 03.016

96543

96545

96546

96523

96534

SEPPUR 03.002

104740

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

2. Orgamento Sintético

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE
1,7 A2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BANCO - MODELO “T1"

SAPATAS

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -
(BASEADA NA SINAPI N° 96557 -06/2025)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

BANCO - MODELO “T2”

ESTACAS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM
DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). - (BASEADA NA SINAPI N° 100897 - 06/2025)

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 4,2 MM. -BASEADA NA SINAPI N° 95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

BLOCOS

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. - BASEADA
NA SINAPI N° 96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. -
(BASEADA NA SINAPI N° 96557 -06/2025)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
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m

KG
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m
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m

m?
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Quant.

287,13

442,55

12.686,54

1,00

1,00

180,00

12,00

6,72

14,00

23,04

4,32

2,40

1,00

36,00

23,40

1,00

24,00

24,00

13,32

0,84

1,00

1,00

51,20

8,00

112,00

88,00

1,00

8,00

8,00

112,00

88,00

3,84

17,92

Valor Unit

3,35

2,65

13,20

17,66

106,64

49,67

89,50

971,49

27,96

11,32

14,74

85,07

897,70

14,13

16,24

77,65

1.256,33

138,98

18,00

16,79

13,02

10,94

22,40

21,19

16,83

14,62

106,64

89,50

971,49

27,96

Valor Unit com
BDI

10,87

4,09

3,23

21.754,91

12.619,43

16,13

21,58

130,33

60,70

109,38

1.187,35

34,17

5.691,22

13,83

18,01

103,97

1.097,16

3.444,26

17,26

19,84

94,90

1.535,48

59.446,66

11.995,39

169,86

21,99

20,52

15,91

13,37

8.956,41

27,37

25,89

20,56

17,86

130,33

109,38

1.187,35

34,17

Total

3.121,10

1.810,02

40.977,52

21.754,91

12.619,43

2.903,40

258,96

875,81

849,80

2.520,11

5.129,35

82,00

5.691,22

1.161,72

648,36

2.432,89

1.448,25

3.444,26

414,24

476,16

1.264,06

1.289,80

59.446,66

11.995,39

8.696,83

175,92

164,16

1.781,92

1.176,56

8.956,41

218,96

207,12

2.302,72

1.571,68

500,46

1.960,08

212535

70,04

Peso (%)

0,29 %

0,17 %

3,77 %

2,00 %

1,16 %

0,27 %

0,02 %

0,08 %

0,08 %

0,23 %

0,47 %

0,01 %

0,52 %

0,11 %

0,06 %

0,22 %

0,13 %

0,32 %

0,04 %

0,04 %

0,12 %

0,12 %

547 %

1,10 %

0,80 %

0,02 %

0,02 %

0,16 %

0,11 %

0,82 %

0,02 %

0,02 %

0,21 %

0,14 %

0,05 %

0,18 %

0,20 %

0,01 %




Item

73

7.3.1

74

742

743

744

75

7.5.1

752

753

755

7.6

7.6.1

763

7.6.4

765

7.6.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

Codigo

92760

92759

92265

103675

92762

92759

92411

103672

92768

92769

92767

92510

103682

103344

87905

87775

88485

95305

88489

SEPPUR 06.003

SEPPUR 06.004

95240

SEPPUR 06.008

2003850

SEPPUR 06.013

SEPPUR 06.014

SEPPUR 06.016

94279

94280

102488

102491

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SICRO3

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2. Orgamento Sintético

Descrigao
VIGAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA E PINTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

PISOS EXTERNOS E CALCADAS

PISO TATIL, ALERTA, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. — (BASEADA NA AGESUL 2401003000 — 06/2025)

PISO TATIL, DIRECIONAL, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. — (BASEADA NA AGESUL 2401003005 — 06/2025)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM
OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORCAO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M
CONFORME NBR 16071. BASEADO NA SIURB N° 18101002 - 01/2025)

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FCK=25MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO — BASEADA NA SINAPI N° 94993

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI N° 97113

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO, COLORIDO. -
(BASEADA NA SINAPI N° 92393)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS,
PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS,
PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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KG

KG

m?

m

KG

KG

m

KG

KG

KG

m?

m

m?

m?

UN

m?

m?

m

m?

m?

m?

m?

Quant.

1,00

104,00

48,00

1,00

96,00

32,00

8,00

0,80

1,00

168,88

14,88

0,08

19,52

3,20

1,00

26,64

53,28

53,28

26,64

26,64

26,64

1,00

26,00

46,00

198,99

198,99

124,34

124,34

492,55

22,40

30,24

124,34

124,34

Valor Unit

13,73

14,74

139,01

898,13

11,32

14,74

181,32

897,70

14,13

13,15

16,24

77,65

1.256,33

97,67

61,85

3,83

14,68

13,90

10,61

43,51

23,90

437,95

167,68

79,95

128,03

58,24

61,35

4,01

22,12

Valor Unit com

BDI

15.158,11

16,78

18,01

169,89

1.097,69

4.554,52

13,83

18,01

221,60

1.097,16

9.921,53

17,26

16,07

19,84

94,90

1.535,48

8.860,70

119,37

11,23

75,59

4,68

17,94

16,98

217.394,98

12,96

53,17

29,21

535,26

204,93

97,71

156,47

71,18

74,98

4,90

27,03

Total

15.158,11

1.745,12

864,48

6.401,45

6.147,06

4.554,52

1.327,68

576,32

1.772,80

877,72

9.921,53

2.914,86

239,12

1,58

1.852,44

4.913,53

8.860,70

3.180,01

598,33

4.027,43

124,67

477,92

452,34

217.394,98

336,96

2.445,82

5.812,49

106.511,38

508,22

12.149,26

417,78

77.069,29

1.594,43

2.267,39

609,26

3.360,91

Peso (%)

1,39 %

0,16 %

0,08 %

0,59 %

0,57 %

0,42 %

0,12 %

0,05 %

0,16 %

0,08 %

0,91 %

0,27 %

0,02 %

0,00 %

0,17 %

0,45 %

0,82 %

0,29 %

0,06 %

0,37 %

0,01 %

0,04 %

0,04 %

20,00 %

0,03 %

0,22 %

0,53 %

9,80 %

0,05 %

1,12 %

0,04 %

7,09 %

0,15 %

0,21 %

0,06 %

0,31 %




Item

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

10.6

1.1

111

112

1.13

1.2

11.21

1.3

11.3.1

11.32

11.33

1.4

11.4.1

11.4.2

11.5

11.5.1

121

124

Codigo

94267

102498

4413946

SEPPUR 16.001

SEPPUR 16.004

SEPPUR 16.005

103338

87905

87894

88485

95305

88489

SEPPUR 19.001

SEPPUR 19.002

SEPPUR 19.003

SEPPUR 19.004

106466

100717

100749

88415

95305

SEPPUR 12.010

SEPPUR 12.007

SEPPUR 12.008

SEPPUR 12.009

SEPPUR 12.011

Banco

SINAPI

SINAPI

SICRO3

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

2. Orgamento Sintético

Descrigao

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021

PAISAGISMO

Plantio de muda de arvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60
x0,60 m

CASCA DE PINUS, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO. — (BASEADA NA
ORSE N° 8774)

PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO. - BASEADA NA ORSE N° 11118

PLANTA - COSTELA DE ADAO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO.
- BASEADA NA ORSE N° 11795

MUROS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

CAMPO DE FUTEBOL

DRENOS

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,70 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021. (BASEADO SINAPI

2697

EXECUCAO TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SEGAO 0,50 X 0,80
M), DN 200 MM. BASEADO SINAPI (102697 E 90696)

EXECUGAO TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SECAO 0,50 X 1,50
M), DN 250 MM, COBRIMENTO COM AREIA. BASEADO SINAPI (102674)

GRAMADO

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA,
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE,
GRANULO DE PNEU, BRITA N° 1, PO DE PEDRA, EMULSAO ASFALTICA, MAIS AREIA
PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA,
PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS. BASEADO SCO (MAT064820)

ALAMBRADO

INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS
DE ACO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM,
H=2M. AF_12/2025

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

MURETA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

ACESSORIOS

PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -
BASEADA NA SINAPI N° 103764

MOBILIARIO URBANO

PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO COM 03 (TRES) TORRES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTAGAO DE CALISTENIA EM AGO INOX
MODELO 01 - INCLUSO FRETE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTAGAO DE CALISTENIA EM AGO INOX
MODELO 02 - INCLUSO FRETE

CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA,
COM TAMPA VAI E VEM. - BASEADA NA ORSE N° 9369

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS
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un

KG

UN

UN

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

47,32

47,32

1,00

13,00

105,00

170,00

8,00

233,67

233,67

233,67

1,00

1,00

182,80

26,08

64,00

1,00

736,25

311,06

82,64

70,92

70,92

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

Valor Unit

72,77

1,80

119,28

7.47

11,26

139,81

125,22

14,68

13,90

147,37

176,99

371,09

208,00

44,00

10,67

27,01

4,08

14,68

4.562,31

53.962,96

74.855,00

71.311,50

1.021,76

Valor Unit com

88,93
2,19
6.558,90
145,78
9,12
13,76
170,87
10.130,00

153,04

11,23

17,94
16,98
282.486,91
67.592,02
180,11
216,31
453,54

187.162,11

254,21

20.531,25
53,77
13,04
33,01

1.625,48
4,98
17,94

5.576,05

5.576,05

233.186,79

62.203,10
(BDI 15,27%)

86.285,35
(BDI 15,27%)

82.200,76
(BDI 15,27%)

1.248,79

9.999,85

Total

4.208,16

103,63

6.558,90

1.895,14

957,60

2.339,20

1.366,96

10.130,00

688,68

101,07

86,94

1.093,57

4.192,03

3.967,71

282.486,91

67.592,02

32.924,10

5.641,36

29.026,56

187.162,11

187.162,11

20.531,25

16.725,69

1.077,62

2.727,94

1.625,48

353,18

1.272,30

5.576,05

5.576,05

233.186,79

62.203,10

86.285,35

82.200,76

2.497,58

9.999,85

Peso (%)

0,39 %

0,01 %

0,60 %

0,17 %

0,09 %

0,22 %

0,13 %

0,93 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,39 %

0,36 %

25,99 %

6,22 %

3,03 %

0,52 %

2,67 %

17,22 %

17,22 %

1,89 %

1,54 %

0,10 %

0,25 %

0,15 %

0,03 %

0,12 %

0,51 %

0,51 %

21,45%

572%

7,94 %

7,56 %

0,23 %

0,92 %




Item

131

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.14

13.15

13.2

13.2.1

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.2.7

13.28

141

14.1.1

1412

14.2

14.2.1

14.2.2

14.23

14.24

14.25

14.3

14.3.1

14.32

14.33

14.34

14.35

14.36

14.37

14.38

14.39

14.3.10

Codigo

99260

SEPPUR 14.015

89529

89512

89571

97741

95675

94673

89362

89356

86916

90373

89396

SEPPUR 09.040

93666

101883

93661

93666

106027

SEPPUR 09.099

90447

90456

90466

97667

93358

93382

91854

91940

97881

SEPPUR 09.104

Banco

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

2. Orgamento Sintético

Descrigao
PLUVIAL

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. -
BASEADA NA SINAPI N° 104330

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

HIDRAULICO

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25
MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA
ENTRADA DE ENERGIA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PADRAO DE ENERGIA CATEGORIA "B1",
RAMAL DE ENTRADA 10 MM2, POSTE DE CONCRETO E CAIXA DE MEDICAO - SAIDA
DE FORNECIMENTO AEREA. (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL - ENERGISA)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2025

QUADRO E DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5. - BASEADA NA ORSE N°

ELETRODUTOS E FIAGAO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E = 8 CM. -
BASEADA NA SETOP N° ED-48333
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00

4,00

3,00

50,00

3,00

1,00

3,00

2,00

60,00

2,00

1,00

1,00

1,60

1,00

122,10

29,30

28,35

Valor Unit

502,93

269,22

40,28

54,46

75,29

172,25

169,07

7,53

10,77

25,66

31,80

13,78

21,29

2.054,00

75,54

608,30

57,54

75,54

76,20

19,34

9,18

6,08

17,68

97,62

28,14

10,64

20,74

157,35

307,40

Valor Unit com

BDI

7.526,60

614,68

329,04

49,23

66,56

92,01

2.473,25

210,52

206,63

9,20

13,16

31,36

38,86

16,84

26,02

43.948,19

2.602,71

2.510,39

92,32

1.349,76

743,46

70,32

92,32

93,13

23,63

13.756,15

11,21

7,43

21,60

10,30

119,31

34,39

13,00

25,34

192,31

375,70

Total

7.526,60

245872

1.316,16

147,69

3.328,00

276,03

2.473,25

210,52

206,63

27,60

26,32

1.881,60

77,72

16,84

26,02

43.948,19

2.602,71

2.510,39

92,32

1.349,76

743,46

210,96

92,32

279,39

23,63

13.756,15

17,93

7,43

34,56

1.257,63

3.495,78

974,95

20,80

25,34

961,55

270,50

Peso (%)

0,69 %

0,23 %

0,12 %

0,01 %

0,31%

0,03 %

0,23 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,17 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

4,04 %

0,24 %

0,23 %

0,01 %

0,12 %

0,07 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

1,27 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,32 %

0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,02 %




Item

14.3.11

14.3.12

14.3.13

14.4

14.4.1

14.4.2

14.43

14.4.4

14.5

14.5.1

15.1

15.2

Codigo

SEPPUR 09.102

101560

93018

SEPPUR 09.049

101659

SEPPUR 09.103

SEPPUR 09.098

SEPPUR 09.037

99814

SEPPUR 01.005

Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Préprio

2. Orgamento Sintético

Descrigao

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - BASEADA NA SINAPI N° 91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2025

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

LUMINARIAS, LAMPADAS E ARANDELAS

LAMPADA BULBO LED DE 100 W, COM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

- (BASEADA NA SINAPI N° 100902)

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. - BASEADA NA SINAPI N° 105921

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - BASEADA NA SINAPI 101632

TOMADAS E INTERRUPTORES

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.- (BASEADA NA
SINAPI N° 91946 - 09/2025)

SERVIGOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025

PLACA DE INAUGURAGAO METALICA 40X60CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO

Rondonépolis - MT, 11 de margo de 2026.

CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 039345

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

Quant. Valor Unit
290,30 17,12
21,50 12,21
9,00 26,90
1,00
4,00 142,79
2,00 423,10
16,00 1.233,05
5,00 62,37
1,00
1,00 11,24
1,00
616,89 1,73
1,00 1.218,35
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit com

BDI Total
20,92 6.073,07
14,92 320,78
32,87 295,83
26.225,84 26.225,84
174,51 698,04
517,11 1.034,22
1.507,03 24.112,48
76,22 381,10
13,73 13,73
13,73 13,73
2.790,69 2.790,69
2,11 1.301,63
1.489,06 1.489,06
900.981,98
186.123,12
1.087.105,10

Peso (%)

0,56 %

0,03 %

0,03 %

24 %

0,06 %

0,10 %

2,22 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,26 %

0,12 %

0,14 %
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