
 PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	CONSTRUÇÃO DO ESF SAGRADA FAMÍLIA			SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe		22,22% 15,27%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases	
Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				1	185.610,13	6,16 %	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	177.225,48	5,88 %	
3		ESTRUTURAL				1	595.844,33	19,76 %	
4		ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS				1	138.212,69	4,58 %	
5		REVESTIMENTOS E MARMORARIAS				1	227.514,92	7,55 %	
6		PISOS				1	134.600,51	4,46 %	
7		COBERTURA				1	213.516,56	7,08 %	
8		FORRO				1	66.636,86	2,21 %	
9		PINTURA				1	83.901,98	2,78 %	
10		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1	30.696,85	1,02 %	
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	144.902,72	4,81 %	
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	215.298,95	7,14 %	
13		SPDA				1	48.414,50	1,61 %	
14		CABEAMENTO ESTRUTURADO				1	54.401,87	1,80 %	
15		ESQUADRIAS				1	116.432,46	3,86 %	
16		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1	4.218,41	0,14 %	
17		PAISAGISMO				1	14.652,77	0,49 %	
18		PASSEIO E ACESSIBILIDADE				1	44.970,26	1,49 %	
19		ESTACIONAMENTO				1	71.245,13	2,36 %	
20		FACHADA				1	271.277,71	9,00 %	



Total sem BDI	2.469.875,09
Total do BDI	545.475,21
Total Geral	3.015.350,30

Cristian de Oliveira Santos - CREA MT 051432
Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Saúde