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1. APRESENTAGAO



O Municipio de Rondonodpolis apresenta o Volume 3C — Calculo de volumes e nota de servigo de

terraplenagem referente ao Projeto Executivo de Implantagdo e Pavimentagdo da Estrada Vicinal Campo
Limpo; Trecho: Entr. MT-438; Sub-Trecho: Estaca 0+0,00 — Estaca 430+12,032 com extensdo de 8,61 km.

Elementos Contratuais:

Contratante:

Prefeitura Municipal de Rondondpolis

Ordem de Servigco

Responsaveis Técnicos

Marcus Vinicius de Moraes Arruda
Engenheiro Civil CREA - MT046649

Extensédo Total do Trecho:

8,61 km



2. MAPA DE SITUAGAO



MAPA DE SITUACAO

LEGENDA:
w— VIAS A SEREM PAVIMENTADAS



3. CALCULO DOS VOLUMES



RESUMO DE TERRAPLENAGEM

TRANSPORTE (m) ESCAVAGAO (m?) ATERRO
INTERVALO CORTE EMPRESTIMO VOLUME E\slgkwgo BOTA FORA| CORPO DE |ACABAMENTO DE | VOLUME DE |VOLUME DE ATERRO
ESCAVADO COMPACTADO ATERRO TERRAPLENAGEM ATERRO COMPACTADO
12 CAT 22 CAT| 32CAT
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m 1.075,870 - 1.075,870 860,696 - 1.075,870 - 1.075,870 860,696
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 200 a 400m - - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m 5,660 - 5,660 4,528 - 5,660 - 5,660 4,528
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1000 a 1200m 54,450 - 54,450 43,560 - 54,450 - 54,450 43,560
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1200 a 1400m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1400 a 1600m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1600 a 1800m 73,420 - 73,420 58,736 - 73,420 - 73,420 58,736
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1800 a 2000m - - - - - - - - -
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2000 a 2500m 14,310 16.894,923 16.909,233 13.527,386 - 9.201,333 7.707,900 16.909,233 13.527,386
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2500 a 3000m 112,520 21.810,033 21.922,553 17.538,042 - 15.547,490 6.375,063 21.922,553 17.538,042
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT = 3990 m - 210.312,085 210.312,085 168.249,668 - 127.998,698 82.313,388 210.312,085 168.249,668
TOTAL 1.336,230 - - 249.017,040 250.353,270 200.282,616 - 153.956,920 96.396,350 250.353,270 200.282,616
PORCENTAGEM 0,53% 99,47% 100,00%
VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (m3) 200.282,616
. % o o ESCAVACAO MEDIA POR KM (m3km) 16.925,768
PARAMETROS GEOTECNICO PARA SELECAO DOS MATERIAIS ISC (%) EXP (%) COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P_N. 123.165.536
COMPACTAGCAO DE ATERRO 100% P. I. 77.117,080
MATERIAL SATISFATORIO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS 26 <2 FATOR DE COMPACTAGCAO 25%
MATERIAL SATISFATORIO UTILIZACAO COMO CORPO DE ATERRO >2 <4 GRAU DE COMPACTACAO
MATERIAL SATISFATORIO PARA UTILIZACAO COMO MATERIAL CONFINADO EM ATERRO 22 <4 CORPO DE ATERROS 100% P. N.
MATERIAL NAO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM (BOTA FORA) <2 >4 ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM 100% P. 1.




DISTRIBUICAO DE TERRAPLENAGEM

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO

DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

LOCALIZACAO ~ . DISTANCIA MOMENTO DE LOCALIZACAO
ESCAVACAO VOLUME ESCAVADO CLASSIFICACAO (M3 ~
EST. INICIAL EST. FINAL DIST ¢ MQIRDIA & ¢ (M?) MEDIA DE TRANSPORTE EST. INICIAL EST. FINAL UTILIZACAO CAMADA
EIXO LIDIO)N | (COIMIEECIFADAY, TRANSP. (KM) (M3XKM)
INTEIRA FRAC | INTEIRA FRAC (Km) TIPO Ne° (M3) 1* CAT 2* CAT| 3*CAT TOTAL ’ INTEIRA FRAC | INTEIRA FRAC
1 + 0,000 23 +| 0,000 Corte 1| CLO 860,70 1.075,870 1.075,870 0,154 165,68 8 +] 0,000 12 +1 0,000 Aterro 1 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 1.601,26 2.001,580 2.001,580 6,421 12.851,14 12 +] 0,000 19 +( 0,000 Aterro 1 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.512,35 3.140,438 3.140,438 6,521 20.477,22 2 +| 0,000 19 +{ 0,000 Aterro 1 Camada final
+ + Corte 2| CLO - - - - + + Aterro 2 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 3.259,79 4.074,738 4,074,738 6,099 24.850,68 27 +] 0,000 42 +| 16,028 Aterro 2 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.278,70 5.348,375 5.348,375 6,169 32.992.63 20 +] 0,000 42 +| 16,028 Aterro 2 Camada final
49 + 0,000 60 +| 0,000 Corte 3|1 CLO 4,53 5,660 5,660 0,639 3,61 43 +{ 0,000 43 +| 0,000 Aterro 3 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 3.504,88 4.381,103 4,381,103 6,092 26.689,68 43 +] 0,000 56 +( 0,000 Aterro 3 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.358,15 2.947,688 2.947,688 6,092 17.957,31 43 +{ 0,000 56 +| 0,000 Aterro 3 Camada final
78 + 0,000 84 +| 0,000 Corte 41 CLO 40,42 50,520 50,520 1,022 51,61 57 +{ 0,000 57 +1 0,000 Aterro 4 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 5.091,68 6.364,605 6.364,605 5,940 37.802,57 57 +{ 0,000 81 +| 0,000 Aterro 4 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.901,97 6.127,463 6.127,463 5,945 36.424,70 56 +1 10,000 81 +( 0,000 Aterro 4 Camada final
0 + 0,000 0 +| 0,000 Corte 5] CLO - - - 0,050 - +| 0,000 +( 0,000 Aterro 5 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 8.153,13 10.191,413 10.191,413 5,683 57.912,70 82 +| 0,000 95 +{ 0,000 Aterro 5 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.726,39 3.407,988 3.407,988 5,683 19.365,89 82 +] 0,000 95 +( 0,000 Aterro 5 Camada final
107 + 0,000 111 +| 0,000 Corte 6| CLO 3,14 3,930 3,930 1,170 4,60 95 +| 1,182 95 +[ 1,182 Aterro 6 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 8.493,36 10.616,695 10.616,695 5,537 58.788,98 95 +| 1,182 124 +{ 0,000 Aterro 6 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 5.527,59 6.909,488 6.909,488 5,537 38.260,66 95 +] 1,182 124 +( 0,000 Aterro 6 Camada final
+ + Corte 71 CLO - - - 0,050 - + + Aterro 7 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 8.292,01 10.365,013 10.365,013 5,221 54.115,73 125 +| 0,000 158 +{ 0,000 Aterro 7 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 6.735,71 8.419,638 8.419,638 5,221 43.958,93 125 +] 0,000 158 +( 0,000 Aterro 7 Camada final
159 +| 10,000 180 +| 1,185 Corte 8| CLO 58,74 73,420 73,420 1,736 127,46 159 +] 0,000 159 +( 0,000 Aterro 8 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 12.293,31 15.366,643 15.366,643 4,770 73.298,88 159 +{ 0,000 180 +1 10,000 Aterro 8 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.289,12 5.361,400 5.361,400 4,770 25.573,88 159 +] 0,000 180 +( 10,000 Aterro 8 Camada final
+ + Corte 9 CLO - - - 0,050 - 0 +| 0,000 0 +{ 0,000 Aterro 9 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 3.358,62 4.198,275 4.198,275 4,571 19.189,69 180 +] 10,000 207 +[ 7,065 Aterro 9 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.825,12 6.031,400 6.031,400 4,571 27.568.,62 180 +| 10,000 207 +| 7,065 Aterro 9 Camada final

180




DISTRIBUICAO DE TERRAPLENAGEM

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
LOCALIZACAO ~ . DISTANCIA MOMENTO DE LOCALIZACAO
ESCAVACAO VOLUME ESCAVADO CLASSIFICACAO (M3 ~
EST. INICIAL EST. FINAL DIST ¢ MQIRDIA & ¢ (M?) MEDIA DE TRANSPORTE EST. INICIAL EST. FINAL UTILIZACAO CAMADA
EIXO LIDIO)N | (COIMIEECIFADAY, TRANSP. (KM) (M3XKM)

INTEIRA FRAC | INTEIRA FRAC (Km) TIPO Ne° (M3) 1* CAT 2* CAT| 3*CAT TOTAL ’ INTEIRA FRAC | INTEIRA FRAC
208 0,000 231 10,000 Corte 10 | CLO 3,46 4,330 209 11,030 209 +( 11,0301 Aterro 10 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 10.045,98 12.557,470 12.557,470 4,239 53.230,93 209 11,030 231 +| 10,000 Aterro 10 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.745,49 5.931,863 5.931,863 4,255 25.237,11 208 0,000 231 +| 10,000 Aterro 10 Camada final
232 + 0,000 259 +| 0,000 Corte 11 | CLO 11,45 14,310 14,310 2,474 35,40 232 0,000 232 +| 0,000 Aterrol1 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 10.117,91 12.647,390 12.647,390 3,999 50.570,59 232 0,000 263 +{ 10,000 Aterro 11 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 6.231,71 7.789,638 7.789,638 3,999 31.146,87 232 0,000 263 +| 10,0001 Aterro 11 Camada final
236 +| 19,093 299 +| 10,917 Corte 12| CLO 67,21 84,010 84,010 2,706 227,30 236 19,093 236 +| 19,093 Aterro 12 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 7.953,95 9.942,440 9.942,440 3,652 36.307,64 263 19,093 299 +| 10,917 Aterro 12 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 6.137,09 7.671,363 7.671,363 3,652 28.014,16 263 19,093 299 +| 10,917| Aterro 12 Camada final
300 + 0,000 315 +| 0,000 Corte 13| CLO 22,81 28,510 28,510 3,000 85,52 300 0,000 301 +| 0,000 Aterro 13 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 293,94 367,428 367,428 3,383 1.242,82 301 0,000 315 +| 0,000 Aterro13 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.448.49 3.060,613 3.060,613 3,393 10.383,13 300 0,000 315 +| 0,000 Aterro 13 Camada final
321 + 0,000 331 +| 10,000 Corte 14| CLO 31,90 39,880 39,880 3,207 127,88 316 0,000 317 +| 0,000 Aterro 14 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 380,08 475,095 475,095 3,215 1.527,19 317 0,000 331 +[ 0,000 Aterro 14 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.147,38 2.684,225 2.684,225 3,225 8.655,28 316 0,000 331 +| 0,000 Aterro 14 Camada final

+ + Corte 15 - - - 0,050 - + Aterro 15 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 19.218,65 24.023,313 24.023,313 3,049 73.235,07 332 0,000 363 +10,000 Aterro 15 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 6.325,85 7.907,313 7.907,313 3,049 24.105,44 332 0,000 363 +10,000 Aterro 15 Camada final
363 + 0,439 371 +| 10,000 Corte 16 | CLO 294,74 368,430 368,430 3,430 1.263,69 363 0,439 371 +| 10,000 Aterro 16 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 12.347,98 15.434,970 15.434,970 2,531 39.069,92 371 10,000 394 +| 10,674 Aterro 16 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 5.100,05 6.375,063 6.375,063 2,616 16.677,42 363 0,439 394 +| 10,674 Aterro 16 Camada final
+ + Corte 17 | CLO - - - 0,050 - Aterro 17 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.474,01 3.092,513 3.092,513 2,362 7.305,28 394 11,628 414 +| 3,494 Aterro 17 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 3.371,07 4.213,838 4.213,838 2,362 9.954,12 394 11,628 414 +| 3,494 Aterro 17 Camada final
418 + 0,000 430 +| 12,032 Corte 18 | CLO 13,75 17,190 17,190 4,129 70,97 415 0,000 415 +| 0,000 Aterro 18 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 4.875,61 6.094,510 6.094,510 2,065 12.583,21 415 0,000 430 +| 12,032 Aterro 18 Corpo do aterro
180 +| 10,000 180 +| 10,000 2,93 Empréstimo concentrado 2.795,25 3.494,063 3.494,063 2,070 7.231,59 414 10,000 430 +( 12,032 Aterro 18 Camada final
200.626,480 |  250.783,100 | 250.778,770 | 1.066.721,39 |

LEGENDA:

CL: COMPENSACAO LATERAL (CORTE) ELD: EMPRESTIMO LATERAL DIREITO

CLO: COMPENSACAO LONGITUDINAL (CORTE) ELE: EMPRESTIMO LATERAL ESQUERDO

BF: BOTA FORA ECE: EMPRESTIMO CONCENTRADO LADO ESQUERDO

ECD:

EMPRESTIMO CONCENTRADO LADO DIREITO




4. TERMO DE ENCERRAMENTO



O presente volume correspondente ao Volume 3A — Estudos Geotécnico referente ao de Projeto Executivo

de Implantacao e Pavimentacgao, da Estrada Vicinal Campo Limpo; com extensao de 8,61 km.
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