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1. APRESENTAÇÃO 
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 O Município de Rondonópolis apresenta o Volume 3C – Cálculo de volumes e nota de serviço de 

terraplenagem referente ao Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Estrada Vicinal Campo 

Limpo; Trecho: Entr. MT-438; Sub-Trecho: Estaca 0+0,00 – Estaca 430+12,032 com extensão de 8,61 km. 

 

Elementos Contratuais: 

Contratante: Prefeitura Municipal de Rondonópolis 

Ordem de Serviço - 

Responsáveis Técnicos 
Marcus Vinicius de Moraes Arruda  

Engenheiro Civil CREA - MT046649 

Extensão Total do Trecho: 8,61 km 

 

 



   

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 
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3. CÁLCULO DOS VOLUMES 

 



TRANSPORTE (m)

1ª CAT 2ª CAT 3ª CAT

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m 1.075,870      -                      1.075,870        860,696             -               1.075,870        -                         1.075,870        860,696                        

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m -                -              -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m 5,660             -                      5,660               4,528                 -               5,660               -                         5,660               4,528                            

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m 54,450           -                      54,450             43,560               -               54,450             -                         54,450             43,560                          

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m 73,420           -                      73,420             58,736               -               73,420             -                         73,420             58,736                          

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m -                -                      -                   -                     -               -                   -                         -                 -                              

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 2500m 14,310           16.894,923         16.909,233      13.527,386        -               9.201,333        7.707,900                16.909,233      13.527,386                   

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2500 a 3000m 112,520         21.810,033         21.922,553      17.538,042        -               15.547,490      6.375,063                21.922,553      17.538,042                   

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT = 3990 m -                210.312,085       210.312,085    168.249,668      -               127.998,698    82.313,388              210.312,085    168.249,668                 

TOTAL 1.336,230      -      -              249.017,040       250.353,270    200.282,616      -               153.956,920    96.396,350              250.353,270    200.282,616                 

PORCENTAGEM 0,53% 99,47% 100,00%

200.282,616                 

16.925,768                   

123.165,536                 

77.117,080                   

≥ 6 ≤ 2 25%

≥ 2 ≤ 4

≥ 2 ≤ 4 100% P. N.

≤2 > 4 100% P. I.

ISC (%)

CORPO DE ATERROS

ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM

MATERIAL SATISFATÓRIO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS

MATERIAL SATISFATÓRIO UTILIZAÇÃO COMO CORPO DE ATERRO

MATERIAL SATISFATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMO MATERIAL CONFINADO EM ATERRO

MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM (BOTA FORA)

PARAMETROS GEOTÉCNICO PARA SELEÇÃO DOS MATERIAIS

GRAU DE COMPACTAÇÃO

VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (m³)

ESCAVAÇÃO MÉDIA POR KM (m³/km)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. N.

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P. I.

FATOR DE COMPACTAÇÃO

EXP (%)

CORTE
EMPRESTIMO

VOLUME DE 

ATERRO

VOLUME DE ATERRO 

COMPACTADO

RESUMO DE TERRAPLENAGEM

ATERRO

VOLUME 

ESCAVADO

VOLUME 

ESCAVADO 

COMPACTADO

ESCAVAÇÃO (m³)

BOTA FORA CORPO DE 

ATERRO

ACABAMENTO DE 

TERRAPLENAGEM
INTERVALO



INTEIRA FRAC INTEIRA FRAC TIPO Nº 1ª CAT 2ª CAT 3ª CAT TOTAL INTEIRA FRAC INTEIRA FRAC

1 + 0,000 23 + 0,000 Corte 1       CLO 860,70                   1.075,870         1.075,870          0,154                       165,68                  8 + 0,000 12 + 0,000 Aterro 1 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 1.601,26                2.001,580         2.001,580          6,421                       12.851,14             12 + 0,000 19 + 0,000 Aterro 1 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.512,35                3.140,438         3.140,438          6,521                       20.477,22             2 + 0,000 19 + 0,000 Aterro 1 Camada final

+ + Corte 2       CLO -                         -                   -                    -                        + + Aterro 2 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 3.259,79                4.074,738         4.074,738          6,099                       24.850,68             27 + 0,000 42 + 16,028 Aterro 2 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.278,70                5.348,375         5.348,375          6,169                       32.992,63             20 + 0,000 42 + 16,028 Aterro 2 Camada final

49 + 0,000 60 + 0,000 Corte 3       CLO 4,53                       5,660                5,660                 0,639                       3,61                      43 + 0,000 43 + 0,000 Aterro 3 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 3.504,88                4.381,103         4.381,103          6,092                       26.689,68             43 + 0,000 56 + 0,000 Aterro 3 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.358,15                2.947,688         2.947,688          6,092                       17.957,31             43 + 0,000 56 + 0,000 Aterro 3 Camada final

78 + 0,000 84 + 0,000 Corte 4       CLO 40,42                     50,520              50,520               1,022                       51,61                    57 + 0,000 57 + 0,000 Aterro 4 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 5.091,68                6.364,605         6.364,605          5,940                       37.802,57             57 + 0,000 81 + 0,000 Aterro 4 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.901,97                6.127,463         6.127,463          5,945                       36.424,70             56 + 10,000 81 + 0,000 Aterro 4 Camada final

0 + 0,000 0 + 0,000 Corte 5       CLO -                         -                   -                    0,050                       -                        + 0,000 + 0,000 Aterro 5 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 8.153,13                10.191,413       10.191,413        5,683                       57.912,70             82 + 0,000 95 + 0,000 Aterro 5 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.726,39                3.407,988         3.407,988          5,683                       19.365,89             82 + 0,000 95 + 0,000 Aterro 5 Camada final

107 + 0,000 111 + 0,000 Corte 6       CLO 3,14                       3,930                3,930                 1,170                       4,60                      95 + 1,182 95 + 1,182 Aterro 6 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 8.493,36                10.616,695       10.616,695        5,537                       58.788,98             95 + 1,182 124 + 0,000 Aterro 6 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 5.527,59                6.909,488         6.909,488          5,537                       38.260,66             95 + 1,182 124 + 0,000 Aterro 6 Camada final

+ + Corte 7       CLO -                         -                   -                    0,050                       -                        + + Aterro 7 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 8.292,01                10.365,013       10.365,013        5,221                       54.115,73             125 + 0,000 158 + 0,000 Aterro 7 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 6.735,71                8.419,638         8.419,638          5,221                       43.958,93             125 + 0,000 158 + 0,000 Aterro 7 Camada final

159 + 10,000 180 + 1,185 Corte 8       CLO 58,74                     73,420              73,420               1,736                       127,46                  159 + 0,000 159 + 0,000 Aterro 8 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 12.293,31              15.366,643       15.366,643        4,770                       73.298,88             159 + 0,000 180 + 10,000 Aterro 8 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.289,12                5.361,400         5.361,400          4,770                       25.573,88             159 + 0,000 180 + 10,000 Aterro 8 Camada final

+ + Corte 9       CLO -                         -                   -                    0,050                       -                        0 + 0,000 0 + 0,000 Aterro 9 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 3.358,62                4.198,275         4.198,275          4,571                       19.189,69             180 + 10,000 207 + 7,065 Aterro 9 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.825,12                6.031,400         6.031,400          4,571                       27.568,62             180 + 10,000 207 + 7,065 Aterro 9 Camada final

180

DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM
ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO

DISTANCIA 

MEDIA DE 

TRANSP. (KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE 

(M³XKM)

DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

UTILIZAÇÃO
LADO

 VOLUME 

COMPACTADO 

(M³) 

VOLUME ESCAVADO CLASSIFICAÇÃO (M³)
LOCALIZAÇÃO

EST. INICIAL EST. FINAL DIST 

EIXO 

(Km)

EST. INICIAL EST. FINAL CAMADA

LOCALIZAÇÃO
ESCAVAÇÃO



INTEIRA FRAC INTEIRA FRAC TIPO Nº 1ª CAT 2ª CAT 3ª CAT TOTAL INTEIRA FRAC INTEIRA FRAC

DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM
ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO

DISTANCIA 

MEDIA DE 

TRANSP. (KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE 

(M³XKM)

DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

UTILIZAÇÃO
LADO

 VOLUME 

COMPACTADO 

(M³) 

VOLUME ESCAVADO CLASSIFICAÇÃO (M³)
LOCALIZAÇÃO

EST. INICIAL EST. FINAL DIST 

EIXO 

(Km)

EST. INICIAL EST. FINAL CAMADA

LOCALIZAÇÃO
ESCAVAÇÃO

208 0,000 231 10,000 Corte 10     CLO 3,46                       4,330                209 + 11,030 209 + 11,030 Aterro 10 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 10.045,98              12.557,470       12.557,470        4,239                       53.230,93             209 + 11,030 231 + 10,000 Aterro 10 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.745,49                5.931,863         5.931,863          4,255                       25.237,11             208 + 0,000 231 + 10,000 Aterro 10 Camada final

232 + 0,000 259 + 0,000 Corte 11     CLO 11,45                     14,310              14,310               2,474                       35,40                    232 + 0,000 232 + 0,000 Aterro 11 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 10.117,91              12.647,390       12.647,390        3,999                       50.570,59             232 + 0,000 263 + 10,000 Aterro 11 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 6.231,71                7.789,638         7.789,638          3,999                       31.146,87             232 + 0,000 263 + 10,000 Aterro 11 Camada final

236 + 19,093 299 + 10,917 Corte 12     CLO 67,21                     84,010              84,010               2,706                       227,30                  236 + 19,093 236 + 19,093 Aterro 12 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 7.953,95                9.942,440         9.942,440          3,652                       36.307,64             263 + 19,093 299 + 10,917 Aterro 12 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 6.137,09                7.671,363         7.671,363          3,652                       28.014,16             263 + 19,093 299 + 10,917 Aterro 12 Camada final

300 + 0,000 315 + 0,000 Corte 13     CLO 22,81                     28,510              28,510               3,000                       85,52                    300 + 0,000 301 + 0,000 Aterro 13 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 293,94                   367,428            367,428             3,383                       1.242,82               301 + 0,000 315 + 0,000 Aterro 13 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.448,49                3.060,613         3.060,613          3,393                       10.383,13             300 + 0,000 315 + 0,000 Aterro 13 Camada final

321 + 0,000 331 + 10,000 Corte 14     CLO 31,90                     39,880              39,880               3,207                       127,88                  316 + 0,000 317 + 0,000 Aterro 14 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 380,08                   475,095            475,095             3,215                       1.527,19               317 + 0,000 331 + 0,000 Aterro 14 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.147,38                2.684,225         2.684,225          3,225                       8.655,28               316 + 0,000 331 + 0,000 Aterro 14 Camada final

+ + Corte 15     -                         -                   -                    0,050                       -                        + + Aterro 15 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 19.218,65              24.023,313       24.023,313        3,049                       73.235,07             332 + 0,000 363 + 0,000 Aterro 15 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 6.325,85                7.907,313         7.907,313          3,049                       24.105,44             332 + 0,000 363 + 0,000 Aterro 15 Camada final

363 + 0,439 371 + 10,000 Corte 16     CLO 294,74                   368,430            368,430             3,430                       1.263,69               363 + 0,439 371 + 10,000 Aterro 16 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 12.347,98              15.434,970       15.434,970        2,531                       39.069,92             371 + 10,000 394 + 10,674 Aterro 16 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 5.100,05                6.375,063         6.375,063          2,616                       16.677,42             363 + 0,439 394 + 10,674 Aterro 16 Camada final

+ + Corte 17     CLO -                         -                   -                    0,050                       -                        Aterro 17 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.474,01                3.092,513         3.092,513          2,362                       7.305,28               394 + 11,628 414 + 3,494 Aterro 17 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 3.371,07                4.213,838         4.213,838          2,362                       9.954,12               394 + 11,628 414 + 3,494 Aterro 17 Camada final

418 + 0,000 430 + 12,032 Corte 18     CLO 13,75                     17,190              17,190               4,129                       70,97                    415 + 0,000 415 + 0,000 Aterro 18 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 4.875,61                6.094,510         6.094,510          2,065                       12.583,21             415 + 0,000 430 + 12,032 Aterro 18 Corpo do aterro

180 + 10,000 180 + 10,000 2,93        Empréstimo concentrado 2.795,25                3.494,063         3.494,063          2,070                       7.231,59               414 + 10,000 430 + 12,032 Aterro 18 Camada final

200.626,480          250.783,100     250.778,770      1.066.721,39        

LEGENDA:

CL: COMPENSAÇÃO LATERAL (CORTE) ELD: EMPRÉSTIMO LATERAL DIREITO

CLO: COMPENSAÇÃO LONGITUDINAL (CORTE) ELE: EMPRÉSTIMO LATERAL ESQUERDO

BF: BOTA FORA ECE: EMPRESTIMO CONCENTRADO LADO ESQUERDO

ECD: EMPRESTIMO CONCENTRADO LADO DIREITO
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4. TERMO DE ENCERRAMENTO 
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O presente volume correspondente ao Volume 3A – Estudos Geotécnico referente ao de Projeto Executivo 

de Implantação e Pavimentação, da Estrada Vicinal Campo Limpo; com extensão de 8,61 km. 

 

 

_____________________________________________ 

Marcus Vinicius de Moraes Arruda  

Engenheiro Civil CREA - MT046649 
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