
OBRA: Nº ORDEM:

LOCAL: DATA:

ASSUNTO:
VALOR 

ORÇ./BDI:
28,35% 753.311,63R$      

CÓDIGO SINAPI ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANTIDADE 

PREVISTA

VALOR 

UNITÁRIO

 TOTAL DO 

VALOR COM BDI 

TOTAL DO 

SERVIÇO
PESO %

VALOR TOTAL DO 

ITEM

1.0 SERVIÇO PRELIMINARES 0,58% 4.382,79R$             

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 569,12 6,00R$          7,70R$                   4.382,79R$         100,00% 100%

1.0 BLOCO A1 0,83% 6.218,43R$             

73948/011 1.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 17,57 19,62R$        25,18R$                 442,40R$            7,11%

84125 1.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 44,99 10,01R$        12,85R$                 577,97R$            9,29%

74086/001 1.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 11,00 22,88R$        29,37R$                 323,03R$            5,19%

74234/001 1.4

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSMICTORIO 

SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UND 1,00 419,34R$      538,22R$               538,22R$            8,66%

89349 1.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 3,00 13,16R$        16,89R$                 50,67R$              0,81%

95470 1.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 164,66R$      211,34R$               211,34R$            3,40%

97663 1.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 2,00 8,00R$          10,27R$                 20,54R$              0,33%

89495 1.8
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,14%

21112 1.9
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UND 3,00 127,91R$      164,17R$               492,52R$            7,92%

91954 1.10
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,31%

74131/001 1.11
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UND 1,00 58,50R$        75,08R$                 75,08R$              1,21%

74145/001 1.12
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 13,14 14,44R$        18,53R$                 243,53R$            3,92%

88489 1.13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 52,86 9,65R$          12,39R$                 654,71R$            10,53%

97640 1.14
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 17,57 1,06R$          1,36R$                   23,90R$              0,38%

96111 1.15
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 17,57 38,03R$        48,81R$                 857,52R$            13,79%

97647 1.16
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 17,57 2,28R$          2,93R$                   51,41R$              0,83%

94207 1.17
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 17,57 32,21R$        41,34R$                 726,29R$            11,68%

73932/001 1.18 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            14,49%

2.0 BLOCO A2 0,44% 3.281,16R$             

73948/011 2.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 21,89 19,62R$        25,18R$                 551,16R$            16,80%

84125 2.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 53,22 10,01R$        12,85R$                 683,76R$            20,84%

89495 2.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,26%

74086/001 2.4 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 10,00 22,88R$        29,37R$                 293,66R$            8,95%

89349 2.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 3,00 13,16R$        16,89R$                 50,67R$              1,54%

91954 2.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,59%

74131/001 2.7

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UND 1,00 58,50R$        75,08R$                 75,08R$              2,29%

88489 2.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 26,21 9,65R$          12,39R$                 324,63R$            9,89%

74145/001 2.9
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 20,12 14,44R$        18,53R$                 372,90R$            11,36%

73932/001 2.10 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            27,47%

3.0 BLOCO B1 1,02% 7.689,82R$             

87248 3.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 15,57 26,63R$        34,18R$                 532,18R$            6,92%

89288 3.2
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 18,12 45,20R$        58,01R$                 1.051,22R$         13,67%

74086/001 3.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 5,00 22,88R$        22,88R$                 114,40R$            1,49%

86913 3.4
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 2,00 18,93R$        24,30R$                 48,59R$              0,63%

89349 3.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,44%

89495 3.6
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,11%

88487 3.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 48,57 7,62R$          9,78R$                   475,03R$            6,18%

88485 3.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 22,11 1,55R$          1,99R$                   43,99R$              0,57%

92580 3.9
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 15,95 27,50R$        35,30R$                 563,02R$            7,32%

94207 3.10
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 15,95 32,21R$        41,34R$                 659,45R$            8,58%

96116 3.11
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 15,95 42,43R$        54,46R$                 868,68R$            11,30%

73932/001 3.12 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            11,72%

74136/001 3.13 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 4,32 318,96R$      409,39R$               1.768,54R$         23,00%

12085/ORSE 3.14
JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1/4 - 

EXCLUSIVE  VIDRO
M2 1,50 322,52R$      413,95R$               620,93R$            8,07%

4.0 BLOCO B2 1,13% 8.549,95R$             

87248 4.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 15,57 26,63R$        34,18R$                 532,18R$            6,22%

89288 4.2
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 18,12 45,20R$        58,01R$                 1.051,22R$         12,30%

74086/001 4.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 7,00 22,88R$        29,37R$                 205,57R$            2,40%

89349 4.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              0,20%

89495 4.5
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,10%
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88487 4.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 48,57 7,62R$          9,78R$                   475,03R$            5,56%

88489 4.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 48,57 9,65R$          12,39R$                 601,58R$            7,04%

92580 4.8
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 15,95 27,50R$        35,30R$                 563,02R$            6,59%

94207 4.9
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 15,95 32,21R$        41,34R$                 659,45R$            7,71%

96116 4.10
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 15,95 42,43R$        54,46R$                 868,68R$            10,16%

73932/001 4.11 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            10,54%

74136/001 4.12 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 5,76 276,67R$      355,11R$               2.045,41R$         23,92%

12085/ORSE 4.13
JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1/4 - 

EXCLUSIVE  VIDRO
M2 1,50 322,52R$      413,95R$               620,93R$            7,26%

5.0 BLOCO  C 0,21% 1.553,79R$             

88487 5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 68,41 7,62R$          9,78R$                   669,05R$            43,06%

88489 5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 69,37 9,65R$          12,39R$                 859,18R$            55,30%

89349 5.3
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              1,09%

89495 5.4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,56%

6.0 BLOCO 1G 0,50% 3.729,66R$             

73948/011 6.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 20,46 19,62R$        25,18R$                 515,18R$            13,81%

84125 6.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 17,79 10,01R$        12,85R$                 228,56R$            6,13%

89495 6.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,23%

74086/001 6.4 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 2,00 22,88R$        29,37R$                 58,73R$              1,57%

89349 6.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              0,45%

337 6.6 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 1,00 22,25R$        28,56R$                 28,56R$              0,77%

86906 6.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 1,00 51,19R$        65,70R$                 65,70R$              1,76%

91954 6.8
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 13,00 15,02R$        19,28R$                 250,62R$            6,72%

74131/001 6.9

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UND 1,00 58,50R$        75,08R$                 75,08R$              2,01%

88482 6.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 20,46 2,12R$          2,72R$                   55,67R$              1,49%

88486 6.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 M2 20,46 8,52R$          10,94R$                 223,72R$            6,00%

88487 6.12
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 60,11 7,62R$          9,78R$                   587,87R$            15,76%

74145/001 6.13
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 6,72 14,44R$        18,53R$                 124,55R$            3,34%

88494 6.14 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 10,76 13,34R$        17,12R$                 184,27R$            4,94%

74136/001 6.15 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 2,28 318,86R$      409,26R$               933,11R$            25,02%

91307 6.16
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 1,00 55,61R$        71,38R$                 71,38R$              1,91%

12085/ORSE 6.17
JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1/4 - 

EXCLUSIVE  VIDRO
M2 0,69 322,52R$      413,95R$               285,63R$            7,66%

97645 6.18 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,69 17,47R$        22,42R$                 15,47R$              0,41%

7.0 BLOCO 2G 0,46% 3.474,40R$             

73948/011 7.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 20,46 19,62R$        25,18R$                 515,18R$            14,83%

84125 7.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 17,79 10,01R$        12,85R$                 228,56R$            6,58%

74086/001 7.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 2,00 22,88R$        29,37R$                 58,73R$              1,69%

89495 7.4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 1,00 6,76R$          8,68R$                   8,68R$                0,25%

89349 7.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              0,49%

91954 7.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 14,00 15,02R$        19,28R$                 269,89R$            7,77%

74131/001 7.7
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UND 2,00 58,50R$        75,08R$                 150,17R$            4,32%

88482 7.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 20,46 2,12R$          2,72R$                   55,67R$              1,60%

88486 7.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 M2 20,46 8,52R$          10,94R$                 223,72R$            6,44%

88487 7.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 60,11 7,62R$          9,78R$                   587,87R$            16,92%

74145/001 7.11
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 6,72 14,44R$        18,53R$                 124,55R$            3,58%

74136/001 7.12 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 2,28 318,96R$      409,39R$               933,40R$            26,86%

12085/ORSE 7.13
JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1/4 - 

EXCLUSIVE  VIDRO
M2 0,69 322,52R$      413,95R$               285,63R$            8,22%

97645 7.14 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,69 17,47R$        22,42R$                 15,47R$              0,45%

8.0 BLOCO 3G 2,08% 15.694,34R$           

74245/001 8.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 372,61 11,47R$        14,72R$                 5.485,52R$         34,95%

88423 8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 96,60 13,51R$        17,34R$                 1.675,10R$         10,67%

84656 8.3 TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 100,24 27,22R$        34,94R$                 3.502,07R$         22,31%

74145/001 8.4
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 49,87 14,44R$        18,53R$                 924,24R$            5,89%

COMPOSIÇÃO 1 8.5 REMOÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO M 11,20 29,91R$        38,38R$                 429,89R$            2,74%

08613/ORSE 8.6
CPRRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 

2.00M (1 1/2''), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4'') E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 

1/4") 

M 11,20 139,81R$      179,45R$               2.009,80R$         12,81%

93382 8.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,03 19,06R$        24,46R$                 98,64R$              0,63%

98504 8.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 107,52 7,84R$          10,06R$                 1.081,94R$         6,89%

73948/016 8.9 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 107,52 3,53R$          4,53R$                   487,15R$            3,10%

9.0 BLOCO D 0,25% 1.857,54R$             

88487 9.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 57,70 7,62R$          9,78R$                   564,28R$            30,38%
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88489 9.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 38,37 9,65R$          12,39R$                 475,19R$            25,58%

97663 9.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 1,00 8,00R$          10,27R$                 10,27R$              0,55%

89349 9.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              0,91%

89495 9.5
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 2,00 6,76R$          8,68R$                   17,35R$              0,93%

95472 9.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UND 1,00 602,69R$      773,55R$               773,55R$            41,64%

10.0 BLOCO E1 0,68% 5.150,63R$             

73948/011 10.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 17,57 19,62R$        25,18R$                 442,40R$            8,59%

84125 10.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 44,99 10,01R$        12,85R$                 577,97R$            11,22%

74086/001 10.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 13,00 22,88R$        29,37R$                 381,76R$            7,41%

21112 10.4
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UND 3,00 127,91R$      164,17R$               492,52R$            9,56%

89349 10.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 3,00 13,16R$        16,89R$                 50,67R$              0,98%

91954 10.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,37%

74145/001 10.7
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 13,14 14,44R$        18,53R$                 243,53R$            4,73%

88489 10.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 62,37 9,65R$          12,39R$                 772,50R$            15,00%

96111 10.9
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 17,57 38,03R$        48,81R$                 857,52R$            16,65%

97640 10.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 17,57 1,06R$          1,36R$                   23,90R$              0,46%

73932/001 10.11 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            17,50%

72122 10.12 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,00 100,57R$      129,08R$               387,24R$            7,52%

11.0 BLOCO E2 1% 4.751,10R$             

73948/011 11.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 21,89 19,62R$        25,18R$                 551,16R$            11,60%

84125 11.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 53,22 10,01R$        12,85R$                 683,76R$            14,39%

74086/001 11.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 10,00 22,88R$        29,37R$                 293,66R$            6,18%

89349 11.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 1,00 13,16R$        16,89R$                 16,89R$              0,36%

91954 11.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,41%

74145/001 11.6
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 20,12 14,44R$        18,53R$                 372,90R$            7,85%

88489 11.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 49,10 9,65R$          12,39R$                 608,14R$            12,80%

96111 11.8
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 22,13 38,03R$        48,81R$                 1.080,25R$         22,74%

97640 11.9
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 22,13 1,06R$          1,36R$                   30,11R$              0,63%

72122 11.10 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 1,50 100,57R$      129,08R$               193,62R$            4,08%

73932/001 11.11 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            18,97%

12.0 BLOCO F1 0,65% 4.882,54R$             

73948/011 12.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 17,57 19,62R$        25,18R$                 442,40R$            9,06%

84125 12.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 44,99 10,01R$        12,85R$                 577,97R$            11,84%

74086/001 12.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 13,00 22,88R$        29,37R$                 381,76R$            7,82%

21112 12.4
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UND 2,00 127,91R$      164,17R$               328,34R$            6,72%

86906 12.5
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 3,00 51,19R$        65,70R$                 197,11R$            4,04%

95470 12.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 164,66R$      211,34R$               211,34R$            4,33%

89349 12.7
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,69%

97663 12.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 1,00 8,00R$          10,27R$                 10,27R$              0,21%

91954 12.9
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,39%

74145/001 12.10
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 13,14 14,44R$        18,53R$                 243,53R$            4,99%

88489 12.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 44,99 9,65R$          12,39R$                 557,19R$            11,41%

96111 12.12
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 17,57 38,03R$        48,81R$                 857,52R$            17,56%

97640 12.13
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 17,57 1,06R$          1,36R$                   23,90R$              0,49%

72122 12.14 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 0,75 100,57R$      129,08R$               96,81R$              1,98%

73932/001 12.15 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            18,46%

13.0 BLOCO F2 0,65% 4.882,53R$             

73948/011 13.1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 21,89 19,62R$        25,18R$                 551,16R$            11,29%

84125 13.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA M2 53,22 10,01R$        12,85R$                 683,76R$            14,00%

74086/001 13.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 10,00 22,88R$        29,37R$                 293,66R$            6,01%

95470 13.4
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 164,66R$      211,34R$               211,34R$            4,33%

89349 13.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,69%

91954 13.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 15,02R$        19,28R$                 19,28R$              0,39%

74145/001 13.7
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 20,12 14,44R$        18,53R$                 372,90R$            7,64%

88489 13.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 49,10 9,65R$          12,39R$                 608,14R$            12,46%

96111 13.9
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 22,13 38,03R$        48,81R$                 1.080,25R$         22,12%

97640 13.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 22,13 1,06R$          1,36R$                   30,11R$              0,62%
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72122 13.11 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 0,75 100,57R$      129,08R$               96,81R$              0,02R$               

73932/001 13.12 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,10 334,40R$      429,20R$               901,33R$            18,46%

14.0 BLOCO W 12,31% 92.719,09R$           

00032/ORSE 14.1 REMOÇÃO DE CARPETE M2 57,29 3,53R$          4,53R$                   259,56R$            0,28%

84181 14.2 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 40,91 128,63R$      165,10R$               6.754,73R$         7,29%

87248 14.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 16,37 26,63R$        34,18R$                 559,66R$            0,60%

89349 14.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,04%

9535 14.5 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 67,97R$        87,24R$                 87,24R$              0,09%

89495 14.6
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 2,00 6,76R$          8,68R$                   17,35R$              0,02%

74086/001 14.7 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 4,00 22,88R$        29,37R$                 117,47R$            0,13%

74145/001 14.8
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 18,44 14,44R$        18,53R$                 341,76R$            0,37%

88487 14.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 189,77 7,62R$          9,78R$                   1.855,98R$         2,00%

96111 14.10
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 57,29 38,03R$        48,81R$                 2.796,31R$         3,02%

97647 14.11
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 57,29 2,28R$          2,93R$                   167,65R$            0,18%

97644 14.12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,00 5,93R$          7,61R$                   30,44R$              0,03%

73933/004 14.13 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 5,88 802,78R$      1.030,37R$            6.058,56R$         6,53%

97633 14.14
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 12,69 14,59R$        18,73R$                 237,55R$            0,26%

87248 14.15
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 12,69 26,63R$        34,18R$                 433,58R$            0,47%

88487 14.16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 54,82 7,62R$          9,78R$                   536,15R$            0,58%

74145/001 14.17
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 1,80 14,44R$        18,53R$                 33,36R$              0,04%

97644 14.18 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,00 5,93R$          7,61R$                   7,61R$                0,01%

73933/004 14.19 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 3,36 802,78R$      1.030,37R$            3.462,04R$         3,73%

00032/ORSE 14.20 REMOÇÃO DE CARPETE M2 153,56 3,53R$          4,53R$                   695,75R$            0,75%

84181 14.21 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 168,78 128,63R$      165,10R$               27.865,27R$       30,05%

87248 14.22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 27,75 26,63R$        34,18R$                 948,62R$            1,02%

97633 14.23
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 42,98 14,59R$        18,73R$                 804,76R$            0,87%

97663 14.24 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 2,00 8,00R$          10,27R$                 20,54R$              0,02%

74086/001 14.25 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 8,00 22,88R$        29,37R$                 234,93R$            0,25%

89495 14.26
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 12,00 6,76R$          8,68R$                   104,12R$            0,11%

89349 14.27
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 12,00 13,16R$        16,89R$                 202,69R$            0,22%

9535 14.28 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 66,89R$        85,85R$                 85,85R$              0,09%

88487 14.29
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 510,60 7,62R$          9,78R$                   4.993,83R$         5,39%

74145/001 14.30
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 10,20 14,44R$        18,53R$                 189,04R$            0,20%

88495 14.31 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 38,63 7,26R$          9,32R$                   360,00R$            0,39%

96111 14.32
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 196,54 38,03R$        48,81R$                 9.593,20R$         10,35%

97640 14.33
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 196,54 1,06R$          1,36R$                   267,39R$            0,29%

97644 14.34 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,72 5,93R$          7,61R$                   51,15R$              0,06%

91011 14.35
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 3,00 329,69R$      423,16R$               1.269,47R$         1,37%

91009 14.36
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 1,00 286,09R$      367,20R$               367,20R$            0,40%

COMPOSIÇÃO 2 14.37 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA M 6,00 7,15R$          9,17R$                   55,03R$              0,06%

89508 14.38
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 6,00 11,15R$        14,31R$                 85,87R$              0,09%

91877 14.39
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 4,00 7,44R$          9,55R$                   38,20R$              0,04%

20080 14.40 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175 GR UND 1,00 15,77R$        20,24R$                 20,24R$              0,02%

91954 14.41
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 40,00 15,02R$        15,02R$                 600,80R$            0,65%

90443 14.42
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015
M 6,00 8,98R$          11,53R$                 69,15R$              0,07%

97633 14.43 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 24,37 14,59R$        18,73R$                 456,40R$            0,49%

94969 14.44
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,80 275,24R$      353,27R$               635,89R$            0,69%

93395 14.45

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 24,37 39,33R$        50,48R$                 1.230,30R$         1,33%

97633 14.46
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 73,61 14,59R$        18,73R$                 1.378,36R$         1,49%

87248 14.47
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 73,61 26,63R$        34,18R$                 2.515,82R$         2,71%

97663 14.48 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 4,00 8,00R$          10,27R$                 41,07R$              0,04%

95470 14.49
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 2,00 164,66R$      211,34R$               422,68R$            0,46%

86904 14.50
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 2,00 99,12R$        127,22R$               254,44R$            0,27%

89495 14.51
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 2,00 6,76R$          8,68R$                   17,35R$              0,02%

89349 14.52
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,04%

86906 14.53
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 2,00 51,19R$        65,70R$                 131,40R$            0,14%

11781 14.54 VALVULA DE DESCARGA METALICA BASE 1 1/4'' E ACABAMENTO METALICO CROMADO UND 1,00 120,38R$      154,51R$               154,51R$            0,17%

88487 14.55
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 183,53 7,62R$          9,78R$                   1.795,01R$         1,94%

74145/001 14.56
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 6,48 14,44R$        18,53R$                 120,10R$            0,13%

96111 14.57
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 73,61 38,03R$        48,81R$                 3.592,81R$         3,87%
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97640 14.58
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 73,61 1,06R$          1,36R$                   100,14R$            0,11%

97633 14.59 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 64,22 14,59R$        18,73R$                 1.202,68R$         1,30%

93395 14.60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 64,22 39,93R$        51,25R$                 3.291,49R$         3,55%

91954 14.61
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 10,00 15,02R$        19,28R$                 192,78R$            0,21%

97644 14.62 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,82 5,93R$          7,61R$                   67,13R$              0,07%

91011 14.63
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 3,00 329,69R$      423,16R$               1.269,47R$         1,37%

91009 14.64
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 3,00 286,09R$      367,20R$               1.101,59R$         1,19%

15.0 BLOCO W1 17,19% 129.482,57R$         

97633 15.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 86,57 14,59R$        18,73R$                 1.621,04R$         1,25%

87248 15.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 86,57 26,63R$        34,18R$                 2.958,76R$         2,29%

74086/001 15.3 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 4,00 22,88R$        29,37R$                 117,47R$            0,09%

89495 15.4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 2,00 6,76R$          8,68R$                   17,35R$              0,01%

89349 15.5
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 2,00 13,16R$        16,89R$                 33,78R$              0,03%

88487 15.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 196,86 7,62R$          9,78R$                   1.925,34R$         1,49%

74145/001 15.7
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 4,80 14,44R$        18,53R$                 88,96R$              0,07%

97633 15.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 25,63 14,59R$        18,73R$                 479,99R$            0,37%

93395 15.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 25,63 39,33R$        50,48R$                 1.293,90R$         1,00%

96111 15.10
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 86,57 38,03R$        48,81R$                 4.225,37R$         3,26%

97640 15.11
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 86,57 1,06R$          1,36R$                   117,77R$            0,09%

97644 15.12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78 5,93R$          7,61R$                   28,77R$              0,02%

73933/004 15.13 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 3,78 802,78R$      1.030,37R$            3.894,79R$         3,01%

97633 15.14 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 20,90 14,59R$        18,73R$                 391,35R$            0,30%

87248 15.15
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 20,90 26,63R$        34,18R$                 714,30R$            0,55%

88487 15.16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 50,65 7,62R$          9,78R$                   495,41R$            0,38%

74145/001 15.17
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 10,02 14,44R$        18,53R$                 185,71R$            0,14%

96111 15.18
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 86,57 38,03R$        48,81R$                 4.225,37R$         3,26%

97640 15.19
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 86,57 1,06R$          1,36R$                   117,77R$            0,09%

00032/ORSE 15.20 REMOÇÃO DE CARPETE M2 240,50 3,53R$          4,53R$                   1.089,64R$         0,84%

97633 15.21 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 108,86 14,59R$        18,73R$                 2.038,53R$         1,57%

87248 15.22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 85,43 26,63R$        34,18R$                 2.919,82R$         2,25%

84181 15.23 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 263,93 128,63R$      165,10R$               43.574,21R$       33,65%

74086/001 15.24 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UND 18,00 22,88R$        29,37R$                 528,60R$            0,41%

89495 15.25
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UND 22,00 6,76R$          8,68R$                   190,88R$            0,15%

89349 15.26
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014
UND 22,00 13,16R$        16,89R$                 371,60R$            0,29%

40729 15.27
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 4,00 176,45R$      226,47R$               905,89R$            0,70%

97663 15.28 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 2,00 8,00R$          10,27R$                 20,54R$              0,02%

95470 15.29
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 164,66R$      211,34R$               211,34R$            0,16%

86902 15.30
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 1,00 187,56R$      240,73R$               240,73R$            0,19%

9535 15.31 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 67,97R$        87,24R$                 610,68R$            0,47%

88487 15.32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 659,34 7,62R$          9,78R$                   6.448,52R$         4,98%

88495 15.33 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 29,28 7,26R$          9,32R$                   272,84R$            0,21%

74145/001 15.34
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 73,56 14,44R$        18,53R$                 1.363,34R$         1,05%

97633 15.35 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME M2 190,92 14,59R$        18,73R$                 3.575,22R$         2,76%

93395 15.36

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 190,92 39,33R$        50,48R$                 9.637,65R$         7,44%

96111 15.37
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 349,28 38,03R$        48,81R$                 17.048,80R$       13,17%

97640 15.38
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 349,28 1,06R$          1,36R$                   475,20R$            0,37%

91954 15.39
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 30,00 15,02R$        19,28R$                 578,35R$            0,45%

91957 15.40
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 20,00 29,02R$        37,25R$                 744,94R$            0,58%

97644 15.41 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 13,44 5,93R$          7,61R$                   102,29R$            0,08%

91011 15.42
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 5,00 329,69R$      423,16R$               2.115,79R$         1,63%

91009 15.43
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 4,00 286,09R$      367,20R$               1.468,79R$         1,13%

73933/004 15.44 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 9,72 802,78R$      1.030,37R$            10.015,18R$       7,73%

16.0 ÁREA EXTERNA 9,95% 74.968,01R$           

73924/001 16.1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 190,00 21,06R$        27,03R$                 5.135,80R$         6,85%

73924/001 16.2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 522,60 21,06R$        27,03R$                 14.126,14R$       18,84%

73924/001 16.3 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 190,00 21,06R$        27,03R$                 5.135,80R$         6,85%

73924/001 16.4 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1688,48 21,06R$        27,03R$                 45.640,48R$       60,88%

03958/ORSE 16.5

GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E 

DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

PORTÕES

M2 26,04 147,50R$      189,32R$               4.929,80R$         6,58%

17.0 CABINE 21,79% 164.151,92R$         
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96545 17.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 105,60 8,79R$          11,28R$                 1.191,38R$         0,73%

96546 17.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 337,70 7,15R$          9,18R$                   3.099,08R$         1,89%

96547 17.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 251,40 6,34R$          8,14R$                   2.045,74R$         1,25%

96543 17.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 143,90 10,65R$        13,67R$                 1.967,01R$         1,20%

94971 17.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 13,81 315,25R$      404,62R$               5.587,85R$         3,40%

96535 17.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 72,06 81,80R$        104,99R$               7.565,60R$         4,61%

96536 17.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 34,56 38,35R$        49,22R$                 1.701,12R$         1,04%

96521 17.8
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3 108,49 29,27R$        37,57R$                 4.075,76R$         2,48%

96525 17.9
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-

ESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3 10,37 25,60R$        32,86R$                 340,73R$            0,21%

96617 17.10
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 19,72 12,37R$        15,88R$                 313,09R$            0,19%

93373 17.11

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 96,65 5,45R$          7,00R$                   676,07R$            0,41%

92776 17.12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 16,40 9,23R$          11,85R$                 194,29R$            0,12%

92777 17.13

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 280,10 8,78R$          11,27R$                 3.156,48R$         1,92%

92778 17.14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 368,60 7,09R$          9,10R$                   3.354,27R$         2,04%

92779 17.15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 235,50 6,24R$          8,01R$                   1.886,13R$         1,15%

92775 17.16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 286,90 10,72R$        13,76R$                 3.947,49R$         2,40%

94971 17.17
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 24,94 315,25R$      404,62R$               10.091,31R$       6,15%

92443 17.18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 61,70 29,96R$        38,45R$                 2.372,59R$         1,45%

92479 17.19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 235,83 34,57R$        44,37R$                 10.463,92R$       6,37%

74202/002 17.20

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 150,38 70,74R$        90,79R$                 13.653,72R$       8,32%

92785 17.21
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 45,90 8,00R$          10,27R$                 471,30R$            0,29%

92786 17.22
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 4,00 7,84R$          10,06R$                 40,25R$              0,02%

92787 17.23
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 41,40 6,36R$          8,16R$                   337,95R$            0,21%

92784 17.24
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 36,40 9,11R$          11,69R$                 425,61R$            0,26%

92538 17.25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 7,21 14,83R$        19,03R$                 137,24R$            0,08%

97622 17.26
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 10,12 36,75R$        47,17R$                 477,35R$            0,29%

87503 17.27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 113,97 52,12R$        66,90R$                 7.624,14R$         4,64%

87879 17.28
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 107,37 2,63R$          3,38R$                   362,44R$            0,22%

87792 17.29

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 77,25 24,24R$        31,11R$                 2.403,41R$         1,46%

92580 17.30

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 153,72 27,50R$        35,30R$                 5.425,74R$         3,31%

94210 17.31

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 153,72 34,25R$        43,96R$                 6.757,51R$         4,12%

94231 17.32
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M 136,86 24,01R$        30,82R$                 4.217,59R$         2,57%

94229 17.33
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 25,65 90,20R$        115,77R$               2.969,54R$         1,81%

91791 17.34

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 31,50 43,69R$        56,08R$                 1.766,40R$         1,08%

97645 17.35 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,72 17,47R$        22,42R$                 16,14R$              0,01%

97644 17.36 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,52 5,93R$          7,61R$                   19,18R$              0,01%

91341 17.37
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 3,15 612,93R$      786,70R$               2.478,09R$         1,51%

94569 17.38
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 0,72 641,04R$      822,77R$               592,40R$            0,36%

90830 17.39
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND 1,00 92,98R$        119,34R$               119,34R$            0,07%

72120 17.40
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO
M2 50,15 227,75R$      292,32R$               14.659,70R$       8,93%

COMPOSIÇÃO 4 17.41
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REPROVEITAMENTO DO MATERIAL
UND 2,00 224,01R$      287,52R$               575,04R$            0,35%

COMPOSIÇÃO 3 17.42 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO H 1,00 15,78R$        20,25R$                 20,25R$              0,01%

97663 17.43 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 6,00 8,00R$          10,27R$                 61,61R$              0,04%

86904 17.44
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND 2,00 99,12R$        127,22R$               254,44R$            0,16%

95469 17.45
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 159,39R$      204,58R$               204,58R$            0,12%

95471 17.46
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UND 1,00 597,42R$      766,79R$               766,79R$            0,47%

377 17.47 ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVECIONAL UND 1,00 22,25R$        28,56R$                 28,56R$              0,02%

74234/001 17.48

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UND 2,00 419,34R$      538,22R$               1.076,45R$         0,66%

97632 17.49 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 182,30 1,66R$          2,13R$                   388,41R$            0,24%

97633 17.50
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME. 

AF_12/2017
M2 166,83 14,59R$        18,73R$                 3.124,10R$         1,90%

87248 17.51
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMEMSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAS MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 37,51 26,63R$        34,18R$                 1.282,08R$         0,78%

87247 17.52
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMEMSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 84,96 30,64R$        39,33R$                 3.341,17R$         2,04%

87246 17.53
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMEMSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAS MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 6,60 35,46R$        45,51R$                 300,39R$            0,18%

84161 17.54
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 14,10 45,75R$        58,72R$                 827,95R$            0,50%

88648 17.55
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_06/2014
M 182,30 4,21R$          5,40R$                   985,06R$            0,60%

93393 17.56

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 43,68 34,39R$        44,14R$                 1.928,02R$         1,17%
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11795 17.57
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM
M2 9,44 483,01R$      619,94R$               5.852,27R$         3,57%

73948/002 17.58 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 97,15 7,44R$          9,55R$                   927,71R$            0,57%

88483 17.59 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 759,70 1,92R$          2,46R$                   1.872,14R$         1,14%

88491 17.60
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 507,94 6,00R$          7,70R$                   3.911,65R$         2,38%

88493 17.61
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 255,72 7,17R$          9,20R$                   2.353,31R$         1,43%

88495 17.62 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 97,15 7,26R$          9,32R$                   905,26R$            0,55%

88490 17.63 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS . AF_06/2014 M2 129,07 6,23R$          8,00R$                   1.032,07R$         0,63%

73924/001 17.64 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 74,96 21,06R$        27,03R$                 2.026,21R$         1,23%

9537 17.65 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 157,80 2,75R$          3,53R$                   556,97R$            0,34%

97914 17.66
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3 261,46 1,52R$          1,95R$                   510,09R$            0,31%

88316 17.67 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 14,13R$        18,14R$                 54,41R$              0,03%

18.0 PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 28,66% 215.891,35R$         

37539 18.1

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

UND 65,00 15,00R$        19,25R$                 1.251,41R$         0,58%

37557 18.2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UND 80,00 8,96R$          11,50R$                 920,01R$            0,43%

37556 18.3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UND 10,00 17,35R$        22,27R$                 222,69R$            0,10%

79500/002 18.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS. (PINTURA SINALIZAÇÃO PISO) M2 89,46 15,97R$        20,50R$                 1.833,71R$         0,85%

83635  18.5 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 171,64R$      220,30R$               1.542,10R$         0,71%

73775/002  18.6 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA UND 3,00 152,15R$      195,28R$               585,85R$            0,27%

73775/001  18.7 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 10,00 147,65R$      189,51R$               1.895,09R$         0,88%

97599  18.8 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UND 45,00 32,79R$        42,09R$                 1.893,87R$         0,88%

89576  18.9 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 119,62 12,51R$        16,06R$                 1.920,69R$         0,89%

92367  18.10 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,68 58,14R$        74,62R$                 871,59R$            0,40%

20965  18.11 
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
UND 2,00 45,75R$        58,72R$                 117,44R$            0,05%

21032  18.12 
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE 

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
UND 2,00 436,91R$      560,77R$               1.121,55R$         0,52%

20971  18.13 
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
UND 2,00 12,04R$        15,45R$                 30,91R$              0,01%

96765  18.14 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS UND 2,00 1.050,67R$   1.348,53R$            2.697,07R$         1,25%

72283  18.15 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 UND 1,00 891,21R$      1.143,87R$            1.143,87R$         0,53%

89522  18.16 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 6,00 16,76R$        21,51R$                 129,07R$            0,06%

92678  18.17 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 6,00 65,40R$        83,94R$                 503,65R$            0,23%

97440  18.18 
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00 118,75R$      152,42R$               152,42R$            0,07%

89667  18.19 
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UND 2,00 24,21R$        31,07R$                 62,15R$              0,03%

7379513/SINAPI  18.20 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 251,32R$      322,57R$               645,14R$            0,30%

741691/SINAPI  18.21 

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LAAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO 

PREDIAL DN 2.1/2", COM VOLANTE CLASSE DE PRESSÃO DE ATE 200 PSI -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1,00 146,90R$      188,55R$               188,55R$            0,09%

90445  18.22 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 119,62 18,11R$        23,24R$                 2.780,47R$         1,29%

94990  18.23 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 29,91 518,96R$      666,09R$               19.919,28R$       9,23%

823/SINAPI  18.24 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75X60MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 5,00 10,00R$        12,84R$                 64,18R$              0,03%

COTAÇÃO 1  18.25 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE  INCÊNDIO UND 2,00 39,09R$        50,17R$                 100,34R$            0,05%

COTAÇÃO 2  18.26 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE  INCÊNDIO UND 2,00 39,86R$        51,16R$                 102,32R$            0,05%

COTAÇÃO 3  18.27 SINALIZADOR SONORA DE INCÊNDIO UND 2,00 14,87R$        19,09R$                 38,17R$              0,02%

COTAÇÃO 4  18.28 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA INDUSTRIAL BAT 2000/2200 UND 2,00 237,72R$      305,11R$               610,23R$            0,28%

94789  18.29 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 1,00 209,30R$      268,64R$               268,64R$            0,12%

87495  18.30 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 12,56 60,55R$        77,72R$                 976,11R$            0,45%

98681  18.31 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 3,00 22,23R$        28,53R$                 85,60R$              0,04%

72961  18.32 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 19,00 1,18R$          1,51R$                   28,78R$              0,01%

91338  18.33 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 1,08 830,03R$      1.065,34R$            1.150,57R$         0,53%

94569  18.34 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 0,36 641,04R$      822,77R$               296,20R$            0,14%

87529  18.35 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,12 23,65R$        30,35R$                 762,51R$            0,35%

88491  18.36 
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 25,12 6,00R$          7,70R$                   193,45R$            0,09%

88482  18.37 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3,00 2,12R$          2,72R$                   8,16R$                0,00%

738  18.38 
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 

1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20M3/H
UND 1,00 2.245,05R$   2.881,52R$            2.881,52R$         1,33%

94997  18.39 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 16,00 66,15R$        84,90R$                 1.358,46R$         0,63%

92725  18.40 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,83 395,58R$      507,73R$               418,87R$            0,19%

92721  18.41 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 0,30 355,21R$      455,91R$               136,77R$            0,06%

92419  18.42 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,00 51,65R$        66,29R$                 132,59R$            0,06%

92449  18.43 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 1,75 67,74R$        86,94R$                 152,15R$            0,07%

96536  18.44 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,75 38,35R$        49,23R$                 86,15R$              0,04%

92775  18.45 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 10,43 10,72R$        13,76R$                 143,51R$            0,07%

92777  18.46 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 28,77 8,78R$          11,27R$                 324,21R$            0,15%

92770  18.47 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 24,17 7,10R$          9,11R$                   220,26R$            0,10%

74141/001  18.48 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
M2 3,00 71,24R$        91,44R$                 274,31R$            0,13%

68054  18.49 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 39,60 211,55R$      271,52R$               10.752,37R$       4,98%

74145/001  18.50 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 

DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2 39,60 14,44R$        18,53R$                 733,94R$            0,34%

97644  18.51 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,40 5,93R$          7,61R$                   33,49R$              0,02%

97622  18.52 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 1,76 36,75R$        47,17R$                 83,02R$              0,04%

39615  18.53 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA UND 8,00 426,08R$      546,87R$               4.374,99R$         2,03%

84863  18.54 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" M 648,00 96,99R$        124,49R$               80.667,36R$       37,36%

72253  18.55 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (TETO) M 60,90 24,08R$        30,91R$                 1.882,22R$         0,87%

72253  18.56 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( DESCIDA ) M 194,70 24,08R$        30,91R$                 6.017,53R$         2,79%

72254  18.57 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SOLO) M 494,16 34,11R$        43,78R$                 21.634,42R$       10,02%

SINALIZAÇÃO

100%

SPDA TIPO GAIOLA DE FARADAY

COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

CASA DE BOMBA

PORTÃO E GUARDA-CORPO 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

100%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA



96985  18.58 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 35,00 38,98R$        50,03R$                 1.751,08R$         0,81%

72315  18.59 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 35,00 24,48R$        31,42R$                 1.099,70R$         0,51%

96984 18.60 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 194,70 35,28R$        45,28R$                 8.816,38R$         4,08%

98463 18.61 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 61,00 17,30R$        22,20R$                 1.354,48R$         0,63%

95810 18.62
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UND 41,00 10,73R$        13,77R$                 564,65R$            0,26%

93104 18.63
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
UND 41,00 10,47R$        13,44R$                 550,97R$            0,26%

90445  18.64 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 494,16 18,11R$        23,24R$                 11.486,35R$       5,32%

96995  18.65 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 98,83 33,89R$        43,50R$                 4.298,98R$         1,99%

94990 18.66
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 19,77 66,15R$        84,90R$                 1.678,24R$         0,78%

96989 18.67 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 4,00 84,34R$        108,25R$               433,00R$            0,20%

72253  18.68 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( DESCIDA ) M 120,00 24,08R$        30,91R$                 3.708,80R$         1,72%

72263 18.69 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS UND 8,00 17,75R$        22,78R$                 182,26R$            0,08%

72254  18.70 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SOLO) M 3,20 34,11R$        43,78R$                 140,10R$            0,06%

96985 18.71 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 8,00 38,98R$        50,03R$                 400,25R$            0,19%

07860/ORSE 18.72 PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 70 UND 8,00 0,41R$          0,53R$                   4,21R$                0,00%

100,00%  R$  753.311,63 

100%

SPDA TIPO FRANKLIN

 Importa e presente orçamento em R$ 

Rondonópolis-MT, 18 de julho de 2018

 TOTAL GERAL  DO ORÇAMENTO 

Rodrigo Vilela Rodrigues CREA-MT042408


